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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Operační program Životní prostředí

, ú" STÁTNÍ FOND,' r . . .
Z1VOTNIHO PROSTRED1
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO
PPR-31370-47/ČJ-2018-990656

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ")

objednatel:
se sídlem:
zastoupen:

adresa pro doručování:

ISDS:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
ISDS:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
mob.tel.:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
plk. Ing. Michal Keřka, ředitel Správy logistického zabezpečení
PP ČR
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
gs9ai55
000 07 064
CZ00007064
Česká národní banka
5504881/0710

Zdeněk Štorkán
+ 420 720 249 845

zdenek.strokan@pcr.cz

Ing. Tomáš Nushart
+420 728 368 668
tomas.nushart@pcr.cz

APZB trading, s. r. o.
vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

a základě plné moci
zbv8cus
24196029
CZ24196029
Česká spořitelna a. s.
2364043369/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187643

(dále jen ,,zhotovitel")
(společně též ,,smluvní strany")



Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky
s názvem ,,Zateplení objektů Zbraslav - Baně", která byla zveřejněna pod číslem
jednacím PPR-31370-3/ČJ-2018-990656 dne 25. 3. 2019 (dále jen ,,veřejná
zakázka"), v jejímž rámci byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje:

2.1. že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této smlouvy, včetně všech
jeho odborných zaměstnanců, a že neexistuji žádné faktické ani právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy a že
uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního
předpisu.

2.2. že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele
uvedenými v zadávacích podmínkách.

2.3. že je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta, a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.

3. Zhotovitel současně prohlašuje:
3.1. že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým

podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady,
jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by
musel objednatele upozornit;

3.2. že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem
a pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:
a) z přezkoumané smluvní dokumentace nevyplývají žádné nejasnosti, zjištěné

vady, rozpory, opomenuti, neúplné popisy, připomínky a jiné nedostatky,

b) neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila k
řádnému zahájení, prováděni a dokončeni plnění předmětu díla dle této smlouvy,

C) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové
dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr či
jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle této smlouvy,

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy,
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení
díla.

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou,
a to v rozsahu podle:
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(i) projektové dokumentace zpracované společností STAVARO s.r.o., Bílkova 855/19,
110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 054 31 638, odpovědný projektant

lP00, č. autorizace ČKAIT 1302251, vedené pod názvem ,,ZATEPLENÍ
OBJEKTŮ 03, 04 A 05, Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav", a všech jejích částí,
které byly součásti zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby
stanovených pravomocným stavebním povolením,

(ii) energetického posudku zpracovaného firmou ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00
Praha 10 - Vinohrady , IČO 415 39 656, květen 2017. Zodpovědná osoba

energetický auditor, osvědčení o zapsáni do seznamu energetických
auditorů číslo oprávnění MPO 0031, a

(iii) cenové nabídky zhotovitele pro uzavření této smlouvy ze dne 24. 5. 2019, která je její
nedílnou součástí jakožto příloha č. 1 - Rozpis ceny díla zhotovitele, oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým výkazem výměr je součástí
nabídky zhotovitele a tvoří nediinou součást této smlouvy (dále jen ,,dílo" nebo též
,,předmět plnění).

2. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli, za řádně a včas
zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

3. Stavba podléhá stavebnímu povolení vydanému stavebním úřadem Ministerstva vnitra
ČR ze dne 16. 8. 2019, č. j. MV-156625-8/OSM-2016.

4. Předmět plnění zahrnuje stavební práce u budovy/budov nacházejÍcí/nacházejícÍch se v
areálu Ministerstva vnitra ČR na adrese Na Baních 1304, č. p. 1304, Praha 5 - Zbraslav,
okres Hlavní město Praha, na parcele/parcelách č. 2919/30, 2919/31, 2919/32, 2919/33,
2919/35, katastrálni území Zbraslav, především:

- opravu obalových dotčených a přilehlých betonových a železobetonových konstrukcí,

- dodatečné vnější zateplení obvodových stěn a stropů (podhledů) nad venkovním
prostorem,

- dodatečné vnitřní zatepleni stropů (podhledů) pod venkovním prostorem,

- odstranění stávajícího střešního souvrství a nové vnější zateplení plochých střech,

- odstranění stávajícího střešního souvrství a nové zateplení ostatních stříšek,

- výměnu stávajících výplní otvorů,

- přeložení, úprava nebo výměna dotčených klempířských konstrukcí,

- přeložení, úprava nebo výměna dotčených zámečnických konstrukci,

- přeložení venkovního TZB - klimatizační jednotky, VZT, ZTI + plyn, El, atd.,

- demontáž stávajícího a instalace nového hromosvodu,

- přeložení ostatního fasádního vybavení - reklamní technologie, cedule, schránky
atd.,

- opravu okapového chodníku a obnovu přilehlého terénu.
5. Součástí předmětu plnění se rozumí též:

a) zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a přílohy č. 14 k vyhlášce č.
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 5 ks
tištěných parě + digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks, 1 ks
energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy v tištěné podobě +
digitálni forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks ,

b) provedení geodetického zaměřeni skutečného provedení stavby a zpracováni
geometrického plánu pro katastr nemovitostí v počtu 5 ks v tištěné podobě + digitální
forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks.

6. Zhotovení díla zahrnuje:

a) stavební i technologickou část díla provedenou dle projektové dokumentace a soupisu
staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

b) úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací,

C) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,

d) provedení všech činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních a montážních prací,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
napojení na připojovací body, zřízeni záboru a povolenI, dočasná dopravní opatření,
bezpečnosti opatření, ochrana stávaj ícich inženýrských sítí, apod.),

e) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení
díla,

f) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zajištění BOZP") a jeho prováděcích předpisů,
zejména nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle této smlouvy,

g) zajištěni a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

h) veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

i) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a doložení
dokladu o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím
řízení,

j) uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
zpevněné plochy, chodníky, zeleň),

k) pravidelný průběžný úklid stavby a staveniště a všech ploch dotčených stavbou, mytí
vozidel před výjezdem ze staveniště, zakrývání vybavení kanceláří,

l) čistý úklid staveniště a stavby před protokolárnIm předáním a převzetím díla, opatření
pro zabránění šíření prachu a hluku,

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými
právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění bozp a
prováděcími předpisy,
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n) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

O) vedeni stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a
předání jeho originálu objednateli při předáni a převzetí díla,

p) odstranění všech případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby,

q) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení
atestů a revizi podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době provádění a předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,

r) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv,
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,OTP"), prohlášení o shodě ve 3 vyhotoveních,

s) kompletní doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení,
rt) informační panel a informační deska viz příloha č. 1 smlouvy.

Článek Ill.
Termin a místo plnění

1. Převzetí staveniště - zhotovitel převezme staveniště do 10 kalendářnIch dnů od
písemné výzvy objednatele, kterou objednatel zašle zhotoviteli do jeho datové schránky.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen předávací protokol.

2. Zahájení stavebních prací - zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 20 kalendářních dnů
ode dne převzetí staveniště.

3. Dokončení výměny stávajících výplní otvorů na SO 04 nejpozději do čtyř (4) měsíců od
převzetí staveniště (Fáze l.).

4. Dokončeni výměny stávajÍcÍch výplní otvorů na SO 05 nejpozději do pěti (5) měsíců od
převzetí staveniště (Fáze ii.).

5. Dokončeni výměny stávajIcIch výplní otvorů na SO 03 nejpozději do šesti (6) měsíců
od převzetí staveniště (Fáze Ill.).

6. Jednotlivé fáze jsou také uvedeny v časovém harmonogramu provedení díla, v Příloze č.
2 této smlouvy, který je její nedílnou součástí.

7. NeplÁění termínů fází dle této smlouvy je postiženo smluvními pokutami dle článku XX.
této smlouvy.

8. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do jedenácti
(11) měsíců od převzetí staveniště.

9. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu
zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele,
přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez
dalších požadavků přistoupit. Objednatel si dále vyhrazuje možnost posunout termín
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zahájení prací, pokud v uvedený den nebude vydán řidÍcĹ akt poskytovatelem dotace,
nejpozději do doby vydáni předmětného řidÍcĹho aktu.

10. Dílo bude prováděno v areálu Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Baních, č. p. 1304,
na parč. č. 2919/30, 2919/31, 2919/32, 2919/33, 2919/35, kat. území Zbraslav.

Článek IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši 45 178 190,15 KČ bez DPH (slovy:
čtyřicetpětmi|ionůstosedmdesátosmtisĹcstodevadesát korun českých a patnáct haléřů)
jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 54 665 610,08 KČ vC. DPH
(slovy: padesátčtyřimi|ionůšestsetšedesátpěttisÍcšestsetdeset korun českých a osm
haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny
stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění.

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR
v době zdanitelného plnění. U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění)
jako osoba povinná k dani.

3. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky
zhotovitele ze dne 24. 5. 2019, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Případné odchylky,
vynechání, opomněni, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném
případě jakýkoliv vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy,
rozsah plněni zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. položkový
rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat
ohodnocení provedených stavebních prací, dodávek a služeb, které bude podkladem pro
měsíční fakturaci zhotovitele. položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň
pro tzv. "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Oceněný položkový
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součásti nabídky zhotovitele, tvoří
nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou
cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

4. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle této
smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až
do terminu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

5. Cena rovněž zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného provedeni
stavby, náklady na zařIzení staveniště, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na
skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na zhotovováni, výrobu, obstarání, přepravu
věci, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na dopravní značení, náklady na schvalovací
řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, náklady na
propagaci (tzn. dodávka a montáž velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní
informační desky dle grafického manuálu povinné publ'city pro Operačn" program Ž'votn"
prostředí) a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

6. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna
v souladu s ustanovením § 100 a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, jen za
níže uvedených podmínek:
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a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících
vliv na cenu díla, vtakovém případě bude cena upravena dle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a
nevyfakturované,

b) v případě méněpracíl víceprací.

7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

Článek V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových
dokladů (dále jen ,,faktura") vystavených zhotovitelem. Fakturace bude realizovaná dle
časových úseků (měsíčně) na základě nabídkového rozpočtu (dle skutečně provedených
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišt'ovacích
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových
údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených části díla). Zhotovitel
bude předkládat objednateli emailem položkový soupis provedených prací a dodávek a
zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce
za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

2. V případě, že zhotovené dílo bude vykazovat vady nebránIcI užívánI, bude tato
skutečnost uvedena v protokolu předání - převzetí díla s uvedením termínu a způsobu
jejich odstranění. Do doby odstranění vad nebránících užIvánI může zhotovitel fakturovat
maximálně do 90% smluvní ceny díla. Po odstranění vad nebránících užIvánI bude
zhotovitelem vystavena faktura na částku pozastávky 10% ze smluvní ceny díla, která
bude zaslána objednateli, to vše v souladu s touto smlouvou.

3. Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora (dále jen ,,technický dozor")
provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb
a zjišt'ovacľho protokolu do pěti (5) pracovních dnů od jejich předloženI. Pokud nemá
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu
protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol
s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jejich předložení
k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich
vrácení objednatelem zhotoviteli k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma
stranami k dohodě o odsouh|asení množství, druhu provedených stavebních prací,
dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci
pouze ty práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v předloženém soupisu
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovacím protokolu, a u kterých
nedošlo k rozporu.

4. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišt'ovacím protokolem, jejíchž součásti bude fotodokumentace, je zhotovitel oprávněn
vystavit fakturu.

5. Faktury musí být vystaveny zhotovitelem a předány objednateli nejpozději 15. den ode
dne zdanitelného plněni (přičemž zdanitelným plněním je poslední den pňslušného
měsíce) a řádně doloženy nezbytnými doklady, dle této smlouvy, které umožni objednateli
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provést jejich kontrolu. Konečná faktura musí být objednateli prokazatelně doručena
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního odevzdání dokončeného díla
objednateli.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH") a náležitosti
podle ust. § 435 občanského zákoníku. Dále musí obsahovat v části ,,Předmět plnění"
označení ,,Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v úl. Na
Baních v Praze - Zbraslavi a souvÍsejÍcÍ opatření za účelem snížení energetické
náročnosti" včetně registračního čísla projektu
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870), registrační číslo akce SMVS 014V12200 9064 a
logo (viz záhlaví smlouvy). Faktury musí obsahovat také označení příjemce faktury -
Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, oddělení programového
financování, Ing. Martin Benda, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5.

7. Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišt'ovacľ protokol včetně fotodokumentace, přílohou závěrečné
faktury pak musí být i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich
úhradou odsouhlaseny technickým dozorem investora.

8. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na
adresu příjemce faktury dle odst. 6 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Připadne-li poslední den splatnosti na den
pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ
pracovní den. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny
díla, popř. jeho části, z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele
uvedený ve smlouvě. Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla, popř. jeho
části, ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla
uhradit cenu díla, popř. jeho části. Okamžikem odstraněni vady díla, popř. jeho části,
začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce. Objednatel může požadovat
prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě
doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se
lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů
ode dne doručení na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na adresu
příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením.

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez uhrazeni fakturu, která neobsahuje náležitosti
stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, nebo nejsou-li
s fakturou dodány originály pÍsemnostj (její přílohy) vyžadované dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, popř. části díla.
Okamžikem doručení náležitě opravené či nově vyhotovené faktury začne běžet nová
lhůta splatnosti faktury v původní délce.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že bude zhotovitel ke dni
zdanitelného plněni zveřejněn jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je
uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona o DPH, objednatel uhradí
zhotoviteli, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona o DPH.

11. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
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Článek VI.
Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné
souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a
časově dokladovány změnovými listy.

2. K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit.
Zhotovitel je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasenI objednatelem.

3. Stanovení ceny vIcepracI a méněprací

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník Urs
Praha, a. s. IČO: 47115645 (dále jen Urs Praha a. S.") pro to období, ve kterém mají
být vícepráce realizovány, a jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami
uvedených"ve sborníku Urs,

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku Urs Praha, a.s., bude dohodnuta
individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce
nespecifikované směrnými cenami Urs Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden
podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny:

- přímé náklady (přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady
(přímé mzdy, odvody), stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky),

- nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko),

- zisk,

- režie,

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších
rozpočtových nákladů,

e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení
technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovÍdajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací
dle položkového rozpočtu.

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem
odsouhlaseného změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování
jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou a
harmonogramem provedení díla.

5. Konkrétni změna smlouvy ve smyslu zvětšeni, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku
realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou
změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schváleni souhrnu
vIcepracľ a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je
možné provést dodatek o vypořádáni vIceprací a méněprací k této smlouvě.
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Článek VII.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní
záruku za řádné provedení díla.

2. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál
záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako příjemce záruky. Z obsahu
záruční listiny musí jednoznačně vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše částky
požadované jistoty.

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
uzavření této smlouvy předloží záruční listinu o bankovní záruce za řádné provedení díla
(tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 5
% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. ve výši 2 733 280,5 KČ. V případě prodlení
s předložením bankovní záruky o vÍce než čtrnáct (14) kalendářních dnů, vzniká
objednateli nárok na odstoupeni od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné
provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní
podmínky, nesplní terminy prováděni díla podle této smlouvy a časového harmonogramu
nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do
sedmi (7) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě prodlení
s předložením takto obnovené bankovní záruky o vÍce než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Bankovní záruka bude v platnosti po
celou dobu plnění, dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro
neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na
výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně
neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

Článek VIII.
Požadavky objednatele

1. Stavba bude prováděna bez přerušení pracovního provozu objednatele, tj. za běžného
pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli a za
plnění jejich běžných pracovních úkonů, a za běžného pohybu veřejnosti ve
vymezených částech v místě plnění.

2. Zhotovitel zajistí, že prováděné stavební práce podstatně neomezí běžný provoz
v areálu.

3. Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád a režim areálu.

4. Zhotovitel je povinen staveniště řádně oplotit, označit a zabezpečit proti
vstupu neoprávněných osob. V průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen zajistit
požadavky dané obecně platnou legislativou pro BOZP, PO, OŽP.

5. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je
součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými
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v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je
zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje:

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem
apod.,

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den,
ve všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin.

Článek lX.
Součinnost objednatele

1. Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele:

a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh
realizace díla a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích
pracovníků zhotovitele,

b) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích
a svátcích v časech 6:00 - 20:00 hod.

2. Objednatel zajisti zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště
v místě plnění.

3. ZařIzeni staveniště - objednatel poskytne zhotoviteli:

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízeni zařízení staveniště zhotovitele na základě
vzájemné dohody, ve vazbě na plán organizace výstavby odsouhlasený
objednatelem před podpisem smlouvy včetně harmonogramu zpracovaného
zhotovitelem v rámci podané cenové nabídky,

b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přistroje zajisti a osadí
zhotovitel sám na své náklady,

c) odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si na své náklady osadí vlastní měřeni,
počáteční stavy budou zapsány do stavebního deníku. Použitou elektrickou energii,
vodu, případně veškeré náklady na zimní opatření pro potřeby stavby hradí zhotovitel
na vlastni náklady,

d) zhotovitel zřídí vlastní mobilní sociálni zařízení jako součást zařízení staveniště,

e) zhotovitel zřIdI min. jednu samostatnou stavební buňku (tzv. kontejner o min.
rozměrech 6 x 2,5m) jako kancelář pro potřeby technického dozoru investora,
autorského dozoru projektanta a případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a sestavu min. 2 ks stavebních buněk jako
místnosti pro pořádáni investorských kontrolních dnů stavby; vše jako součást
zařízení staveniště,

f) zhotovitel zřIdI kamerový záznam (časový snímek) jako součást zařízení staveniště
z průběhu celé realizace a po celou dobu realizace díla. Pořízené časové snímky
s min. frekvencí lx za 15 min; fotodokumentace bude součástí měsíční fakturace.
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Článek X.
Projektová dokumentace

1. Projektová dokumentace k dílu, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace
potřebná k plnění smlouvy ze strany zhotovitele, bude zhotoviteli předána do pěti (5)
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí projektové
dokumentace bude pořízen zápis, podepsaný kontaktními osobami uvedenými v záhlaví
této smlouvy. projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu
se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

2. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho
technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu
výměr, bude platit vymezeni díla v projektové dokumentaci pro provedeni stavby.

3. Objednatel je oprávněn i v průběhu prováděni díla požadovat záměny materiálů a
technologiI oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiIm v
projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude
při výběru svých poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na
záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu
veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo
technologii zajistil.

Článek XI.
Staveniště

1. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předáni a převzetí
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

2. Minimálně sedm (7) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace
díla sedm (7) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá
zhotovitel objednateli:

a) jmenný seznam pracovníků l jméno, přIjmení, číslo identifikačního průkazu - OP
nebo pas, adresa trvalého bydlištěl,

b) soupis vozidel vjÍždějících do areálu MV ČR a PP ČR s uvedením továrni značky a
registračního čísla.

3. Povinnost zhotovitele uvedená v odst. 2 tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a
vozidla jeho případných poddodavatelů.

4. Pracovnici zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně
bez záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. Pracovnici
zhotovitele a pracovníci jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu MV ČR a PP ČR
viditelně označeni reflexní vestou s označením názvu firmy zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu dle odst. 2 tohoto článku
na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu
po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protoko|árnjho
předáni a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména
zakrývaných prací a předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím
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technického dozoru. Fotodokumentace bude předávána na datovém nosiči s
označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace
bude obsahovat minimálně 50 fotografii za 1 kalendářní měsíc a bude přílohou faktury
jako součást zjišťovacího protokolu.

7. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební
suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajíckni odpady bylo nakládáno
způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích předpisů a
v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v
žádné části staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne
protokolárního předáni a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při
přejímacím řízeni dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel, jeho pracovníci nebo pracovníci jeho poddodavatelů jsou povinni po dobu
provádění díla dodržovat v místě plnění zákaz kouření.

11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu
se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor. Na základě požadavku
objednatele zajisti zhotovitel na své náklady a umIstI na viditelném místě u vstupu na
staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede
informace ze štítku o povolení stavby dle stavebního zákona a prováděcího předpisu,
informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru. Zhotovitel je povinen návrh
informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem.
V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se
zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém
(čitelném) stavu.

12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

Článek XII.
Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu
pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně
v místě plnění. Termín pravidelných kontrolnIch dnů stavby, bude každý týden ve středu
v 10:00 hod. Z kontrolních dnů stavby, bude pořizován písemný zápis odsouhlasený
oběma smluvními stranami (technickým dozorem investora, autorským dozorem a
kontaktními osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

2. Provádění kontrolnIch prohlídek rozestavěné stavby bude probíhat dle ustanoveni § 133
a násl. stavebního zákona a zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na
kontrolních prohlídkách a pravidelných kontrolních dnech stavby.

3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých
kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru a takovou delegaci
pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním
úkonům za objednatele, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že
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musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezeni výslovně
dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k
výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezeni. Technický dozor nesmí
vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanoveni § 71 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace
o průběhu a rozsahu prací v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních
dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím
kontaktního e-mailu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Článek XIII.
Podmínky prováděni díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, ceně, kvalitě a termínech daných projektovou
dokumentací a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž
tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel
na základě svých odborných znalosti vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

4. Bez písemného souhlasu objednatele technického dozoru investora a autorského dozoru
nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v projektové
dokumentaci a výkazu výměr.

5. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu ustanovení § 2627
občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně
technickému dozoru písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související
s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele.
Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je
oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném
předstihu k prověřeni prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor investora ve stavebním deníku
podepsat. Jestliže se techn ický dozor investora k prověření prací ve stanovené lhůtě, která
nebude kratší než 5 kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je
povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. zjistí-li se
však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

7. Před zakrytím konstrukci bude provedena fotodokumentace stavu před zakrytím
konstrukcí. Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích
zjištěné objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování
nezpůsobilo zdržení při zhotovení díla.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
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a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce,
provozu technických zařízení a vybaveni, dodržování stanovených provozních a
organizačních podmínek, zajišťujÍcÍch zachováni plynulosti a bezpečnosti
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen
dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákoník práce"), a zákon o zajištění BOZP. Zhotovitel je povinen
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP a
jeho prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího
odstavce, a to i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podňejí na
zhotovení stavby,

C) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež
vykonávají, a za to, že mají veškeré potřebné zkoušky k jejich výkonu, které jsou
platné po celou dobu výkonu dotčené profese,

d) zhotovitel je odpovědný za to, že všechny osoby vykonávající činnosti souvĹsejÍcÍ s
provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. Zhotovitel odpovídá za
to, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, a že jsou zdravotně způsobilí k práci na
díle,

e) pracovnici zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla
jako poddodavatelů musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a
ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele,

f) zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím
svého pracovníka dozor během a po skončeni svářecích prací,

g) dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost.

9. Postup prací bude realizován v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 2 této
smlouvy a dle dohody s objednatelem, který bude včas zhotovitelem informován o
postupu prací, aby mohl zajistit případné vyklizeni prostorů pro umožněni realizace
prováděných stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz PP
ČR s tím, že bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků. Při realizaci zhotovitel zajistí
max. odděleni ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PP ČR
a MV ČR zejména prachem při provádění bouracích a zemních prací, dále zajistí
pravidelný každodenní úklid staveniště a přístupových cest, ostatních ploch, zpevněných
ploch a areálových komunikací.

10. V případě, že klimatické podmínky neumožni řádné a bezpečné zahájení a provádění
stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou smluvních
stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou. Nepříznivými klimatickými podmínkami se
rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu
s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a
dodávky, které jsou předmětem plnění díla. Po dobu uznaného přerušeni realizace stavby
neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě
oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh
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aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby a zároveň bude
vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s článkem XXV. odst. 8 této smlouvy.

Článek XIV.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, ve kterém bude
zaznamenáno předání a převzetí staveniště. Tento deník je zhotovitel povinen vést
v souladu s přís]ušnými ustanoveními stavebního zákona, včetně souvisejících vyhlášek
v platném znění.

2. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o
časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušeni prací a dobu přerušení
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatele, údaje o
časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod.
Povinnost vést stavební deník konči předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně
odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejÍcÍch se v protokolu o předání a
převzetí díla.

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se
zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do
stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech
technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo přIslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ osobou
podepsány.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat
a k zápisům připojovat svá stanoviska.

5. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být trvale uložen na stavbě na
přístupném místě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel je povinen
kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. Technický dozor je povinen
sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům
zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do tří (3) pracovních dnů,
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí obdobně i pro zástupce
zhotovitele.

6. Nesouhlasí4i objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky
doporučeným dopisem zhotoviteli do 5 pracovních dnů od doručení záznamu, jinak se má
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po
dokončeni díla zhotovitel předá objednateli originály stavebních deníků.

Článek XV.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněným minimálně deset (10) pracovních dnů
předem písemně oznámi datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí
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díla. Objednatel je povinen zahájit přejImacI řIzenI nejpozději do tří (3) pracovních dnů
od učiněné výzvy.

2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončeni se
považuje včetně úklidu staveniště), což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo
dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit nás|edujÍcÍ doklady ve
3 vyhotoveních (lx originál + 2x kopie) vyjma písm. b) ):

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a
provozních),

b) zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 5 ks tištěných parě
+ digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks, energetického
štítku a průkazu energetické náročnosti budovy,

C) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů,

d) seznam strojů a zařIzeni, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

e) stavební deník (deníky),

f) průběžnou fotodokumentaci,

g) osvědčení o shodě vlastnosti zabudovaných materiálů a výrobků s technickými
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP,

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,

i) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel
požadovat,

j) protokoly o zaškolení obsluhy,

k) potřebné provozní řády.

4. NedoložFli zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání, a dále se bude postupovat dle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

5. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepIšI zástupci smluvních
stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejImacIm řízení. Jestliže je protokol o
předáni a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o
opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních
stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, dle této smlouvy.

6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o
předání a převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odrrňtnutí
písemně sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo
převzít.

7. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně
zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo
písemně min. tři (3) pracovni dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se
zúčastnit závěrečné kontrolnI prohlídky stavby.
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8. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků VC.
dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
V případě, že se při odevzdáni díla projeví vady, které nebrání v užIvánI díla, neohrožují
život a zdraví lidí, objednatel dílo může převzít s tím, že v zápise o odevzdání a převzetí
díla budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

Článek XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných
vad dle § 2628 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činnosti zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo jeho poddodavatelů,
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
vyp|ývajÍcĹch ze zákona, jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy apod., je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen v případě hrozícI škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu
odvráceni nebo k jejímu zmírněni. V případě přerušeni realizace stavby provede
zhotovitel veškerá potřebná opatření k odvrácení škody.

Článek XVII.
pojištění

1. Zhotovitel tímto prohlašuje , že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem) tzv. ,,all risks" a
to s minimálním limitem pojistného plněni 50 000 000 Kč, vztahujÍcÍ se na odpovědnost
zhotovitele a jeho poddodavatelů za veškeré škody způsobené třetím osobám včetně
objednatele v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem či v důsledku prováděni díla.
[Originál/Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu] tvoří přílohu č. 3
této smlouvy (dále jen ,,pojištění odpovědnosti").

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy udržovat sjednané pojištění
v platnosti a minimální výši dle odst. 1 tohoto článku. V případě, že zhotovitel nesplní
výše uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy
odstoupit.

3. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit
podmínky pojištění zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění
odpovědnosti zhotovitele, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jeho uzavření.
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv změnách v
podmínkách pojištěni odpovědnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvÍsejÍcÍ s jeho plněním podie
této smlouvy u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu, čÍmž není dotčena odpovědnost
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zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud
nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

Článek XVIII.
Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujíchn se
k předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků,
specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za
vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a
převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné), a dále za vady díla
v záruční době.

2. Zhotovitel dále odpovídá za vady vzniklé po předáni a převzetí díla, které vznikly
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době
předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

3. Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu
v délce 60 měsíců za jakost stavební části díla.
se samostatným záručním listem platí záruka
měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za
zbytečného odkladu reklamoval.

protokolu o předáni a převzetí díla, a to
Na dodávky technologického charakteru

poskytnutá výrobcem, nejméně však 24
vady, které objednatel zjistil a které bez

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které
odpovídá zhotovitel.

5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno, Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60
měsíců a u dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruční lhůta dle výrobců
a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, na:

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,

b) veškeré dodané zboží, zařízeni a materiály,

C) veškeré provedené montážní práce a

d) veškeré poskytnuté služby,

._.

které budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části
díla v míře potřebné k odstranění vad.

Článek XIX.
Reklamace

1. jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho
části nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez
zbytečného odkladu zhotoviteli písemně prostřednictvím datové schránky

2. Zhotovitel potvrdí objednateli bez prodlení písemně přijetí reklamace a do tří (3)
pracovních dnů od obdržení reklamace je povinen započít s odstraňováním vad i
v případě, že důvody reklamace neuznává. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit
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vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší lhůtě odstranit, nebude-li
dohodnuto jinak, a to bud' opravou, nebo výměnou vadných části zařIzenI za nové části
zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních
nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedeni opravy.
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované
vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne
uplatněni reklamace.

3. O odstraněni reklamované vady sepIšI smluvní strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstraněni vady. Do protokolu zhotovitel uvede důvody, pro které odmítá
reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit.

4. V případě, že zhotovitel do tři (3) pracovních dnů nezahájí odstraňováni vad a tyto
neodstraní ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku je objednatel oprávněn vadu po
předchozím oznámeni zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele
uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a
zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

5. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části,
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo
omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení učiněné
objednatelem, dle tohoto článku, zhotovitel povinen odstranit bez prodlení a započne
s pracemi nejpozději do 24 hodin po nahlášení vad i v případě, že důvody reklamace
neuznává.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty souhlasným
zápisem ve stavebním deníku a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla,
nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci
skutečného provedení díla.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že
jim reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele nebo, že na vadu nelze uplatnit
záruku dle této smlouvy nebo, že vadu způsobil nevhodným užIvánIm díla uživatel, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti
s odstraňováním vad.

Článek XX.
Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 kč za každý započatý
kalendářní den prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací,

b) zhotovitel uhradí objednateli jednorázovou pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně
DPH při nedodržení termínu dokončení řádně zhotoveného kompletního díla, dle této
smlouvy tj. nejpozději do jedenácti (11) měsíců od převzetí staveniště.

C) zhotovitel dále uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně
dph za každý i započatý den prodlení s terminem dokončení řádně zhotoveného
kompletního díla, dle této smlouvy,

d) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 KČ při nedodrženi
termínu plněni Fází l., ]|. a III. za každou fázi a každý započatý kalendářnI den
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prodlení,
e) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontro[ni
prohlídce stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den
prodlení s odstraněním vady,

f) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním dokladů
nezbytných ke kolaudačnImu řízení ve výši 1 000 kč za každý započatý kalendářní
den prodlení,

g) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení
k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000 KČ za každou vadu a
každý započatý kalendářní den prodlení, v případě havarijního stavu 10 000 KČ za
každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení,

h) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlenI s odstraněním reklamované
vady ve lhůtě určené dle této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý
a každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu
10 000 Kč, -

i) za porušení povinnosti stanovené v článku XXII, a článku XXlll. uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení,

j)zhotovite1 uhradí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši
50 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení,

k) pokud zhotovitel, pracovníci zhotovitele nebo pracovnici poddodavatelů zhotovitele
poruší zákaz kouření dle článku XI. odst. 10 této smlouvy, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu 1 000 kč za každý případ nedodržení zákazu kouření
samostatně,

1)pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle článku XII. této smlouvy,
uhradí objednateli smluvní pokutu 1 000 kč za každý případ porušení povinnosti,

m)pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazku vůči
zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení
z dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od
doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné
smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

5. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností
zhotovitele, jeho pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše
do původního stavu na své náklady.

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujÍcÍm objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy jsou:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o vÍce než patnáct (15)
kalendářních dnů,
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b) prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla
označen jako fáze, po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů,

C) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako patnáct (15) kalendářních dnů,
v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo
projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto
nedostatků na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, načež
zhotovitel ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak
neučiní,

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru i přes písemné
upozornění objednatele,

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,

f) porušení povinnosti uvedené v článku XIX. odst. 2 této smlouvy,

g) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.

7. Podstatným porušením smlouvy opravňujÍcÍm zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o vÍce než
patnáct (15) kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu,

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

8. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

9. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky
za jakost prací jim provedených až do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy platí i po
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

10. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyp|ývajÍcÍch, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy
takto:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla,

b) zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje "dňčí
konečnou fakturu",

C) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do
5 dnů od obdržení vyzvání zahájit ,,dÍ]čÍ přejímací řizenŕ',

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupeni od smlouvy na
základě vystavené faktury,

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

Článek XXL
Institut vyloučení odpovědnosti

1. Vyskytne-li se překážka v plněni ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele,
a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky
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odvráti! nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu
uplatňovat sankční postupy ve smyslu článku XX. této smlouvy a občanského zákoníku.

2. Touto překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva
vnitra, spojený s úhradou víceprací ve smyslu článku VI této smlouvy. Proces schválení
finančních prostředků určených k úhradě víceprací je de facto vázán na rozhodovací
pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do rozpočtových
opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové organizaci,
požadovat plněni bez rozpočtového krytí.

3. Objednatel se zavazuje, že případné vícepráce ve smyslu článku VI této smlouvy uhradí
v co možná nejkratší době od účinnosti změnového listu a s nim spojeného dodatku ke
smlouvě.

Článek XXII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny
osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek XXIII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu smlouvy za účelem
ověřování plnění povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru fondů EU v oblasti
vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, přIsIušnému finančnímu
úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly, vztahujÍcÍ se k realizaci veřejné zakázky a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

2. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění
plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.

Článek XXIV.
Ostatní ujednáni

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
smlouvu nebo práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

Článek XXV.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k
poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny k sjednávání
jakýchkoli změn této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanoveni § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

4. Zhotovitel přebírá podle ustanoveni § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo.

5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanoveni smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského
zákoníku.

6. Zadávací podmínky zadané veřejné zakázky jsou bezvýhradně závazné pro tuto smlouvu
a smluvní vztah z ní vyp|ývajÍcÍ.

7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

8. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma
sm|uvnímj stranami. Jakákoli ústní ujednáni jsou neplatná.

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnýrrů obecnými soudy ČR.

10. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

12. Nedílnou součásti této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
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Příloha č. 1 Rozpis ceny díla včetně oceněného položkového soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2

Příloha č. 3

časový harmonogram realizace stavby

pojistná smlouva

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

plk. Ing. Michal Keřka
ředitel

Digitálně podepsal
08.30

14:28:33 +02'00'

na základě plné moci

plk. Ing. Michal Keřka
03.09.2019 07:16:33

Digitálně podepsal:
plk. Ing. Míhal Keřka
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Příloha č. 1 Rozpis ceny díla včetně oceněného položkového
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Úpoř. č. označeni NAZEV POLOZKY

1 SO 03 MV Policie Zbraslav SO03 -
oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr dle DPS

NABÍDKOVÁ CENA [KČ]
bez DPH [KČ] vC. DPH [KČ]

21 602 989,43 Kč 26 139 617,21 Kč

2 SO 04 MV Policie Zbraslav SO04 -
oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr dle DPS

3 SO 05 MV Policie Zbraslav SO05 -
oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr dle DPS

4 PROPAGACE VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ
PANEL (dodávka " montáž) dle
aktuálního grafického manuálu
povinné publicity pro Operační
program Životní prostředí

5 PROPAGACE TRVALÁ PAMĚTNÍ
INFORMAČNÍ DESKA
(dodávka + montáž) dle
aktuálního grafického manuálu
povinné publicity pro Operační
program Životní prostředí

6 DSPS DOKUMENTACE
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
STAVBY (vC. geodetického
zaměření skutečného provedení
stavby a zpracování
geometrického plánu pro katastr
nemovitostí zpracováni
energetického štítku a průkazu
energetické náročnosti budov)

12 846 070,62 Kč 15 543 745,45 Kč

10649130,10KČ 12 885 447,42 Kč

5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

70 000,00 Kč 84 700,00 Kč

CELKEM 45178190,15 54 665 610,08
Kč Kč
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SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 Vlastní objekt 03 . - . jkso
objekt Název objektu šKP
01 Na Baních 1304, Praha 5.- Zbraslav ' " . ' · Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
093 . ' - Zateplení objektu 03 . ' · . Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název ..' , , " ' ,, '· " '. '·' ' ' ' " ' ' " " ' '- -' 'Celkérň
HSV 9 656 394,21
PSV 11 321 350,33
MON 517 639,00
Ostatní náklady 0,30 % provozní vlivy 64 486,15
Vedlejší náklady 0,20 % zařízení staveniště 43 119,74
Celkem 21 602 989,43

Vypracovai ·' '"- ' ' "' -"' ".:. Za-zhotoVitele,",i Za objednatele
.:' %xj4Áj. i) L',)..'j) .:__, jmém :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 21 602 989,43 CZK
DPH 21 % 4 536 627,78 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM ' 26 139 617,21 CZK

Popis :
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Stavba : 093 Zateplení objektu 03 Rozpočet : 01
objekt : 01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav Vlastni objekt 03

REKAPITULACE DÍLŮ

~:
1 Zemní práce HSV 194 585,61
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 128 983,03
38 Kompletní konstrukce HSV 267 075,00
5 Komunikace HSV 43 593,75
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 342 206,68
62 Úpravy povrchů vnější hsv 6 095 839,18
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 94 162,12
93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 49 471,69
94 Lešení a stavební výtahy HSV 804 078,02
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 59 684,42
96 Bourání konstrukci HSV 1 272 429,64
99 Staveništní přesun hmot HSV 304 285,08
711 Izolace proti vodě PSV 107 867,89
712 Podakové krytiny PSV 2 339 125,33
713 Izolace tepelné PSV 3 300 620,81
721 Vnitřní kanalizace PSV 105'150,00
728 Vzduchotechnika PSV 121 282,60
731 Kotelny PSV 169 800,00
762 Konstrukce tesařské PSV 408 099,80
764 Konstrukce klempířské PSV 656 280,11
766 Konstrukce truhlářské PSV 2 807 272,73
767 Konstrukce zámečnické PSV 1 186 675,43
783 Nátěry PSV 49 990,86
784 Malby PSV 69 184,77
M21 Elektromontáže MON 487 779,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 29 860,00

t;' ': :·. " " 'F .'; .: ·. ..

CELKEM OBJEKT :- .' -. , É.' 21 495 383,54
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S: 093 Zateplení objektu 03
O: 01 Na Báních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní objekt 03

slepý položkový rozpočet

P.č. Cisio položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 194 585,61

1 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic či žlabovek na m2 132,87500 59,20 7 866,20
sucho
SO03 okap chodník : 43,87500
(8,0"1,75+7,0+2,25+8,0+2,25+13,25*2+6,5+7,0+6,5+6,0*
2)"0,5
SO03 okap chod b : (18,75+6,5*2+6,0+6,5"7,5)*0,5 25,87500
SO03 odtok žlábek : 63,12500
(26,75+7,0+9,75+18,5+1,75'2+2,5+10,5+3,0+9,5+2,5+6,5
+19,0+7,25)"0,5

2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, strojně m3 79,72500 480,49 38 307,07
SO03 okap chodník : 26,32500
(8,0"1,75"7,0+2,25+8,0+2,25+13,25*2+6,5+7,0+6,5+6,0*
2)*0,6'0,5
SO03 okap chod b : (18,75+6,5*2+6,0+6,5"7,5)*0,6*0,5 15,52500

SO03 odtok žlábek : 37,87500
(26,75+7,0+9,75+18,5+1 ,75*2+2,5+10,5+3,0+9,5+2,5+6,5
+19,0+7,25)*0,6*0,5

3 132201119R00 Připl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROjNĚ m3 23,91750 164,49 3 934,19
79,725*0,3 23,91750

4 162701105R00 Vodorovné přemIstěnI výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 79,72500 264,50 21 087,26

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemIstěnI hor.1-4 za další 1 km m3 637,80000 20,80 13 266,24
79,725"8 637,80000

6 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 79,72500 283,50 22 602,04
7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 79,72500 256,00 20 409,60
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 79,72500 121,00 9 646,73

SO03 : 79,725 79,72500
9 583317004R Kamenivo těžené frakce 0/32 mm t 153,07200 375,42 57 466,29

79,725*1,92 153,07200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 128 983,03
10 311271176RT6 Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých ti. 25 cm, m2 69,86750 1 713,00 119 683,03

tvárnice 499 x 249 x 250 mm
SO03 vyzdívky 1.np : 10,22750
(6*0,65+0,25)*1,25"(0,4"0,65)*2,4'2
SO03 vyzdívky 2.np : 59,64000
(0,75+1,2*2+1,0+1,2'5+0,6*2+1,2"0,6)*2,4"(0,65'7+0,6'6
)*2,4"(0,4+0,75+1,2*2)*2,4

11 3 nc01 výplň l zaslepeni otvorů po demont. větracích mřížek v kus 186,00000 50,00 9 300,00
prostoru atik PU pěnou
SO03 : 70+30+50+36 186,00000

Díl: 38 Kompletnl konstrukce 267 075,00
12 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 80,00000 244,00 19 520,00
13 38 NCatika Oprava porušené atiky u sloupu D5 - sepnuti porušeného kus 2,00000 0,00

atikového dílce a pospojeni s navazuj. dílci

14 38 NCS1 Oprava beton. povrchu bez obnaženi výztuže vc. m2 45,00000 4 125,00 185 625,00
odstraněni nesouvislé vrstvy

15 38 NCS2 Oprava beton. povrchu s obnažením výztuže vc. m2 35,00000 1 250,00 43 750,00
odstranění nesouvislé vrstvy, bez náhrady ocel. výztuže

16 38 NCS3 Oprava beton. povrchu s obnažerhm výztuže vc. m2 10,00000 1 250,00 12 500,00
odstranění nesouvislé vrstvy, s náhradou nové ocel.
výztuže

17 38 NCtrhliny a Oprava trhlin ve fasád. plášti vC. vyplněni trhlin - trhliny m 20,00000 185,00 3 700,00
nezávažné
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18 38 NCtrhliny b Oprava trhlin ve fasád. plášti vC. vyplněni trhlin - závažné m 12,00000 165,00 1 980,00
trhliny doplněné nerez. výztuži

Díl: 5 Komunikace 43 593,75
19 460030061RT3 Kladení dlažby do lože z pIsku, včetně dodávky dlaždic m2 69,75000 625,00 43 593,75

HBB 50/50/5
SO03 okap chodník : 43,87500
(8,0+1,75+7,0+2,25+8,0+2,25+13,25*2+6,5+7,0+6,5+6,0*
2)*0,5
SO03 okap chod b : (18,75"6,5"2+6,0+6,5+7,5)*0,5 25,87500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 342 206,68
20 610991111R00 zakrýváni výplni vnitřních otvorů m2 877,51200 45,60 40 014,55

SO03 otvory : 911,927-1,75'2,18'1-4,8*3,0*1-5,4'3,0'1 877,51200

21 611421311R00 Oprava váp.omitek stropů do 30% plochy - hrubých m2 384,78000 149,50 57 524,61
SO03 H-2 : 14,0*11,2 156,80000
SO03 H-l : 0,8'2,6+5,2'6,0+5,5*11,8+11,0*11,8 227,98000

22 611459171R00 Vyspravení povrchu beton. konstukcí MC pro omítky m2 384,78000 136,49 52 518,62
SO03 H-2: 14,0*11,2 156,80000
SO03 H-l : 0,8'2,6+5,2'6,0+5,5*11,8+11,0*11,8 227,98000

23 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveř1 apod., s použitím m 1 374,70000 83,50 114 787,45
suché maltové směsi
SO03 otv okna a : 669,04000
(2,4"2,4)*2'34"(4,8"2,4)'2'12"(4,8"2,16)"2'4"(2,4+2,16)
*2*9"(2,4"1,61)*2'4
SO03 otv okna b : 99,08000
(1,2"2,16)*2*3"(6,0"2,16)'2"1"(3,025"2,7)'2'4"(2,4"1,8)
*2*2
SO03 otv okna c : 135,96000
(2,4"2,16)*2'1"(3,6"2,16)*2*2"(0,9"0,6)'2*20"(2,4"1,25)
'2*6
SO03 otv okna d : 228,96000
(6,0"2,4)*2'2"(1,2"2,4)*2*1"(1,68"4,8)'2"1"(1,68"3,6)"2*
1"(4,46"2,4)*2*12
SO03 otv okna e : 127,72000
(1,2"0,6)*2'5"(0,6"0,6)*2*16+(4,5+7,13)*2*2"(2,1"2,4)"2*
2"(2,15+1,25)*2*1
SO03 otv okna f : 41,20000
(1,5"0,9)*2*3"(1,2"0,6)*2*1"(1,7"9,9)*2*1
SO03 otv vrata a : 33,14000
(2,1"2*2,6)'3"(1,0"2'2,15)*1"(1,68+2*2,13)*1
SO03 otv vrata b : 39,60000
(0,95+2*2,05)*1"(1,7+2'2,7)"4"(1,65+2*2,25)*1

24 612425931RT2 OmIĹka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím m2 42,77500 719,01 30 755,65
suché maltové směsi
SO03 vyzdívky 1.np : ((7*2)*1,25"(2*2)'2,4)'0,25 6,77500
SO03 vyzdívky 2.np : (13"2)*2,4*0,25 15,60000
SO03 vyzdívky 2.np : (13*2)*2,4*0,25"(4*2)*2,4*0,25 20,40000

25 612479113RT3 Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně, na m2 69,86750 354,01 24 733,79
pórobeton
SO03 vyzdívky 1.np : 10,22750
(6*0,65+0,25)*1,25"(0,4+0,65)'2,4*2
SO03 vyzdívky 2.np : 59,64000
(0,75"1,2*2+1,0+1,2*5+0,6*2+1,2+0,6)'2,4"(0,65*7+0,6*6
)*2,4"(0,4+0,75+1,2'2)*2,4

26a 61 NC01 DemoniäZ části dřev. obloÍenĹ vnitŕ. stěn " zpéti1á moniáž šoub 1,000ÓÓ 8 125,00 8 125,00
dřevěného obložení po výměně oken

26b 61 NC02 Fiarotěsná'páska'- 'po obvodu'oken a áveří v interiéru,'ví. m í 1374,7óó00 10,00 13 747,00
systémových lišt

Díl: 62 úpravy povrchů vnější 6 095 839,18
27 602015187RT6 Omítka stěn tenkovrstvá silikon, zatíraná, zrnitost 1,5 mm m2 2 969,58600 196,00 582 038,86

KZS a fas silik : (2753,068-104,66) 2 648,40800
ostění silik : 321,178 321,17800
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28 602015191R00

29 620991121R00
30 622323041R00

Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky - penetrace m2

KZS a fas stěrka : (2753,068-104,66)'2
ostění silik : 321,178'2
Zakrýváni výplní vnějších otvorů z lešení m2
Penetrace podkladu - pod umělou mozaikovou omítku m2
soklu
SO03 V rampa : 24,7*((0,6"1,4)/2)
SO03 boč. stěny schod : 4*3,3*((0,3"1,9)/2)
SO03 angl dvorky : (5,5"4,8+0,7)"2*1,8-2,15'1,25-
1,5*0,9*2"(2,7"0,5)"2*1,8-1,5*0,9
fasáda sokl mozaika : 2,8+19,1+88,31+70,25
sokl průchod osa H :
(3,0"0,8+3,5+0,5+0,5+0,5+5,2+0,5+1,2+0,9*2+1,2+1,6*2+
1,2)*0,5
sokl průchod osa O : (1,2"0,9"1,2"1,2"1,6*3"12,8-
1,65+2'0,2)*0,5
fasáda J mozaik : 104,66
ostění xps mozaik : 25,086
Zateplovací systém sokl, EPS XPS 80 mm VC. m2
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou
sokl průchod osa H :
(3,0"0,8+3,5+0,5+0,5+0,5+5,2+0,5+1,2+0,9'2+1,2+1,6'2+
1,2)*0,5
sokl průchod osa O : (1,2"0,9+1,2+1,2"1,6*3+12,8-
1,65"2*0,2)'0,5
Zateplovací systém XPS tl. 160 mm vc. systémových lišt a m2
doplňků, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

SO03 xps16 soused : 2*2,8*0,5
SO03 xps16 Z : 39,2*0,5-2,0'0,5*3+2,5
SO03 xps16 S :
(6,7"26,7+2"3,0)*1,0"(5,5"1,5+5,5+19,5+1,5+7,5+5,5+4"
6,8)*0,5"13,4*0,9
SO03 xps16 J :
(25,4+18,6+29,8+1,1"7,2)*0,5+20,0*0,5+2*2,6*0,5+13,4*0
,5+19,8*0,5
SO03 okap chodník :
(8,0"1,75+7,0+2,25+8,0+2,25+13,25*2+6,5+7,0+6,5+6,0*
2)*0,5
SO03 okap chod b :
(18,75+6,5*2+6,0+6,5"7,5)'0,5+2,0'0,5
SO03 odtok žlábek :
(26,75+7,0+9,75+18,5+1,75*2+2,5"10,5"3,0"9,5+2,5+6,5
+19,0+7,25)*0,5
Zatepl. systém, fasáda, min.desky PV 80 mm VC. m2
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou
průchod osa H a O :
5,4'3,8"(0,6"0,6)*2*2*3,8"(0,6+0,45'2)*3,8"(0,6"0,6)*2"3
*3,8"(1,25+2,55+1,25)*3,8
Zateplovací systém fasáda, min,desky PV 160 mm VC. m2
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou
SO03 MW16 J moz : (14,6+6,2)*1,4"20,4*2,15+19,8*1,6

SO03 MW16 Z moz : O
SO03 MW16 S moz : O
SO03 MW16 sous silik : 2'2,8*11,7+12,6*3,8
SO03 MW16 silik Z : 39,2"8,8
SO03 MV16 silik Z otv : -
(2,4'1,5'4+2,0'2,0"3+1,0"1,5+4,8*2,4*4+6,0*2,4*2+2,4'2,
4*7)

5 939,17200

5 296,81600
642,35600
911,92700
415,78350

24,70000
14,52000
44,38250

180,46000
11,55000

35,19 208 999,46

45,70 41 675,06
54,90 22 826,51

31 622319121RV1

32 622319525RV1

33 622319831RV1

34 622319835RV1

10,42500

104,66000
25,08600
21,97500 882,01 19 382,17

11,55000

10,42500

314,33500 1 837,01 577 436,54

2,80000
19,10000
88,31000

70,25000

43,87500

26,87500

63,12500

91,01000 1 274,00 115 946,74

91,01000

2 753,06750 985,00 2 711 771,49

104,66000

113,40000
344,96000

-143,10000
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35 622319554RV1

SO03 Mv16 silik S : (18,8*8,3-
10,8*3,0+18,6*13,2+5,4*14,2"2+6,8*9,3'4"18,6*8,2-
10,8*3,0)
pokrač MV16 silik S :
12,8*9,4"(6,8+2'2,8)"12,2+6,8"9,4+13,4'9,4
SO03 MV16 siňk S otv : -
(1,2*2,4*2+2,4*2,4"6+2,4*2,4*28+2,4*1,8*2+4,8*2,4*6+4,5
'7,1*2)
SO03 MV16 silik J :
26,0'9,0+18,4'8,1+14,6*10,8+9,0*11,5+6,2"10,8+18,8*8,1-
10,8*2,5+2,8*6,2*2
SO03 MV16 silik J pokr : 13,4*9,2+19,2*10,6+19,2*10,7

SO03 MV16 silik j otv :-
(1,2*2,4+1,6*1,5+2,4*2,4'3+4,8*2,4*13+2,4*2,4"2+4,4*2,4
*6+3,4*2,4*2+1,2'2,4)
SO03 MV16 silik j otv 2 : -(6,0*2,4+4,8*2,4+1,7*5,5'2)

nástavba střecha : (13,4'2+6,8)*3,2
průchod osa H : (6,4"0,8)*3,8"(4,0"1,7+1,7+3,6)*3,8-
3,0*2,7*2-1,7*2,7*2
průchod osa O : (4,0*2+1,8*2)*3,8-3,0*,7"2-
1,7*2,7*2"12,8*3,8-1,65"2,25
ZateplovacI systém ostění, XPS 40 mm vc. systémových m2
lišt a doplňků, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

SO03 xps ostění 1.pp :
(0,6"3*17+1,2+2'0,6+1,5*3"0,9*3*2+2,15'2*1,25)*0,35

SO03 xps ostění 1.np : (0,6'3"13)"0,35
Zateplovací systém, ostění, min.desky PV 40 tnm VC. m2
systémových lišt a doplňků, zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou
ostění MV silik a :
((2,4"2,4*2)*34"(4,8+2,4'2)*12"(4,8+2,16'2)*4"(2,4+2,16
'2)*9)*0,3
ostění MV silik b :
((2,4+1,65*2)*4"(1,2"2,2*2)*3"(6,0"2,2'2)"(3,025+2,7'2)*
4"(4,8"3,0'2))"0,3
ostění MV silik c :
((2,4"1,8*2)'2"(2,4"2,2*2)"(3,6"2,2*2)*2"(5,4"3,0*2)"(0,
9"0,6*2)'20)"0,3
ostění MV silik d :
((2,4+1,25*2)*6"(6,0"2,4*2)*2"(1,3+2,4'2)"(1,7+4,8*2)"(1
,7"3,6*2))*0,3
ostění MVsilik e :
((4,46+2,4*2)*12"(1,2+0,6'2)*5"(0,6"0,6*2)*16"(4,5"7,15
*2)"2)'0,3
ostění MV silik f :
((2,1"2,4'2)'2"(2,15+1,25'2)"(1,5"0,9"2)"3"(1,2"0,6'2)"(
1,7+9,9*2))*0,3
ostění MV dveře a :
((2,1+2,6"2)*3"(1,0"2,15*2)"(1,75+2,2*2)"(1,7"2,15*2)"(
0,95+2,05*2))*0,3
ostění MV dveře b :
((1,7"2,7*2)*2"(1,7"2,7*2)*2"(1,65"2,25*2))'0,3
odpočet ostění xps : -25,086
průchod osa H a O :
((0,3+0,6+0,8)*2'3,8)*2"((0,3*2+0,6)*3,8)*2
Zateplovací systém, parapet, XPS ti. 40 mm VC. m2
systémových lišt a doplňků
SO03 otv okna a : (2,4*34+4,8*12+4,8*4+2,4*9+2,4*4)*0,3

SO03 otv okna b : (1,2*3+6,0*1+3,025*4+4,8*1+2,4*2)*0,3

895,60000

461,48000

-343,26000

871,18000

532,24000

-266,40000

-44,62000

107,52000
43,78000

75,62750

25,08625 1 710,00 42 897,49

16,89630

36 622319854RV1

37 622319564R00

8,19000
321,17800 1 972,00 633 363,02

137,08800

28,35000

26,46000

23,19000

56,85600

15,67500

13,32000

10,36500

-25,08600
34,96000

113,01900 1 340,01 151 446,59

56,88000

9,39000
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SO03 otv okna c : (2,4"1+3,6'2+5,4*1"0,9'20+2,4*6)*0,3 14,22000

SO03 otv okna d : 21,02400
(6,0"2+1,2*1+1,68*1+1,68"1+4,46*12)*0,3
SO03 otv okna e : (1,2*5+0,6*16"4,5*2+2,1"2"2,15'1)"0,3 9,28500

SO03 otv okna f : (1,5"3+1,2"1+1,7"1)*0,3 2,22000
38 622319015R00 Soklová lišta hliník KZS ti. 160 mm, K4, KB, K9 m 39,35000 213,49 8 400,83

objekt 03 : 18,5+14,65+6,2 39,35000
39 622319113R00 Dilatační profil KZS rohový se síťkou, výplň pružným m 51,60000 251,00 12 951,60

tmelem, K4 - K5
objekt 03 : 51,6 51,60000

40 622422211R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. ll, do 20 % m2 2 385,72200 134,00 319 686,75
SO03 po otlučeni : 2385,722 2 385,72200

41 622422511R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. [j, do 50 % m2 83,60250 272,00 22 739,88
SO03 V rampa : 24,7'((0,6"1,4)/2) 24,70000
SO03 angl dvorky : (5,5"4,8+0,7)'2'1,8-2,15'1,25- 44,38250
1,5*0,9'2+(2,7+0,5)*2'1,8-1,5"0,9
SO03 boč. stěny schod : 4*3,3*((0,3"1,9)/2) 14,52000

42 622432112R00 Omítka stěn umělá mozaiková střednězrnná - sokl m2 415,78400 691,00 287 306,74
43 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 268,16000 244,00 65 431,04

SO03 po odsek obkla : 268,16 268,16000
44 622481211RU1 Montáž výztužné sItě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně m2 83,60300 248,00 20 733,54

výztužné sItě a stěrkového tmelu
45 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 3 385,37000 57,20 193 643,16

2969,586+415,784 3 385,37000
46 62 NC30 Adhézni můstek na OSB desce - KZS5 m2 15,75000 70,00 1 102,50

SO03 KZS5 : 0,45*2,5*14 15,75000
47 62 NCD19 Potažení ostění otvorů VZT mřížek v KZS lepidlem s m2 16,11840 500,00 8 059,20

výztužnou sítí - d19
SO03 a : 5,71840
((1,3"0,45)*2*2"(1,02+0,46)*2'8"(1,05+0,44)"2*1"(0,66+
0,38)*2*1)*0,16
SO03 b : 2,74880
((0,86+0,44)*2*1"(0,54+0,45)*2'1"(0,25+0,25)*2'5"(1,45
"0,45)*2*2)*0,16
SO03 C : 7,65120
((2,86+0,45)*2*1"(0,7"0,7)*2*4"(0,9+0,6)*2*10)"0,16

48 62 NCN28 D"M Budka pro rorýse, š. 690x320/220x290 mm vc. kus 26,00000 1 500,00 39 000,00
oplechování dle detailu DID a Dli

49 62 NCN29 D"M Budka systémová pro netopýra - do skladeb KZS kus 6,00000 1 500,00 9 000,00

50 NC 62KZS Poznámka: způsob kotvení KZS musí být dle návrhu PD a 0,00000 0,00 0,00
v souladu s výsledky výtažných zkoušek

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce " 94 162,12
51 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. ti. 50 mm m2 8,56000 314,50 2 692,12

SO03 angl dvorky : (5,5"4,8)*0,7"(2,7'0,5) 8,56000
52 63 NC01 Vyspravení povrchu schod, stupňů šťáv rampy m 16,00000 1 240,00 19 840,00

SO03 u osy A : 8*2,0 - 16,00000
53 63 NC02 Vyspravení povrchu podlahy šťáv rampy m 49,40000 1 450,00 71 630,00

SO03 u osy A : 24,7'2,0 49,40000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 49 471,69
54 935111111R00 Osazeni přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm m 126,25000 103,00 13 003,75

SO03 odtok žlábek : 126,25000
(26,75+7,0+9,75+18,5+1,75'2+2,5+10,5+3,0+9,5+2,5+6,5
+19,0+7,25)

55 59227516R Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130 kus 265,12500 137,55 36 467,94
126,25'2'1,05 265,12500

Díl: 94 Lešení a stavebn"í výtahy 804 078,02
56 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š,do 1 m, H 30 m m2 3 934,75000 49,90 196 344,03

SO03 Z : 42,0'10,0 420,00000
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57 941941192R00

58 941941832R00
59 941955001R00

60 941955002R00

Díl: 95

61 952901110R00

SO03 S :
18,8*8,5+2'8,0*9,5"4*7,0*9,5+18,5*9+30,0*6,0+18,5*8,5+
13,0*10,5+8,5*10,5
(3,0*2+10,0)*13,5
SO03 J :
45,5*9,5+30,0"12,5+18,8*8,5+15,0"10,0+20,0'13,0+23,0*
13,0
nástavba střecha : (9,8+2*14,0)*4,0
so03 sous objekt : 2*4,3"12,5+12,6'4,5
Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1032 m2
3934,75'3
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2
SO03 H-2 : 14,5*11,0
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2
SO03 H-l : 0,8*2,6+5,2*6,0+5,5*11,8+11,0*11,8

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách
Čištěni mytím vnějších ploch oken a dveří m2

SO03 otv okna a :
2,4*2,4'34+4,8'2,4'12+4,8*2,16'4+2,4"2,16"9+2,4'1,61*4

SO03 otv okna b :
1,2"2,16"3+6,0"2,16*1+3,025*2,7'4+4,8*3,0"1+2,4*1,8'2

SO03 otv okna c :
2,4*2,16*1+3,6'2,16"2"5,4"3,0'1+0,9*0,6'20+2,4*1,25*6

SO03 otv okna d :
6,0*2,4*2+1,2*2,4'1+1,68'4,8'1+1,68*3,6"1"4,46*2,4*12

SO03 otv okna e :
1,2'0,6*5+0,6*0,6'16+4,5'7,13*2+2,1'2,4'2+2,15'1,25*1

SO03 otv okna f : 1,5'0,9'3+1,2*0,6*1+1,7*9,9*1
SO03 otv vrata a :
2,1'2,6'3+1,0*2,15"1+1,75'2,18*1+1,68*2,13"1
SO03 otv vrata b : 0,95'2,05*1"1,7'2,7*4+1,65*2,25*1

62 95 NC01 Úklid staveniště šoub

Díl: 96 Bourání konstrukci
63 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr ti. 10 cm, nad 4 m2 m3

S1-3 šťáv parotěs a :
(16,0*6,0+6,3*13,25+12,4'13,4+12,4"12,0+12,8'11,8+12,
5*13,1+12,6*13,1)*0,06
S1-3 stáv parotěs b : (66,4*12,0+6,4*4,35*2)*0,06
stříška řez A7 : 8,0*2,2"0,06
S-3 spád stěrka : (2,0+3,5)*0,08

64 965081802R00 Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových m
SO03 : 34,1

65 968071126R00 Vyvěšeni, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus
SO03 : 1+1

66 968071136R00 Vyvěšeni, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus
SO03 : 2+2*2+2+2*2+2"2+2

67 968072244R00 Vybouráni kovových rámů oken jednod. pI. 1 m2 m2
SO03 tab oken :
0,9'0,6*20+1,2*0,6*5"0,6*0,6'16+1,2'0,6'1

68 968072245R00 Vybouráni kovových rámů oken jednod. pI. 2 m2 m2
SO03 tab oken : 1,5'0,9*3

69 968072246R00 Vybouráni kovových rámů oken jednod. pi. 4 m2 m2
SO03 tab oken : 1,2*2,4'1+2,4*1,25'6+2,15'1,25*1

70 968072247R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 m2

1 307,30000

216,00000
1 676,05000

151,20000
164,20000

11 804,25000 28,40 335 240,70
11 804,25000

3 934,75000 57,21 225 107,05
159,50000 106,99 17 064,91
159,50000
227,98000 133,00 30 321,34
227,98000

59 684,42

911,92690 49,00 44 684,42
437,66400

76,44600

65,73600

174,24000

86,29750

21,60000
25,92340

24,02000

1,00000

111,10190
58,45710

51,14880
1,05600
0,44000

34,10000
34,10000
2,00000
2,00000

18,00000
18,00000
20,88000
20,88000

4,05000
4,05000

23,56750
23,56750

594,63000

15 000,00 15 000,00

1 272 429,64
1 450,00 161 097,76
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50,09 100,18

100,00 1 800,00

410,50 8 571,24

222,50 901,13

135,99 3 204,94

113,50 67 490,51
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71 968072455R00

72 968072456R00

73 968072558R00

74 968072559R00

75 968083002R00

76 968083003R00

77 968083004R00

78 968095002R00

79 978015231R00

80 978015261R00

81 978059631R00

SO03 tab oken :
2,4*2,4*28+6,0*2,4*2+4,8*2,4"12+3,025*2,7*4+1,68"4,8*1

1,68*3,6*1+4,46*2,4*12+4,5*7,13*2+2,1*2,4'2+1,7"9,9*1

Vybourání kovových dveřních zárubní pI. do 2 m2 m2
D05 : 0,95*2,05
Vybourání kovových dveřních zárubní pI. nad 2 m2 m2
Z/D03 : 1,0*2,15
Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2
Z/D05, Z/D06, Z/D07 : (1,7*2,125+1,7*2,7*4+1,65*2,25)

Vybouráni kovových vrat plochy nad 5 m2 m2
Z/D01, Z/D02 : (2,1*2,6+2,1'2,6'2)
Vybouráni plastových nebo dřevěných oken do 2 m2, m2
meziokenní vložky
SO03 MOV 1.np : (6*0,65+0,25)"1,25"(0,4+0,65)'2,4*2

SO03 MOV 2.np :
(0,75+1,2'2"1,0+1,2*5+0,6'2+1,2+0,6)*2,4"(0,65*7+0,6*6
)*2,4"(0,4+0,75+1,2*2)*2,4
Vybouráni plastových nebo dřevěných oken do 4 m2 m2

SO03 tab oken :
1,2*2,16*2+2,4"1,8*2+1,2*2,6*1+2,4*1,61'4
Vybouráni plastových nebo dřevěných oken nad 4 m2 m2

SO03 tab oken :
2,4"2,4*6+4,8*2,16*3+2,4*2,16'5"2,4*2,16'3"4,8'2,16'1+
6,0*2,16*1
2,4'2,16'2+3,6*2,16*2
Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m
objekt 03 náhrada novými : 366,07
Otlučení omítek vnějších mvc v složit.1-4 do 20 % m2
SO03 V mimo obklad :
odpočet otvorů V : -(O)
SO03 Z mimo obklad :
13,8*3,2'2"39,2'9,4+10,0"4,6*2"2,8"12,0'2
odpočet otvorů Z : -
(1,6*1,2*2"1,6"2,4*6"2,4*2,4*7"2,4*1,6*4+2,0*2,5*3+1,0'
2,1+4,8*2,4'2+6,0*2,4*2)
SO03 J mimo obkl a :
26,0*9,4"18,4*8,8+14,7'10,8+9,0*5,4+6,2'10,8+18,8*8,5+
6,8*3,0
SO03 J mimo obkl b : 13,4*9,4+19,0*11,0+19,0*11,0
odpočet otvorů J : -
(4,8'2,2*13+4,4*2,4*6+1,6'2,2+1,2'2,2+2,2'2,2*2+2,0*2,4
*2+6,0'2,4+4,8*2,4+3,6*2,16+10,4*3,0)
SO03 S mimo obklad :
19,0*8,8+29,5*13,7+18,4'8,8+12,8'9,4"(6,8+2"3,0)*12,4+
6,8*9,4+13,4"10,8'""

.odpočet otvorů S : -
(2,4*2,4*30"2,4*1,2*6"4,4*2,4*6+10,8*3,0*2+4,4*7,1*2+2,
4'2,16'3+2,4*2,4*3)
Otlučeni omítek vnějších mvc v sIožit.1-4 do 50 % m2
SO03 V rampa : 24,7'((0,6+1,4)/2)
SO03 angl dvorky : (5,5"4,8+0,7)*2*1,8-2,15'1,25-
1,5'0,9*2"(2,7"0,5)'2*1,8-1,5'0,9
SO03 boč. stěny schod : 4*3,3*((0,3"1,9)/2)
Odsekáni vnějších obkladů stěn nad 2 m2 - pásky m2
kabřince, keram. obklad
SO03 Z: 4,7*0,9+6,0"2,4
SO03 J : 9,2+6,6+11,5'1,85+9,05*6,7+6,1*1,9
SO03 S : 27,0*0,9

369,05400

225,57600

1,94750
1,94750
2,15000
2,15000

25,68500
25,68500

16,38000
16,38000
69,86750

10,22750

59,64000

32,40000

32,40000

156,38400

130,46400

25,92000
366,07000
366,07000

2 385,72200

616,00000

-151,50000

860,84000

543,96000
-290,97600

1 220,95000

-413,55200

83,60250
24,70000
44,38250

14,52000
268,16000

18,63000
109,30000
24,30000

368,50 717,65

284,50 611,68

222,00 5 702,07

139,50 2 285,01

214,00 14 951,65

159,00 5 151,60

137,01 21 426,17

44,01 16 110,74

12,99 30 990,53

32,40 2 708,72

139,50 37 408,32
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řez A2 : 2,0+46,0+2,3+7,1 57,40000
řez A4 : 2,8*6,9-1,7'4,7+19,0*2,3+3,5 58,53000

82 979086112R00 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 393,96101 162,00 63 821,68
83 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, náklad. t 315,16880 178,51 56 260,78

výtahem
SO03 : 393,961*0,8 315,16880

84 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 393,96100 220,00 86 671,42
85 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6 697,33700 15,70 105 148,19

393,961*17 6 697,33700
86 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 393,96100 305,50 120 355,09
87 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 787,92200 33,99 26 781,47

393,961*2 787,92200
88 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti - stavební suť cihly, t 181,48100 300,00 54 444,30

beton apod.
393,961-212,48 181,48100

89 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy, folie apod. t 212,48000 1 435,00 304 908,80
90 96 NC0401 Demontáž větracích kanálků z cihel příčkovek - střešní m 1 404,20000 50,00 70 210,00

souvrství
S1-3 šťáv parotěs a : 255,00000
16,0*2+6,0*6+6,3*5+13,25'2+12,4*5+13,4*5
S1-3 stáv parotěs a : 501,50000
12,4*5+12,0'5+12,8'5+11,8*5+12,5'5+13,1*5+12,6'5+13,
1*5
S1-3 šťáv parotěs b : 66,4"5+12,0'22+6,4*2*2+4,35*3'2 647,70000

91 96 NC0403 Demontáž původního střešního výlezu š. 165x120 cm kus 3,00000 500,00 1 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 304 285,08
92 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 405,71344 75O,OO| 304 285,08

Díl: 711 Izolace proti vodě 107 867,89
93 711170101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně m2 590,04000 14,50 8 555,58

S2 šťáv parotěs : (29"2"0,4)'(9,5"9,5"2*0,4) 590,04000
94 711791183R00 Provedení detailů spár vodor. těsnícím pásem prům. 25 m 103,65000 65,00 6 737,25

mm se zatřením PU tmelem ÚV stabilním
SO03 u zpěv ploch : 119,40000
1,0+3,2+5,5+6,2+29,0+1,2+3,0*2+12,8'3+1,4'6+6,4+0,8+
5,4+9"2'0,3+2,5
odpočet dveří : -(1,0"2,1*3"1,7*2+1,7"2"1,65) -15,75000

95 711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie m2 199,31250 254,50 50 725,03
SO03 okap chodník : 65,81250
(8,0+1,75+7,0+2,25+8,0+2,25+13,25*2+6,5"7,0+6,5"6,0*
2)*0,75
SO03 okap chod b : (18,75"6,5*2+6,0+6,5+7,5)*0,75 38,81250
SO03 odtok žlábek : 94,68750
(26,75+7,0+9,75+18,5+1,75*2+2,5+10,5"3,0+9,5+2,5+6,5
+19,0+7,25)'0,75

96 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky m 265,75000 140,00 37 205,00
lišty
SO03 okap chodník : 87,75000
(8,0+1,75+7,0+2,25+8,0+2,25+13,25*2+6,5+7,0"6,5"6,0*
2)
SO03 okap chod b : (18,75"6,5'2+6,0+6,5+7,5) 51,75000
SO03 odtok žlábek : 126,25000
(26,75+7,0+9,75+18,5+1,75'2+2,5+10,5"3,0+9,5+2,5+6,5
+19,0+7,25)

97 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 4,50000 1 032,23 4 645,03
Díl: 712 " Povlakové krytiny 2 339 125,33

98 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé m2 11 745,41500 19,21 225 629,42
objekt 03 stř foalb : 0'0"0*0"(0"0)'2*0,45
objekt 03 stř nepisk : 0'0"(0"0)'2'0,3
S2 šťáv krytina 3x : (29"2'0,5)*(9,5"9,5+2'0,5)*3 1 800,00000
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99 712311101RZ1

974,28500

852,48000
151,38000

1 902,45500
2 922,85500

2 557,44000
454,14000

82,32000

22,48000

25,58000

2 758,80500 27,30 75 315,38

646,80000
974,28500

100 712341559R00

S1-3 šťáv parotěs a :
16,0*6,0+6,3*13,25+12,4*13,4+12,4*12,0+12,8"11,8+12,5
'13,1+12,6'13,1
S1-3 šťáv parotěs b : 66,4*12,0+6,4*4,35*2
vytaženi na stěny :
(6,4"38,2"25,2+38,2+12,4+12,0*2+66,4*2+6,4*4+13,4*2+
6,8)*0,45
S1-3 šťáv lep nepisk : 974,285+852,48+151,38/2
S1-3 šťáv krytina a :
(16,0'6,0+6,3*13,25+12,4*13,4+12,4*12,0+12,8*11,8+12,
5'13,1+12,6*13,1)*3
S1-3 šťáv krytina b: (66,4*12,0+6,4'4,35*2)'3
vytažení na stěny :
((6,4"38,2"25,2+38,2+12,4+12,0*2+66,4'2+6,4*4+13,4"2
"6,8)*0,45)*3
stříška řez A7 kryt 3x :
(8,0*2,2"8,0*0,3"(8,0+2,2*2)*0,6)'3
stříška řez A7 lep nep : 8,0*2,2"8,0*0,3"(8,0"2,2'2)"0,2

stříška řez A7 parotě : 8,0"2,2+8,0*0,3"(8,0"2,2*2)*0,45

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x m2
nátěr- včetně dodávky ALP
S2 pentr alp : (29"2*0,9)*(9,5"9,5+2*1,0)
S1-3 penetr alp a :
16,0*6,0+6,3*13,25+12,4*13,4+12,4*12,0+12,8*11,8+12,5
*13,1+12,6"13,1
S1-3 penetr alp b : 66,4*12,0+6,4*4,35'2
vytažení na stěny :
(6,4"38,2+25,2+38,2+12,4+12,0*2+66,4*2+6,4*4+13,4*2+
6,8)*0,75
stříška řez A7 : 8,0'2,2+8,0*0,3"(8,0"2,2*2)'0,6
S-3 : 2,0+3,5
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP pňtavenim m2
S2 živiC pás : 646,8
S1-3 živiC pás a :
16,0*6,0+6,3"13,25+12,4'13,4+12,4*12,0+12,8"11,8+12,5
'13,1+12,6*13,1
S1-3 živiC pás b : 66,4'12,0"6,4"4,35'2
vytažení na stěny :
(6,4+38,2+25,2+38,2+12,4+12,0*2+66,4'2+6,4*4+13,4*2+
6,8)"0,75
stříška řez A7 : 8,0*2,2"8,0'0,3"(8,0"2,2*2)'0,6 '
S-3 : 2,0+3,5
Povlaková krytina střech do 10", fólií PVC, druhá vrstva m2
fólie - zesÍĹenÍ povlakové krytinyi
SO03 zesÍĹenÍ krytiny : 2,05*1,55'4+15,05*7,05
Krytina střech do 10° fólie, na beton m2
S2 nová stř folie : (29+2"0,95)*(9,5+9,5+2*1,45)
S1-3 nová stř folie a :
16,0'6,0+6,3'13,25+12,4*13,4+12,4*12,0+12,8*11,8+12,5
*13,1+12,6*13,1
S1-3 nová stř folie b : 66,4*12,0+6,4"4,35'2
vytaženi na stěny :
(6,4"38,2+25,2+38,2+12,4+12,0'2+66,4*2+6,4*4+13,4*2+
6,8)*0,9
horní atika a :
(6,7"38,2'2+26,2+12,9"18,5+18,85+11,8+18,9+18,6*2+5,
4*2+7,05*4)*0,55
horní atika b : (16,72'2+5,7*2)'0,55
stříška řez A7 : 9,1*2,7+8,0*0,15"(8,0"2,2*2)*0,35
Atiková okapnice - ukončení na svislé stěně dle D22, K14 m

SO05 přileh stěna SO03.2 : 94,6

852,48000
252,30000

101 712371801RT1

102 712373111R00

103 712378003R00
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27,44000
5,50000

2 758,80500 105,49 291 026,34
646,80000
974,28500

852,48000
252,30000

27,44000
5,50000

118,81250 161,50 19 188,22

118,81250
3 007,55450 125,00 375 944,31

676,71000
974,28500

852,48000
302,76000

146,54750

24,66200
30,11000
94,60000 242,00 22 893,20

94,60000
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104 712378005R00

i
105 712378006R00

106 712378007R00

107 712391171RZ3

108 712871801R00

109 NC 712stř

110 283220013R

94,60000 144,00 13 622,40
94,60000

628,90000 140,00 88 046,00
628,90000
695,70000 140,00 97 398,00
695,70000

3 002,28450 75,00 225 171,34

671,44000
974,28500

852,48000
302,76000

146,54750

24,66200
30,11000

643,94950 170,49 109 786,95

53,68000
116,30000
302,76000

146,54750

24,66200
0,00000 0,00 0,00

45,00 160 168,79

111 62836114R

112 62852265R

137,38 876,48

168,70 412 226,18

113 62852269R

114 998712203R00

Díl: 713
115 713111125R00

116 713111221RK4

Stěnová lišta tmeĹÍcÍ RŠ 70 mm dle detailu D22, K15 m

SO03 : 94,6
Rohová lišta vnější RŠ 100 mm, popIastovaná m
objekt 03 stř : 628,9
Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm, poplastovaná m
objekt 03 stř : 695,7
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - m2
včetně dodávky textilie 300 gr/m2
S2 nová geotext : (29"2*0,9)'(9,5+9,5+2*1,4)
S1-3 šťáv parotěs a :
16,0*6,0+6,3'13,25+12,4'13,4+12,4*12,0+12,8'11,8+12,5
*13,1+12,6*13,1
S1-3 šťáv parotěs b : 66,4'12,0+6,4*4,35*2
vytažení na stěny :
(6,4+38,2+25,2+38,2"12,4+12,0*2+66,4*2+6,4*4+13,4*2+
6,8)*0,9
horní atika a :
(6,7"38,2*2+26,2+12,9+18,5+18,85+11,8+18,9+18,6*2+5,
4'2+7,05*4)"0,55
horní atika b : (16,72'2+5,7*2)*0,55
stříška řez A7 : 9,1*2,7+8,0'0,15"(8,0+2,2*2)*0,35
Samostatné vytažení izolace, f(j|jj PVC - příplatek za m2
vytaženi folie na atiku
S2 atika horní : (29,8+19,0)*2*0,55
S2 atika boční : 2'29,0*(1,0"0,2+0,15)"2*19,0*1,0
S1-3 atika boční:
(6,4"38,2+25,2+38,2+12,4+12,0*2+66,4*2+6,4*4+13,4*2"
6,8)"0,9
S1-3 horní atika a :
(6,7+38,2*2+26,2+12,9+18,5+18,85+11,8+18,9+18,6*2+5,
4*2+7,05"4)*0,55
S1-3 horní atika b : (16,72'2"5,7*2)*0,55
Poznámka: způsob kotv. střeš. pláště musí být dle návrhu
PD a v souladu s výsledky výtažných zkoušek

Fólie izolačnI střešní ti. 1,8 mm š. 1600 mm, PVC-P s m2
pes výztuží, šedá
SO03 : 3007,555*1,14
SO03 zesÍÍenÍ krytiny : (2,05*1,55*4+15,05*7,05)*1,1
Pás asfaltovaný těžký s 35 m2
S-3 : (2,0"3,5)*1,16
Pás modifikovaný asfalt special mineral m2
S1-3 a :
(16,0'6,0+6,3*13,25+12,4*13,4+12,4'12,0+12,8*11,8+12,
5*13,1+12,6*13,1)*1,16
S1-3 b : (66,4*12,0+6,4*4,35*2)*1,16
vytaženi na stěny :
(6,4+38,2+25,2+38,2+12,4+12,0*2+66,4*2+6,4'4+13,4*2+
6,8)'0,75*1,16
stříška řez A7 : (8,0*2,2+8,0*0,3"(8,0"2,2*2)'0,6)*1,16

Pás modif. asfalt samolep m2
S2 : 646,8'1,16
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m %

Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2
SO03 H-2:14,0'11,2
SO03 H-l : 0,8'2,6+5,2'6,0+5,5'11,8+11,0'11,8
Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, VC. m2
dodáni parotěsné folie
SO03 H-2:14,0*11,2+11,2'0,25*2
SO03 H-l : 0,8'2,6"5,2*6,0"5,5*11,8+11,0"11,8

3 559,30645

3 428,61270
130,69380

6,38000
6,38000

2 443,54580
1 130,17060

988,87680
292,66800

31,83040

750,28800
750,28800

4,20000

384,78000
156,80000
227,98000
390,38000

162,40000
227,98000

170,00 127 548,96

22 448,42 94 283,36

3 300 620,81
201,50 77 533,17

112,50 43 917,75
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