



SMLOUVA O DÍLO č. 6/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|--------------------|---|
| Objednatel: | Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, 746 01 OPAVA |
| Zastoupení: | ředitelem organizace |
| IČ: | 0016772 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| | |
| Zhotovitel: | Tomáš Hájovský Jasénky 190/5, 748 01 Hlučín |
| Zastoupení: | Tomáš Hájovský |
| IČO: | 42074509 |
| DIČ: | CZ-6402151822 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úprava terénu včetně výsevu trávy v zahradě na adr. Rooseveltova 3.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Práce budou započaty: do 24 hod. od předání plochy, při čemž předání proběhne nejpozději do 4.9.2019.

Práce budou ukončeny do 5 dnů od předání.

IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 50.220,Kč |
| DPH 21% | 10.546Kč |
| Cena díla včetně DPH | 60.766Kč |

Fakturace bude provedena po předání díla bez vad. Splatnost faktury bude 14 dnů od předání díla.

Zhotoviteli nebude poskytnuta finanční záloha na pořízení materiálu.

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel poskytne záruku v délce 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli.

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- a) Za škody prokazatelně vzniklé v souvislosti s prováděním díla vinou zhotovitele, zodpovídá za ně tento v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen škody nahradit na svůj náklad. Rovněž za škody vzniklé na majetku třetích osob mimo místo výkonu práce vinou zhotovitele, a to v souvislosti s pracemi souvisejícími s předmětem dodávky díla, zodpovídá zhotovitel.
- b) Za škody vzniklé v souvislosti s provozováním předaného díla po jeho ukončení a z viny objednatele, zodpovídá za ně objednatel v plném rozsahu.

VII. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- a) Nedodrží-li zhotovitel termín předání hotového díla, a to vlastní vinou, zaplatí objednateli za každý započatý den prodlení částku 1,5% z celkové smluvní ceny díla. Smluvní pokuta nebude uplatněna, pokud prokazatelně dojde k nedodržení termínu v závislosti či viny třetí osoby, jejíž konání nemohl zhotovitel ovlivnit. Toto musí zhotovitel prokázat.
- b) Nedodrží-li objednatel splatnost vystavených faktur dle dohody uvedené v čl. IV. této smlouvy, zaplatí za každý den prodlení částku ve výši 0,015 % z fakturované částky.
- c) Při prodlení objednatele s plněním termínu dohodnuté spolupráce prodlouží objednatel na návrh druhé smluvní strany termín plnění.
- d) Odstoupení od smlouvy bude řešeno dle Obchodního zákoníku.
- e) Závazky z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- f) Všechny skutečnosti obsažené ve smlouvě a sdělené partnerům při obchodním styku v rámci přípravy a realizace této smlouvy prohlašuje objednatel ve smyslu § 17 a § 271 Obchodního zákoníku za důvěrné.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- a) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost prováděných prací.
- b) Všechny vícepráce po celou dobu trvání stavby, vyvolané nepředpokládanými překážkami, či z požadavku objednatele musí být vyžádány předem písemně.
- c) Zhotovitel provede práce v odpovídající kvalitě dle platných ČSN
- d) Do doby protokolárního předání díla budou veškerá zařízení a materiály vč. technologií v majetku zhotovitele. Objednatel se stane vlastníkem až po předání díla.
- e) Objednatel si vyhrazuje právo vstupu na místo výkonu práce pro sebe za účelem kontroly prací.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- b) V případě nepředvídaných událostí, které nemohly smluvní strany předpokládat, se obě smluvní strany zavazují k uzavření dodatku této smlouvy, ve které budou tyto nepředvídané okolnosti řešeny.
- c) Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi účastníky příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
- d) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jednom a zhotovitel po jednom vyhotovení.
- e) Objednatel se zavazuje, že má zajištěno finanční krytí nákladů stavby v celém jejím rozsahu a po celou dobu jejího trvání.

Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Opavě dne 3. 9. 2019

Tomáš Hájovský
zhotovitel

Mgr. Michal Jirásk
objednatel