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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje poskytnout objednateli: 

a) licence , tj. právo k užívání SW produktu Evidence zakázek pro oblast Agenda smluv  (dále jen 
Systém), 

b) implementa ční služby, kterými bude Systém rozšířen o oblast Agenda smluv  a školení. 

 
II. 

REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
a) Touto smlouvou se objednateli za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání poskytuje 

serverovou licenci Systému pro oblast Agenda smluv .  

b) Implementace Systému bude probíhat v krocích a termínech uvedených v příloze Postup 
implementace. 

c) V příloze Odpovědné osoby jsou určeny odpovědné osoby a jejich pravomoci a povinnosti. 
 

III. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
a) Cena licencí  Systému pro oblast Agenda smluv dle čl. II. této smlouvy činí 90.000 K č bez DPH. 

Cena licencí bude fakturována k datu účinnosti této smlouvy. 

b) Cena implementa čních služeb  činí celkem 420.000 Kč bez DPH. Z toho cena za nastavení 
Systému včetně instalace činí 405.200 Kč a za jeden den školení činí 14.800 Kč.  

c) Cena implementačních služeb bude fakturována takto: 

• cena školení ihned po jeho realizaci ve výši odpovídající realizované části 
celkového objemu školení,  

• 70% ceny nastavení Systému k datu podepsání Protokolu o ověření Beta verze, 

• 30% ceny nastavení Systému k datu podepsání Protokolu o převzetí díla 

d) Cena p řípadných služeb nad rámec p ředmětu díla bude fakturována ihned po poskytnutí těchto 
služeb nebo kumulovaně měsíčně ve výši skutečně odpracovaných a objednatelem prokazatelně 
odsouhlasených člověkohodin (ČH) oceněných sazbou 1.850 Kč/člov ěkohodina bez DPH. 
Rozsah prací provedených za měsíc se považuje za dílčí plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH v platném znění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední kalendářní den 
příslušného měsíce.  

e) V případě, že se obě strany dohodnou na konání vícedenního jednání spojeného s ubytováním 
konzultanta (ů) zhotovitele v místě blízkém sídlu objednatele, nebudou objednateli fakturovány 
náklady ušetřených cest, ale jako součást cestovného mu budou přefakturovány skutečné náklady 
na ubytování v přiměřené kvalitě. 

f) Ke všem cenám bude účtováno DPH dle platných daňových předpisů. Všechny faktury budou mít 
veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Lhůta splatnosti plateb bude 14 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele. 

g) Pro případ, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 
0,03 % z ceny nesplněné části předmětu plnění za každý den prodlení. 

h) Pro případ, že objednatel bude v prodlení s úhradou vystavené faktury zhotovitele, může zhotovitel 
požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

i) V případě prodlení objednatele s placením faktury delším než 60 dní je zhotovitel oprávněn až do 
zaplacení zabránit dalšímu užívání Systému. Veškeré případné škody objednatele jdou na vrub 
objednatele. 
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IV. 

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
a) Obě smluvní strany uznávají závaznost schválených Zápisů z jednání včetně požadavků na obě 

smluvní strany. Nedodržení termínů obsažených v Zápisech z jednání může mít za následek posun 
termínů obsažených v této smlouvě.  

b) Obě strany uznávají zásadní důležitost Implementačního projektu jako jediného zadání pro 
nastavení Systému. Změny Implementačního projektu jsou možné pouze za podmínek 
definovaných v příloze Postup implementace.  

c) Obě smluvní strany prohlašují, že vzájemně souhlasí s použitím elektronického spojení (e-mail) pro 
doručování písemností. V případě závažných sdělení je smluvní strana povinna zaslat písemnost 
doporučeně poštou. Závažnými sděleními se v této smlouvě mimo jiné myslí dodatek ke smlouvě, 
výpověď smlouvy, apod. 

d) Objednatel zajistí u všech účastníků projektu na své straně mlčenlivost a ochranu know how 
a obchodního tajemství zhotovitele, o kterých se v souvislosti s touto smlouvou dozví nebo které 
mu budou dle této smlouvy zpřístupněny. Smluvní pokuta v případě porušení tohoto ujednání činí 
200.000 Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování zhotovitelem. 

e) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, 
které nejsou veřejně přístupny a o kterých se zhotovitel dozví v souvislosti s prací pro objednatele. 
V případě prokazatelného porušení tohoto ujednání činí smluvní pokuta 200.000 Kč se splatností 
14 dní od jejího vyúčtování objednatelem. 

f) Objednatel souhlasí s uvedením svého jména v marketingových materiálech zhotovitele. 

g) Objednatel je povinen předávat zhotoviteli informace potřebné k plnění předmětu smlouvy bez 
zbytečného odkladu, aby bylo možné dodržet termíny realizace díla.  

h) Zhotovitel si vyhrazuje právo použít pro plnění předmětu smlouvy třetí stranu (subdodavatele). 
Zhotovitel v takovém případě ručí za své závazky vyplývající z této smlouvy, jakoby plnění 
poskytoval sám. 

i) Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele po celou dobu trvání této smlouvy vzdálený 
přístup k Systému ze sídla zhotovitele a přístup k systému v sídle objednatele. 

 
V. 

ZÁRUKA 
 
a) Zhotovitel poskytuje záruku na Systém po dobu 2 let od převzetí díla objednatelem. 

b) Zhotovitel zaručuje, že Systém bude pracovat v souladu s Implementačním projektem. 

c) Vady je objednatel povinen reklamovat nejpozději do konce záruční doby písemnou formou (za 
písemnou formu je pro tyto účely považován i záznam v Helpdesku i emailová komunikace). 
Oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do termínu dle přílohy „Popis údržby systému“. Vadou se rozumí pouze nesoulad 
fungování Systému s předanou dokumentací. 

d) Zhotovitel neposkytuje záruku, pokud: 
 

• nebyly dodrženy HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy, 
• Systém byl objednatelem přeinstalován bez souhlasu zhotovitele, 
• byly vinou objednatele poškozeny nebo zničeny konfigurační soubory Systému, 
• byl počítač napaden virem, 
• soubor/y nebo část/i souboru/ů v Systému byl vinou objednatele vymazán/y či zničen/y, 
• došlo k závadě HW/SW komponenty nedodávané zhotovitelem. 
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VI. 

PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY 
 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), 
v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, 
nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit 
uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění 
neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně 
se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

b) Smlouva se ukončuje z následujících důvodů: 
• písemnou dohodou obou smluvních stran, 
• odebráním licencí za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání, 
• odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní 

stranou, 
• jednostranným odstoupením od smlouvy jednou smluvní stranou v případě prokazatelného 

neplnění požadavků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou po více než 60 dní, 
• pokud dojde k zániku jedné ze smluvních stran bez právního nástupce. 

c) V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele má objednatel povinnost uhradit 
zhotoviteli cenu poskytnutých a dosud nefakturovaných služeb se splatností 14 dní od jejich 
vyúčtování zhotovitelem. 

VII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
a) Tato smlouva se řídí zákony České republiky a obě smluvní strany přijímají výlučnou pravomoc 

českých soudů. 

b) Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku této smlouvy 
s výjimkou takových změn, jejichž mechanismus změny je popsán ve smlouvě (změna 
odpovědných osob, změna Implementačního projektu, změna objemu služeb apod.) 

c) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden 
z nich. Ve stejném počtu vyhotovení budou pořizovány i dodatky k této smlouvě. 

d) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavřeli po zralé úvaze, svobodně a vážně, nikým 
a ničím k tomu nenuceni. Zároveň prohlašují, že se detailně seznámili s textem smlouvy, včetně 
příloh, že rozumějí užívaným pojmům a že k textu smlouvy nemají žádných výhrad. 

 
VIII. 

PŘÍLOHY 
Příloha Postup implementace 
Příloha Licenční ujednání 
Příloha Odpovědné osoby  
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 30. 8.  2019    V Hradci Králové dne 30. 8. 2019
  
 
 
 
   

zhotovitel   objednatel 
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Se zněním textu smlouvy souhlasí  Podpis 

Ing. Milan Přibyl, Ph.D. – ředitel společnosti  

Ing. Robert Panoch – projektový ředitel  

Ing. Jaroslav Jindra – vedoucí projektu  
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PŘÍLOHA 
POSTUP IMPLEMENTACE  

 
a) Jednotlivé kroky vývoje jsou přehledně uvedeny v následující tabulce a podrobněji popsány 

v následujících odstavcích této přílohy. 

 

Krok implementa čních prací  Termín Zodpovídá 

1. Zahájení projektu implementace 4.9.2019 – 

2. Připravení datových zdrojů dle 
Implementačního projektu + Protokol 

do 2 týdnů od zahájení 
projektu 

Objednatel 

3. Připravení HW a SW prostředí do 2 týdnů před instalací 
Systému 

Objednatel 

4. Nastavení Beta verze Systému dle 
Implementačního projektu  

do termínu pro školení Beta 
verze  

Zhotovitel 

5. Instalace Systému, Protokol o instalaci do termínu pro školení Beta 
verze 

Zhotovitel 

6. Školení Beta verze, p ředání dokumentace  do 30. 9. 2019 Zhotovitel 

7. Ověření Beta verze + Protokol o ověření Beta 
verze 

do 1 týdne od školení Beta 
verze  

Objednatel 

8. Nastavení Alfa verze Systému dle 
Implementačního projektu 

do termínu pro školení Alfa 
verze Systému 

Zhotovitel 

9. Školení Alfa verze Systému, p ředání 
dokumentace 

do 15.10. 2019 Zhotovitel 

10. Ověření Systému + Protokol o ověření 
Systému 

do 2 týdnů od školení Alfa 
verze Systému 

Objednatel 

11. Odstranění vad díla v nejkratší době po ověření  Zhotovitel 

12. Převzetí díla, Protokol o p řevzetí díla ihned po odstran ění vad Objednatel 

13. Prezentace řešení managementu dle dohody obou stran po 
převzetí díla 

Zhotovitel 

14. Asistence v počátcích užívání systému dle požadavků objednatele Zhotovitel 

 
b) Datum zahájení projektu , bude uvedeno v Zápise z jednání a nemůže být dříve, než bude 

objednatelem převzat Implementační projekt. V Zápisech z jednání budou milníky projektu 
přiřazovány ke konkrétním datům v závislosti na plnění předcházejících termínů. Zhotovitel má 
právo adekvátně posunout termíny v případech, kdy objednatel neplní termíny ve své odpovědnosti. 

c) Objednatel je povinen připravit příslušné HW a SW prost ředí, tedy splnit HW a SW podmínky 
uvedené v příloze této smlouvy. O připravenosti HW a SW prostředí informuje zhotovitele včetně 
zpřesnění parametrů oproti HW a SW podmínkám. 

d) Zhotovitel odpovídá za provedení serverové části instalace Systému  na objednatelem připravené 
HW a SW prostředí. Zhotovitel dále zpřístupní objednateli instalační média a postup pro instalaci 
pracovních stanic. Po instalaci předá objednateli Protokol o instalaci, který bude obsahovat 
informace o způsobu instalace, nastavených parametrech a  vlastnostech nastaveného HW SW 
prostředí. 

e) Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele vzdálený p řístup  k Systému ze sídla 
zhotovitele a přístup k Systému v sídle objednatele. 

f) Objednatel odpovídá za přípravu datových zdroj ů dle Implementačního projektu. Objednatel 
odpovídá za správnou strukturu, věcnou správnost a úplnost takto předávaných dat včetně jejich 
souladu se zdrojovými informačními systémy a s jejich účelem v Systému. Obě strany jsou povinny 
si protokolem potvrdit správnost připravených datových zdrojů. V případě, že objednatel nebude 
schopen či ochoten připravit datové zdroje v podobě odsouhlasené v Implementačním projektu, je 
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možné dohodnout a realizovat změnu oproti Implementačnímu projektu dle bodů níže, včetně práva 
zhotovitele na fakturaci vícenákladů způsobených změnami v datových zdrojích. Zhotovitel 
odpovídá za správné zpracování datových zdrojů v Systému dle Implementačního projektu. 

g) Zhotovitel odpovídá za vývoj Systému  dle Implementačního projektu. Systém je vyvíjen ve dvou 
krocích – nejprve Beta verze a poté Alfa verze. Cílem rozdělení vývoje na Beta verzi a Alfa verzi je 
zapojení objednatele do ověřování Systému co nejdříve po zahájení projektu. Beta verze musí 
obsahovat klíčové funkčnosti Systému dle dohody obou stran v Implementačním projektu nebo 
v Zápise z jednání.   

h) Po instalaci Beta verze Systému zhotovitel provede prezentaci Beta verze . Cílem prezentace je 
seznámit uživatele, kteří budou ověřovat správnost Beta verze, se Systémem. Je nevhodné již v této 
době školit budoucí běžné uživatele, kteří se na ověřování nebudou podílet. Při prezentaci Beta 
verze zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické podobě, pokud byl aktualizovaný 
a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření Beta verze.  

i) Objednatel odpovídá za ověření správné funk čností Beta verze. Zhotovitel předá objednateli 
seznam částí systému k ověření v rámci Beta verze, který bude poté součástí Protokolu o ověření 
Beta verze. O nalezených vadách objednatel bezodkladně informuje zhotovitele záznamem do 
aplikace HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě odstraňuje nalezené vady a informuje 
o tom objednatele. V případě zjištění vady kategorie A bránící dalšímu ověřování, může být na 
žádost objednatele prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování 
v důsledku této vady probíhat. Toto prodloužení termínu musí být potvrzeno Zápisem z jednání. 

j) Objednatel je povinen předat zhotoviteli Protokol o ov ěření Beta verze , kterým objednatel potvrdí 
ověření Systému dle Pokynů pro ověření Beta verze, a který bude obsahovat seznam vad zjištěných 
v průběhu ověřování Beta verze a dosud neodstraněných. Je-li pro zaznamenávání vad využívána 
aplikace HelpDesk, považuje se za seznam vad v Protokolu o ověření Beta verze výstup z této 
aplikace s neodstraněnými vadami vytvořený k termínu pro ověření Beta verze. 

k) Po ověření Beta verze Systému a vývoji a instalaci Alfa verze Systému zhotovitel provede školení 
Alfa verze Systému.  Cílem školení je vyškolit uživatele, kteří budou ověřovat správnost nastavení 
Alfa verze Systému. Při školení zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické podobě, 
pokud byl aktualizovaný a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření Systému. 

l) Objednatel odpovídá za ověření správné funk čnosti Systému . Zhotovitel předá objednateli 
seznam částí systému k ověření, který bude poté součástí Protokolu o ověření Systému. 
O nalezených vadách objednatel bezodkladně informuje zhotovitele záznamem do aplikace 
HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě odstraňuje nalezené vady a informuje o tom 
objednatele. V případě zjištění vady kategorie A bránící dalšímu ověřování, může být na žádost 
objednatele prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této 
vady probíhat. Toto prodloužení termínu musí být potvrzeno Zápisem z jednání. 

m) Pokud se kdykoliv v průběhu vývoje a implementace Systému zjistí, že je vhodné realizovat zm ěnu 
oproti Implementa čnímu projektu , je možné tuto změnu oboustranně schválit podpisem Zápisu 
z jednání. Přílohou tohoto Zápisu z jednání musí být popsaná změna pomocí změněných částí 
Implementačního projektu. Zhotovitel je povinen takto schválené změny zapracovat do 
aktualizované nové verze Implementačního projektu, který bez zbytečného odkladu předá 
objednateli. V případě, že zhotovitel rozhodne, že se jedná o větší změny s rozsáhlejším dopadem 
na znění Implementačního projektu, bude zhotovitelem před odsouhlasením a realizací těchto změn 
vypracována a oběma stranami schválena kompletní nová verze Implementačního projektu.  

n) V případě realizace změn oproti Implementačnímu projektu má zhotovitel právo na fakturaci ceny 
za realizaci těchto změn. Součástí ceny za realizaci těchto změn bude i cena za jejich testování 
a za analýzu těchto změn a jejich popis v Implementačním projektu. Na požádání objednatele je 
zhotovitel povinen vyčíslit cenu za realizaci každé změny předem. Zároveň má zhotovitel právo na 
posun navazujících termínů.  

o) Objednatel je povinen předat zhotoviteli Protokol o ov ěření Systému , kterým potvrdí ověření 
Systému dle Pokynů pro ověření Systému, a který bude obsahovat seznam všech vad zjištěných 
v průběhu ověřování Systému a dosud neodstraněných, včetně označení jejich kategorie. Nepředá-
li objednatel zhotoviteli protokol do  termínu pro ověření Systému, má se za to, že Systém nemá 
žádné neodstraněné vady. Je-li pro zaznamenávání vad využívána aplikace HelpDesk, považuje 
se za seznam vad v Protokolu o ověření Systému výstup z této aplikace s neodstraněnými vadami 
vytvořený k termínu pro ověření Systému. 
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p) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání Protokolu o ověření Systému odstranit 
zbývající vady  kategorie A a B a informovat o tom objednatele.  

q) Pokud zhotovitel odstranil všechny vady kategorie A a B zaznamenané v Protokolu o ověření 
Systému je objednatel povinen podepsáním Protokolu o p řevzetí díla p řevzít dílo  nejdéle 
do týdne poté, co ho zhotovitel informoval o odstranění vad. Důvodem pro nepodepsání Protokolu 
o převzetí díla může být pouze to, že některé vady kategorie A nebo B uvedené na Protokolu 
o ověření Systému nebyly odstraněny. Odstraňování vad kategorie C a případných vad 
neuvedených v Protokolu o ověření Systému odstraní zhotovitel v rámci záruky. 

r) Pokud objednatel do týdne od předání informace o odstranění vad kategorie A a B z Protokolu 
o ověření Systému nepodepíše Protokol o převzetí díla a zároveň nesdělí zhotoviteli, jaké vady 
nebyly odstraněny, má se za to, že dílo bylo převzato a Protokol o převzetí díla se považuje za 
objednatelem podepsaný. 

s) Pokud objednatel sdělil zhotoviteli, jaké vady nebyly odstraněny, postupuje se znovu dle výše 
uvedených bodů smlouvy, dokud nejsou odstraněny všechny vady kategorie A a B z Protokolu 
o ověření Systému a Protokol o převzetí díla podepsán. 

t) Obě strany se mohou dohodnout na převzetí díla i v případě, že nebyly odstraněny všechny vady 
kategorie B z Protokolu o ověření Systému. V tom případě bude dílo převzato s výhradami, které 
budou na Protokolu o převzetí díla uvedeny současně s dohodnutým postupem odstranění těchto 
vad. 

u) Vadou se rozumí  pouze nesoulad Systému s aktuálním Implementačním projektem. Vady jsou tří 
kategorií: 

• kategorie A - vada znemožňující užívání Systému; tj. provoz Systému musí být v důsledku vady 
zastaven. Neexistuje postup pro náhradní řešení vady. Obnova provozu Systému není možná 
zásahem v kompetenci pracovníků objednatele. 

• kategorie B – vada významně omezující užívání Systému; tj. vada způsobuje významné problémy 
při provozu Systému, avšak umožňuje provoz významné části Systému, případně ji umožňuje 
při použití dočasného náhradního postupu nebo způsobu užívání. 

• kategorie C - vada komplikující užívání Systému; vada způsobuje, že Systém se nechová 
v souladu s dokumentací, ale vada nepatří do kategorií A ani B. 

 
v) Ihned po převzetí díla zhotovitel provede školení Systému pro rutinní provoz.  Cílem školení je 

vyškolit všechny uživatele Systému ve všech činnostech, které budou potřebovat při rutinním 
užívání Systému. Rozsah a průběh tohoto školení bude přizpůsoben požadavkům pracovníků 
objednatele.  

w) Po převzetí díla zhotovitel ve spolupráci s pracovníky objednatele provede také prezentaci 
výsledného řešení pro garanta projektu, případně další členy vrcholového managementu 
objednatele.  
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PŘÍLOHA 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 
a) K užívání Systému je nutné poskytnutí serverové licence. Serverovou licenci je potřeba zakoupit 

vždy právě jednu pro každou instalaci Systému. Při rozšíření Systému může dojít i k adekvátnímu 
navýšení ceny serverové licence. Uživatelé nejsou licencováni. 

b) Zhotovitel může objednateli odebrat licence písemnou výpovědí. Výpověď nabývá účinnosti dnem 
doručení. Zhotovitel může objednateli odebrat licence pouze za následujících podmínek: 

• jestliže dojde k neoprávněnému šíření nebo distribuci Systému objednatelem, 

• jestliže objednatel nezaplatí cenu nebo část ceny dle této smlouvy do 60 kalendářních dnů po 
lhůtě splatnosti příslušné faktury, 

• pokud dojde ke zrušení nebo zániku společnosti objednatele, 

• pokud bude objednatel popírat vlastnická práva zhotovitele k Systému. 

c) Při odebrání všech licencí z jakéhokoliv důvodu se objednatel zavazuje, že: 

• vrátí veškerá originální instalační média a dokumentaci k Systému, 

• zničí všechny kopie instalací a dokumentací k Systému v elektronické i papírové formě, 

• ukončí veškeré používání Systému, 

• písemně potvrdí provedení výše uvedených opatření. 

d) Objednateli udělené licence jsou nepřevoditelné. Objednatel nemá právo si pořizovat žádné kopie 
programů s výjimkou záložních kopií. Objednatel má právo užívat Systém pouze pro svoji potřebu. 

e) Objednatel bere na vědomí, že Systém je výlučným duševním vlastnictvím a obchodním tajemstvím 
zhotovitele a zavazuje se, že se nepokusí zpětně analyzovat ani jiným způsobem zpětně získat 
zdrojový tvar programů. Tento závazek objednatele neplatí v případě, že zhotovitel nebude schopen 
poskytovat služby údržby Systému a podpory objednatele. Objednatel dále uznává, že tvůrcem 
programového vybavení je zhotovitel a získává touto smlouvou pouze práva zde specifikovaná. 

f) Objednatel souhlasí s tím, že zajistí přiměřená bezpečnostní opatření, aby se zabránilo 
nedovolenému využívání programů, jejich zkopírování, zcizení či použití třetí osobou. 

g) Obsah databáze je výlučným majetkem objednatele a zhotovitel není oprávněn jakkoliv s těmito 
daty zacházet bez svolení objednatele. 
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PŘÍLOHA 
ODPOVĚDNÉ OSOBY 

 
 

POZICE JMENOVANÁ OSOBA 
ZA OBJEDNATELE 

JMENOVANÁ OSOBA 
ZA ZHOTOVITELE 

Garant projektu Jiří Šolc Milan Přibyl 

Vedoucí projektu Pavel Loskot Jaroslav Jindra 

Klíčový uživatel Jan Vlček  

Správce Systému Vít Adametz Martin Vasilek 

Oprávn ěný pracovník pro služby podpory  Jan Vlček Jana Rencová 

Řešitelský tým Lukáš Netušil  Vojtěch Novák 

Kuželová Jiřina Jan Hudeček 

Václav Hošek Jan Stránský 

  

  

  
 
 

Vedoucí projektu jsou za svoji stranu smlouvy odpovědni za plnění povinností uvedených v této 
smlouvě. 

Vedoucí projektu obou stran jsou oprávněni podepisovat Zápisy z jednání, Protokoly a Evidenci práce 
a dále v průběhu poskytování služeb podpory k objednávání a akceptaci služeb. 

Garanti a vedoucí projektu za obě strany tvoří řídící výbor  projektu. Vedoucí projektu jsou povinni 
průběžně informovat garanty o aktuálním stavu projektu. V případě sporných bodů je vedoucí projektu 
každé strany oprávněn a povinen svolat řídící výbor, který o sporných bodech rozhodne. 

Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o případných změnách odpovědných osob. Tato 
změna bude následně dokumentována v Zápise z jednání. 
 


