
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazce: ………..………

Číslo Příkazníka: …………………..

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany:

1.1 Příkazce:

Město Přelouč
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová, starostka města

(dále jen „Příkazce“)

a
1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

(dále jen „Příkazník“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

II. Předmět plnění:

Předmětem plnění jsou služby na podání žádosti o podporu z OPŽP, manažerské řízení -
administraci žádosti do vydání ROPD, administraci dotace v průběhu realizace projektu včetně
Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) pro projekt Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 –
0,723):

• Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,668) - tato dokumentace řeší revitalizaci a
zkapacitnění koryta na ochranu zástavby před průtoky Q20, rekonstrukci mostků a
navrhuje průtočnou a sedimentační tůň

• Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,668 -0,723) - v této dokumentaci je řešeno zkapacitnění
koryta na Q20, rekonstrukce mostku a podezdívky plotu a úpravy vegetace, součástí je
i přeložka jednotné kanalizace a dořešení odlehčení jednotné kanalizace jako vyvolaná
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investice. 

Dle harmonogramu výzev OPŽP vyhlášených na rok 2019 bude žádost podána v rámci výzvy 
č. 119.  

Předmět plnění zahrnuje následující služby: 
1 Žádost o dotaci z OPŽP v monitorovacím sytému SFŽP (IS KP14+)  

Příprava a zajištění nezbytných podkladů a podání žádosti o dotaci 
- prověření přijatelnosti projektu se stanovenými podmínkami v příslušné výzvě, 
- kontrola rozpracované projektové dokumentace DSP před dokončením z hlediska 

splnění požadavků na projektovou dokumentaci dle Přílohy č. 1 Pravidel pro žadatele 
a příjemce (dále jen „Pravidla“) 

- řízení procesu přípravy projektu, propočet veškerých nákladů přípravy, sestavení 
kumulativního rozpočtu projektu, 

- v souladu s Pravidly a podmínkami výzvy orientační stanovení způsobilých a 
nezpůsobilých nákladů projektu, 

- obstarání všech další požadovaných podkladů a zpracování materiálů potřebných pro 
předložení „Žádosti“ v souladu s požadavky Přílohy č. 1 Pravidel, 

- Vyplnění žádosti v systému IS KP14+  
 

2 Manažerské řízení přípravy projektu (odborná technická podpora v rámci přípravy 
projektu před vydáním registrace akce), zahrnující zejména: 
- komunikace se SFŽP v IS KP14+ v rámci kontroly a hodnocení přijatelnosti projektu 

ve smyslu kap. C.2 Pravidel, zejména při zapracování požadavků na doplnění a 
upřesnění Žádosti apod. před získáním „doporučení k financování“ a následném 
vydání registrace akce (RA),  

- zastupování investora (žadatele) při jednání se zprostředkovatelským subjektem 
SFŽP a řídícím orgánem MŽP za účelem vydání RA. 

 
3 Manažerské řízení přípravy do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ROPD, 

zahrnující zejména: 
Kompletace veškerých dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) 
na základě požadavků RA 
- kompletace veškerých dokladů obsažených v RA a rámcově uvedených v Příloze č. 

2 Pravidel, zejména dokumentací všech zadávacích řízení na činnosti, jejichž náklady 
jsou v rámci Pravidel OPŽP způsobilými (zhotovitel stavby, projektant, technický 
dozor, autorský dozor a dále stavebních povolení), 

- kompletace veškerých smluv o dílo včetně položkového rozpočtu a finančního 
harmonogramu, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském a technickém dozoru a 
smlouvy na zpracování všech stupňů projektové dokumentace (pokud investor uplatní 
jako způsobilý výdaj), případně další smluvní doklady,  

- aktualizace realizačních termínů, 
- rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy (podrobněji viz 

příloha č. 2 Pravidel), 
- žádost o vydání RoPD a další komunikace se SFŽP prostřednictvím IS KP14+ před 

vydáním RoPD, 
- zastupování investora (žadatele) na případných jednáních s pracovníky SFŽP nebo 

MŽP za účelem vydání ROPD. 
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4 Manažerské řízení v průběhu realizace projektu, zahrnující zejména: 
4.1 Činnosti v průběhu realizace projektu 

- zastupování příjemce podpory při jednáních se SFŽP, zejména příslušným 
manažerem projektu, komunikace a vedení realizace projektu v IS KP14+,  

- administrace financování projektu ve smyslu kap. C 6 Pravidel, zejména převzetí 
faktur schválených technickým dozorem stavby, jejich zadání do IS KP14+, příprava 
žádostí o jednotlivé platby a proplacení dotace, dokládání SFŽP bankovních výpisů k 
uhrazeným fakturám, zpracování finančního harmonogramu plnění a jeho aktualizace 
v průběhu realizace, zpracování monitorovacích zpráv a finančně platebních 
kalendářů v průběhu trvání projektu, 

- dohled nad realizací a financováním projektu, sledování financování stavby ve vztahu 
k čerpání alokovaných zdrojů, 

- spolupráce s investorem (žadatelem) při projednávání změn projektu se SFŽP a 
projednávání a schvalování změnových listů, zpracování případných víceprací  a 
méněprací v IS KP14+, 

- kontrola a příprava propagace akce v souladu s podmínkami RoPD a smlouvy o 
poskytnutí podpory, 

- kontrola nad plněním závazných monitorovacích ukazatelů daných v RoPD a smlouvě 
o poskytnutí podpory, 

- účast při kontrolách a auditech SFŽP, MŽP, MF resp. Finančního úřadu, Evropské 
komise, Evropského účetního dvoru nebo OLAP, 

- účast na kontrolních dnech realizace projektu. 
 

4.2 Činnosti po dokončení projektu a ve fázi Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) 
- zpracování nebo zajištění vydání dokladů požadovaných k Závěrečnému 

vyhodnocení akce v rozsahu příslušné přílohy Pravidel OPŽP 
- zpracování Vyhodnocení monitorovacích a smluvních ukazatelů 
- kompletace a předání dokladů na SFŽP 
- vyplnění Závěrečné monitorovací zprávy v monitorovacím systému SFŽP 

 

III. Čas a místo plnění: 
Předpokládaný termín plnění zakázky: 
Zahájení činností:   okamžitě po uzavření příkazní smlouvy 

Dokončení činností:  po odevzdání ZVA, předpoklad 12/2022 (v závislosti na dokončení 
výstavby jednotlivých částí projektu).  
Harmonogram výkonu služeb předpokládá, že žádost pro projekt Revitalizace Švarcavy bude 
podána nejpozději do 13.1.2020 v rámci 119. výzvy MŽP. 
Podmínkou k včasnému zpracování a podání žádostí o podporu je splnění následujících 
podmínek: 

• vydání pravomocného územního rozhodnutí pro celý projekt (včetně rekonstrukcí mostků) 
nejpozději do 31.12.2019 

• vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo společného povolení pro přeložku 
jednotné kanalizace a dořešení odlehčení jednotné kanalizace nejpozději do 31.12.2019 

• předání kompletního projektu pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu pro 
všechny části, které budou součástí žádosti o podporu do 30. 11. 2019 

• vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou (včetně veškerých 
váznoucích zatížení) do 31. 12. 2019 
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IV. Odměna Příkazníka a platební podmínky: 
1. Za vykonání činností dle této Smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi úplatu, 
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny Příkazníka, která činí za výkony činnosti 
dle čl. II.: 
 

Celková cena bez DPH:  334 000,- Kč 

DPH 21 %:         70 140,- Kč 

Celková cena vč. DPH:  404 140,- Kč 

Ceny za činnosti dle níže uvedeného bodu 2.4.1 jsou zahrnuty ve výše uvedené celkové ceně 
na základě odhadu předpokládaného rozsahu plnění. Konečné ceny těchto činností budou 
stanoveny na základě jednotkových cen a skutečného plnění. 
 

2. Cena se skládá z následujících dílčích cen: 

 
Revitalizace 

Švarcavy 
DPH 21 % Cena  

vč. DPH 

2.1. Cena dle bodu II.1. 

bez zajištění dokladů k 
pozemkům 

70 000,- Kč 14 700,- 84 700,- 

2.2. Cena dle bodu II.2. 30 000,- Kč 6 300,- 36 300,- 

2.3. Cena dle bodu II.3. 40 000,- Kč 8 400,- 48 400,- 

2.4.1. Cena dle bodu II.4.1. 

144 000,- Kč 

cena 12 000,- 
Kč/měs, (předpoklad 

12 měs) 
 

 

 

30 240,- 174 240,- 

2.4.2 Cena dle bodu II.4.2. 50 000,- Kč 10 500,- 60 500,- 

CELKEM 334 000,- Kč 70 140,- 404 140,- 

 

3. Cena dle bodu 2.4.1 byla stanovena za předpokladu realizace stavby v délce 12 měsíců a 
ceny 12 000,- Kč bez DPH za měsíc. Platby za činnost dle bodu 2.4.1. budou hrazeny na 
základě měsíčních faktur ve výši 12 000,- Kč bez DPH.  Konečná cena dle bodu 2.4.1. bude 
upravena dle skutečné doby realizace dle smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. 

5. Platby za činnosti dle bodu 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.2 budou hrazeny po ukončení těchto 
činností.  

6. Splatnost faktury je 21 dnů od obdržení. 

7. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění a splňovat požadavky poskytovatele dotace uvedené v Pravidlech. 
V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a požadovat její opravení. V takovém případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného 
dokladu objednateli. 
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8. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 
jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 
účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.  

9. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 
používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a 
nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92a ZDPH. 

10. Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí úplatu ve výši ujednané 
v této Smlouvě. V případě, že dojde k odstoupení od této Smlouvy ze strany Příkazce, bude 
Příkazník fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy. 

 

VI. Součinnost Příkazce a Příkazníka 

1. Příkazce předá Příkazníkovi jako podklad pro plnění této smlouvy podklady, týkající se 
předmětu plnění, které vznikly do termínu uzavření této smlouvy a další podklady 
a dokumenty, které nezajišťuje Příkazník, a to v termínech, které jsou nezbytné pro plnění 
závazku.  

2. Příkazce bude na vyžádání Příkazníka poskytovat součinnost a včas vydávat potřebné 
dokumenty a činit rozhodnutí nezbytná pro plnění závazku Příkazníka.  

3. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že nesplnil ujednání dle bodu VI.1. a VI.2. nebo, že 
neseznámil Příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu plnění závazku. 

4. Příkazník bude průběžně informovat Příkazce o postupu plnění závazku. Tato forma bude 
zajišťována zvaním zástupců Příkazce na všechna závažná jednání a zasíláním všech 
závažných dokumentů Příkazci k informaci, posouzení, případně schválení, rozhodnutí či 
potvrzení. 

5. Do záležitostí a pravomocí, vymezených Příkazníkovi touto smlouvou nebude Příkazce 
zasahovat bez vědomí Příkazníka. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem 
340/2015 Sb. a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle 
zákona o registru 106/1999 Sb., tj. tu část smlouvy, která podléhá režimu obchodního 
tajemství.  

VII.  Záruky: 

Záruční lhůta na zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků se sjednává na 24 měsíců od 
řádného dokončení služby. 

VIII. Závěrečná ustanovení: 

1. Příkazník je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka. 

2. Příkazník je povinen si sám na vlastní náklady zajistit všechny technické prostředky pro 
předmět plnění. 

3. Příkazník je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1080/2006, Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a platnou národní legislativou ze strany 
oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Státního fondu životního prostředí ČR a 
Ministerstva životního prostředí ČR, auditního orgánu, platebního a certifikačního orgánu a 
případně dalších relevantních orgánů, které mají právo kontroly v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na období 2014 – 2020. Uchazeč je povinen umožnit provedení 
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kontroly všem subjektům implementační struktury Operačního programu Životní prostředí 
na období 2014 – 2020, pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným 
pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě 
kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, který mu 
budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 
stanovených příslušným kontrolním orgánem, přičemž tyto závazky budou součástí návrhu 
Smlouvy. 

4. Příkazník se dále zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností dle této Smlouvy. 

5. Nastanou-li některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto 
Smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti podpisem 
oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

7. Měnit a doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. 
Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 
dnů po obdržení smluvního dodatku. 

8. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem.  

9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o 
registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč. 

10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 

12. Tuto smlouvu schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 19. 8. 2019 
usnesením č. 21/13/2019 – I. 

 

V Přelouči dne: V Praze dne:  
 
Příkazce Příkazník 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Bc. Irena Burešová                                             Ing. Šárka Balšánková 
starostka města                                                     místopředsedkyně představenstva 
 
  
 
  
 
 ………………………………. 
                    Ing. Jiří Frýba 
                                                 člen představenstva 


