

NAŠE ZNAČKA: OB-Šk-0078-2019
VYŘIZUJE: Klára Šmeráková
telefon: 226 066 263
e-mail: klara.smerakova@pragoprojekt.cz
DATUM: 27.8.2019

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Miroslav Dostál
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Věc: Indikativní cenová nabídka – Kontrola a úprava ZBV vybraných staveb mostů

Dobrý den pane Dostále,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat předběžnou cenovou nabídku provedení kontroly a úpravy ZBV staveb mostů :

- 1) Hasina most ev.č. 2807-7
- 2) III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1
- 3) III/11522 Svinaře, most ev.č. 11522 – 1, přes potok v obci Svinaře
- 4) III/27314 Jenichov, most ev.č. 27314-2 přes inundaci za obcí Jenichov
- 5) III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2 – Úprava sil. I/3
- 6) III/3396 Bohdaneč, oprava mostu ev.č. 3396-1

Námi nabízená cena činí:


Cena celkem bez DPH	98 100 Kč
DPH 21%	20 601 Kč
Cena celkem vč. DPH	118 701 Kč

Podrobnou specifikaci ceny uvádíme v příloze.

Práce budou prováděny na základě výzvy objednatele a fakturovány dle skutečného provedení prací .

Pro vyloučení všech pochybností tímto výslovně prohlašujeme, že tato odeslaná a Adresátovi doručená cenová nabídka (dále jen „Nabídka“) není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.. Tato Nabídka tak představuje pouze podklad pro další jednání smluvních stran o obsahu smlouvy, která bude následně uzavřena v písemné formě. Platnost Nabídky je omezena na 30 kalendářních dní po doručení Adresátovi.

S pozdravem


Ing. Marek Syoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Specifikace ceny:

Kontrola a úprava ZBV vybraných staveb mostů

Název akce	Počet hodin	Cena Kč/h	Cena celkem
1) Hasina most ev.č. 2807-7: Změna konstrukce mostu, - financování ... provozní prostředky KSÚS, v případě 1 ZBV	20	900	18 000
2) III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1 – Změna litý asfalt, tlaková kanalizace, vozovka – financování ... Investice KÚ, v případě 1 ZBV	20	900	18 000
3) III/11522 Svinaře, most ev.č. 11522 – 1, přes potok v obci Svinaře: ZBV 2 – změnový výkaz výměr skutečnost uložení kanalizace a vodovodního řádu ZBV 3 – sloup CETIN, galerie (chodník), RDS navýšení dle zjištěných skutečností po výkopu atd. - financování ... provozní prostředky KSÚS – pouze ZBV 3	20	900	18 000
4) III/27314 Jenichov, most ev.č. 27314-2 přes inundaci za obcí Jenichov – Vybudování lávky vedle mostu pro přechod cyklistů a chodců (požadavek OD v rozhodnutí o uzavírce) a na základě zjištění skutečného stavu je třeba vyměnit větší množství kamenů poprsních zdí, než uvažovala PD, pouze ZBV 1	16	900	14 400
5) III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2 – Úprava sil. I/3 (požadavek ŘSD), zemní práce, nesoulad v PDPS – financování ... SFDI, pouze ZBV 5	15	900	13 500
6) III/3396 Bohdaneč, oprava mostu ev.č. 3396-1 – doplnění zábradlí (zábradelní svodidlo) – dodatečný požadavek obce- financování ... provozní prostředky KSÚS, v případě 1 ZBV	18	900	16 200
Cena celkem bez DPH			98 100 Kč
DPH 21%			20 601 Kč
Cena celkem vč. DPH			118 701 Kč

V Praze 27.8.2019

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, v.l.4474

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva