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Číslo smlouvy objednatele: 0129/2013/01/LPO

Veřejná zakázka č. 270/2012

Smlouva o dílo a smlouva mandátní

uzavřená podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

(dále také „obchodní zákoník“). Závazkový vztah založený touto smlouvou se bude řídit obchodním

zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 anásl. obchodního zákoníku. Smlouva mandátní je

uzavřena podle § 566 a násl. obchodního zákoníku.

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené 111g. Jiřím Hrabinou

náměstkem primátora

 

1Čzv 00845451

DIC: (200845451 ( látce DPH)

  
Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

DHV CR, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

jednající lng. Radim Gill

 

jednatel

162“ 45797170

DIC: cz45797170 (plátce DPH)
   

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Obchodního soudu v Praze. oddíl C. vložka 1 1622

 

dále těžjen 0bjedn511e111666mandant

Obsah smlouvy

 

dále téžjen zhotovitel nebo mandatář

 

Část A

čI.l.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (mandatář) prohlašuje. žcje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.5
"

3. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude mít

účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy

ato ve výši 5 mil. Kč. Tuto smlouvu kdykoliv na požádání voriginále předloží zástupci objednatele

(mandatáře) k nahlédnutí.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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5. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby

„Cyklostezka Nová Ves — vodama“ v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.

6. Pro případ, že zhotovitel (mandatář) bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané

hodnoty (dálejen DPH"). činí toto prohlášení:

Zhotovitel (mandatář) prohlašuje. že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě. že by se jim v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (mandantovi).

Část B

Projektová dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

I. Předmětem plnění této části smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dále uvedené

projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka Nová Ves - vodáma“ (společně dále také „dílo“ nebo

„projektové dokumentace“). Podkladem pro plnění dílaje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.

arch.č. 11-02-46, zpracovaná včervnu 2012společností DHV CR, spol. s r.o. se sídlem Sokolovská

100/94, 186 00 Praha 8 a územní rozhodnutí č. 213/2012 vydané Magistrátem města Ostravy, odborem

stavebně správním dne 31.10.2012.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Projektovou dokumentaci pro stavebni řízeni (DSP)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební

zákoir') a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a

organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných

rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Pro zpracování DSP provede

zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné apolohopisné zaměřeni, hydrogeologický,

radonový, dendrologieký. atmogeoehemický průzkum, apod.), a to v rozsahu nutném pro řádné zhotovení

DSP. Součástí dokumentace bude provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu

přípravy stavby

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP") bude zpracován tak, aby

obsahoval přiměřeně povaze. rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje,

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujíeí

práce, zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení

opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi. postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní

předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci vpracovnčprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., obližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plan BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, zhlediska práce

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

“*“ '''' Man"
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C) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími

předpisy a zakreslení všech tras technicke infrastruktury a dalších inženýrských sítí dotčených realizací

projektované stavby. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se

zákonem č. 137/2006 Sb._ o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a dále

bude zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou Č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací. dodávek a služeb

s výkazem výměn ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci

staveb, případně vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dále bude prováděcí dokumentace zpracována v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášky Č. 526/2006 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. ve znění pozdějších

předpisů a v rozsahu vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů.

3. Koncept projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi zhotovitel objednateli předá v listinné podobě vjednom vyhotovení. DSP a Plán bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, které budou součástí žádosti o stavební povolení stavby. zhotovitel

objednateli předá v listinné podobě, a to vždy v 6 vyhotoveních (každé jednotlivé vyhotovení projektové

dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Projektovou

dokumentaci pro provádění stavby zhotovitel objednateli předá v listinné podobě, a to vždy v 6

vyhotoveních (každé jednotlivé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizaěním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta). Soupis stavebních prací. dodávek a služeb včetně výkazu výměr

bude předán 3x oceněný (parc č. 1—3) a 3x neoceněný (slepý).Zhotovitel kjednotlivým projektovým

dokumentacím objednateli dále předá:

. alespoň 1x CD(DVD)—ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textovou část ve

formátu kompatibilní s programem Microsoft WORD. výkresovou část ve formátu pro čtení a zápis

(*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010,

. alespoň 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě. a to textovou část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, výkresovou Část ve formátu *.pdf

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader, ev. po dohodě s objednatelem vjinem formátu.

. alespoň 2x CD(DV[))—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (1x

oceněný a 1x neoceněný)podle § 12 — § 14 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací_ dodávek a

služeb s výkazem výměrem, ve znění pozdějších předpisů.

4. S ohledem na skutečnost. Že Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude podkladem pro zadání

veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavbyw se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat objednateli informace k žádostem uchazečů o

dodatečné informace kzadávaeím podmínkám týkajícím se této projektové dokumentace. Dodatečně

infomiace budou zhotovitelem objednateli poskytovány e-mailem ve lhůtě do 2pracovních dnů od obdržení

žádosti objednatele o dodatečnou informaci. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnosL uhradí smluvní

pokutu dle odst. 5. čl. 111. části 1) této smlouvy.

5. Dílo bude realizováno v souladu s příslušnými právními předpisy; technickými podmínkami, ustanoveními

této smlouvy a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. 1. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Koncept projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)a Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi budou objednateli předány do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
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3. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) a Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, které budou součástí žádosti o stavební povolení stavby, budou objednateli předány do 2

pracovních dnů od podání žádosti o stavební povolení.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána do 4 týdnů od nabytí právní moci

stavebního povolení.

čl.III.

Cena dila

l. Cena za splnění díla podle čl. l. části B této smlouvyjc stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

  

* Předmět plnění Cena bez DPH (Kč)

Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) a l 450 000 _

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi j '

Projektová dokumentace pro provádění stavby ! 270 000,-

CENA CELKEM (bez DPH) 720 000.-  
 

2. Cena bez DP] l je dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

čl.IV.

Provádění díla

l. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelne

nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. V projektových dokumentacích budou dodrženy česke technické normy, hygienické, bezpečnostní a

požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele.

4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob,jež s plněním díla

souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

I. Místem předání projektových dokumentacíje sídlo objednatele, tj. Prokešovo nám. 8, Ostrava, PSČ 729

30, investiční odbor.

2. Projektové dokumentace včetně plánu BOZP dle čl. l. této části smlouvy budou objednateli předány

osobně na investičním odboru v sídle objednatele v termínech dle čl. ll. této části smlouvy.

3. Díloje splněno dnemjeho předání a převzetí objednatelem. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě,

že bude předáno bez vad a nedodělků.

4. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterem objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a

pokud ne. uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl.VI.

Záruční podmínky a vady díla

]. Dílo má vady. jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

A
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2. Zhotovitel odpovídá za vady; jež má dílo v době předání a za vady; které se na díle projeví v záruční době.

Za vady díla. které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy. pokud jejich příčinou bylo prokazatelně

porušcníjcho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu záruky na stavbu zhotovenou podle projektových

dokumentacL kteréjsou předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2020.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada objednatel písemně oznámí zhotoviteli

její výskyt, vadu popíše, uvede,jak se projevuje a sdělí, ze požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nej později do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení () vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Vada bude odstraněna nejpozději do l0 dnů od započetí prací. pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

8. Objednatcljc povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá dle odst. 4. čl. V. této části smlouvy. Na provedenou

opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

čl.VII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

v plném rozsahu.

2. Zhotovitel uhradí objednateli škodu v plném rozsahu. pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjcjímu zmírnění.

Část C

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl.I.

Předmět

l. Mandatář se zavazuje jménem mandanta a na jeho účet odborně, podle pokynů rnandanta a v rozsahu této

smlouvy, v rámci stavby „Cyklostezka Nová Ves - vodárna“ zajistit:

A) Výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby

a) Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty„ které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků mandanta.

b) zajištění nezbytných příloh k Žádosti o stavební povolení dle zákona č. l83/2006 Sb.. 0 územním

plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky

č.526/2006 Sb., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení. plánu kontrolních

prohlídek stavby_ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, výpisů z katastru nemovitostí,

<:) vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu. včetně speciálního

stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad. drážní úřad, apod.),

(1) zajištění všech pravomocných stavebních povolení. včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.).

e) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

t) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a

právních subjektů, kromě zastupování mandanta ve sporech před příslušnými soudy.

g) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků mandanta,
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h) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv

a jeho projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení

věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.),

i) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí. včetně projednání s vlastníky a

provozovateli infrastruktury a zajištění podpisu.

B) Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (AD)

Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby zahrnuje:

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace

stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných

na plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby

popř. s upozorněním na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny & odchylky z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, příp.

výrobní dokumentace zhotovitele, ke změnovým listům,

e) posuzování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů na účely zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště podle Projektu

organizace výstavby (POV),

t) účast na předání staveniště zhotoviteli,

g) účast na kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a zhlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na

kolaudačním jednání.

2. Mandant se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy mandatáři zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. 1. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Mandatář se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení mandantem a za

předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných

k žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost mandatář doloží potvrzením o doručení žádosti stavebnímu

úřadu.

3. Autorský dohled bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu mandantovi. Mandant tuto skutečnost písemně sdělí mandatáři.

čl.III.

Plná moc

1. Mandant uděluje mandatáři k úkonům pro plnění předmětu podle čl. l. této části smlouvy plnou moc, která

je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Mandatář plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Uplata

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:
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lPředmět plnění * * Úplata bez DŘH (Kč) l

' Výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby j 72 OOO,- \

l Výkon autorskeho dohledu po dobu realizace stavby i l 54 000,-7 —j

lÚPLATA CELKEM (bez DPH) * 126 000:

 

2. V uplatě jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku včetně správních

poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností v této části smlouvy.

čl.V.

Povinnosti mandanta

l. Mandantje povinen přizvat mandatáře ke všem rozhodujícímjednánínL resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednánícln kterých se mandatář nezúčastní.

2. Mandant se zavazuje v rozsahu nevyhnutelně potřebném. poskytnout mandatáři pomoc při zajištění

podkladů doplňujících údajů, upřesněnL vyjádření stanovisek jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandátáři ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

čl.Vl.

Povinnosti mandatáře

l. Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické

normy. dohody vyplývající z této smlouvy. pokyny mandanta. dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Mandatářje povinen se řídit pokyny mandanta ajednat vjeho zájmu.

3. Mandatářjc povinen při výkonu oprávnění upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů. které

by mohly mít za následek vznik škody. a to ihned. když se takovou skutečnost dozví. V případě. že

mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto

vzniklou.

4. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen. je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu

mandanta, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně () těchto skutečnostech

infomtovat mandanta a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno

smlouvou. mandatář se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Mandatářje povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy. osobně a s odbornou

péčí.

6. Mandatářje povinen předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Mandatářje povinen informovat mandanta o možnosti uplatňovat práva mandanta ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního úkonu.

8. Mandatářje povinen bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti. které by mohly vést ke změně

pokynů mandanta.

9. Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandantajakékoliv včei„je povinen muje ihned vydat.

N

čl.VlI.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese mandatář

v plném rozsahu.

2. Mandatář uhradí mandantovi v plném rozsahu škodu, která vznikla v důsledku vadného plnění povinností

mandatáře.

3. Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinností mandatáře.

" WWEŠŠ
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.l.

Cenová ujednání

]. Celkové plnění zc závazků v této smlouvě uvedených činí:

Celkem bez DPH 846 000,- Kč

DPH 21% 177 660,- Kč

Celkem včetně DPH 1 023 660,- Kč

2. Veškeré ceny a úplaty bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednaných cen a úplatjsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné naklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení díla a mandátní činnosti.

4. Ceny i úplaty obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů„ a to až do

doby splnění veškerých závazků z této smlouvy vyplývajících.

5. Kcenám a úplatám bez DPH bude ke dni uskutečnitelného příslušného zdanitelného plnění účtována

platná sazba DPI [. Zhotovitel (mandatář) odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena

v souladu s platnými právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel (mandatář) od okamžiku

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPll. O změně celkového

plnění uvedeného v odst. 1. čl. lll. části B této smlouvy, v odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy a v odst. 1.

tohoto článku není v takové případě nutně uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl.II.

Platební podmínky

]. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvních cen a úplatjsou vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. )“35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění

pozdějších předpisů (dálcjen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH. sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (mandantcm) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel (mandatář) fakturu, která kromě náležitostí

stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 zákona o DPH musí obsahovat také

tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (270/2012),

b) předmět plnění ajeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy)_

c) obchodní firma, sídlo, lČ a DIČ zhotovitele (mandatářey

d) název, sídlo lČ a DIČ objednatele (mandanta), označení utvaru objednatele (mandanta)_ který akci

likviduje (odbor investiční)

e) číslo a datum vystavení faktury;

í) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací.

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (mandantcm)

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

»“ M “"37” Ill
ooo
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5. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(mandantovi). Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných

plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.).

6. Doručení faktur zhotovitel (mandatář) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (mandanta) nebo

jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. Objednatel (mandant) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního

města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena (úplata), DPH nebo

zhotovitel (mandatář) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (mandant) oprávněn vadnou fakturu

před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (mandatář) provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li

objednatel (mandant) vadnou fakturu zhotoviteli (mandatáři), přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (mandantovi).

9. Povinnost zaplatitje splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (mandanta).

10.0bjednatel (mandant) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(mandatář) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (mandanta) provedení kontroly umožnit.

ll. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (mandatářem) ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky

považováno za plnění této smlouvy.

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

a) po předání konceptu projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a Plánu BOZP v požadovaném

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 60% z celkové ceny stanovené v odst. 1. čl.

III. části B této smlouvy. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném

v odst. 2. čl. II. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40% zcelkové ceny plnění

stanovené v odst. 1. čl. 111. části B této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě.

b) po předání Projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. 111. části B této smlouvy. Lhůta

splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v odst. 4. čl. II. části B této

smlouvy,

v části C této smlouvy:

c) za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby vystaví po vydání pravomocného stavebního

povolení mandatář fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této

smlouvy,

d) za vykonaný autorský dozor po dobu realizace stavby vystaví po vydání kolaudačního souhlasu

mandatář fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy.

čl.III.

Sankční ujednání

]. V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele (mandatáře) je zhotovitel

(mandatář) povinen zaplatit objednateli (mandantovi) smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkového plnění bez

DPH za každý i započatý den prodlení dle jednotlivých části této smlouvy.

2. V případě, že objednatelem (mandantem) nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel

(mandant) povinen zaplatit zhotoviteli (mandatáři) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za

každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícenáklady“) v důsledku porušení

povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 20 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý zjištěný případ. To se vztahuje i na

případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícenáklady, které v důsledku porušení povinnosti

zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.
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Bez ohledu na smluvní pokutu dle tohoto odstavce se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn

požadovat náhradu škody způsobené porušením této smlouvy. stejně tak ije oprávněn domáhat se náhrady

škody přesahující smluvní pokutu.

4. V případě. že Projektová dokumentace pro provádění stavby nebude obsahovat všechny náležitosti

stanovene ZVZ a vyhláškou č. „30/2012 8b., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem. ve

znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny

stanovené za tuto projektovou dokumentaci podle odst. l.článku lll. části B této smlouvy za každý zjištěný

případ.

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4.ěl. 1. části D této smlouvy; je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000; Kč za každý dotaz nezodpovězcný v termínu.

6. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady. která se projevila vzáruění době. je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500: Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejíchjcdnotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění.

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

8. Zánik závazkujeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

10.Smluvní pokuty je objednatel (mandant) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (mandatáře).

 

IV.

Závěrečná ujednání

]. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 63 18/RM 1014/82

ze dne 22.01.2013, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Cyklostezka Nová

Ves - vodárna (PD, |č, AD)“, poř. ě. 270/2012.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

3. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.

4. Mandant může smlouvu nebo její část vypovědět kdykoliv. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní

mandatář dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat

činnosti. na které se výpověd" vztahuje. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v

činnostL na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit mandanta na opatření potřebná

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (mandatář) povinen ihned předat

objednateli (mandantovi) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou škodu„ pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(mandant) je povinen uhradit zhotoviteli (mandatáři) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(mandatář) poskytnul, popř. ktere' se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje. že jakékoliv informace“ které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy. neposkytne třetím osobám.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků. které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

8. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (mandanta) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

9. Zhotovitel (mandatář) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (mandanta) postoupit svá práva ani

převe'st své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Pro případ. že ustanovení této smlouvy oddělitelne od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez. zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.
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11. Písemnosti se považují za doručené i v případě že kterákoliv ze stran její doručení odmítne. či jinak

znemožní.

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnostjednatclských oprávnění.

13. Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

l4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu předjejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě. vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

15. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

16. 7a objednatele (mandanta) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Manistrátu města Ostravy:

_popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopiscch s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.

18. Příloha která je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. ]: Plná moc

Příloha č. 2: Prohlášení

 

  

Za objednatele (mandanta) Za zhotovitele (mandatáře)

-[ll— 231
Datum: 2 $< , __3 Datum:_ _31 '9':ng _

Místo: Ostrava Místo: l 19ka

 

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina Ing. Radim Gill

náměstek primátora jednatel DHV C R. spol. s r.o.
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Příloha č. l ke smlouvě č.: 0129/2013/OI/LPO

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 0129/2013lOIILPO na inženýrskou činnost pro

zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu

„Cyklostezka Nová Ves - vodárna“

Mandant: Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

1C: 00845451

zastoupen: lng. Jiřím llrabinou_ náměstkem primátora

Mandatář: DHV CR, spol. s r.o.

sídlo: Sokolovská lOO/94„ 186 00 Praha 8

jednající: lng. Radim Gileednatel

IČ: 45797170

1. Mandatář budejménem a na účet mandanta:

a) zastupovat mandanta při jednáních. ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí. podávat žádosti. návrhy. ohlášení a přijímat za

mandanta písemnostL

b) v majetkoprávních ajiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do

vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Cyklostezka Nová Ves - vodáma“.

   

V Ostravě, dne: 2 5 “Dl“ mu

za man anta

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina

náměstek primátora

  
   

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V A iffy 7—. dne: 3 1 -m- 2313

za litrznidatáře

Ing. Radim Gill

jednatel DHV CR, spol.s r.o.

O
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Příloha č. 2 ke smlouvě 6.: O 129/2013/OI/LPO

'

Prohlášenl

l. 7.hotovitel prohlašuje, že dílo. které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — pravnich povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autom a v souladu sustanovením § Sl a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas sodchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení. zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či

rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně. nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, kterýje vymezen v této smlouvě a dáleje povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 51 a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv)

s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby,

nezbytných. či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volne' ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohyje zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

v igi Linie „nde 31 -m- 2013

   

 

 

za mandataře .

lng. Radim Gill

jednatel Dl [V CR. spol.
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