

OBJEDNÁVKA č.:

469_19589

Ze dne: 22.07.2019

Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Ohradní 1366/49

14000 Praha 4 - Michle

IČO: 60435674

DIČ: CZ60435674

Smluvní zástupce:



Zástupce ve věcech tech. a převzetí díla:



Poštovní adresa:

Ohradní 1366/49, 14000 Praha 4

Zhotovitel:

FLEXICA systems, s.r.o.

U Mrázovky 2611/8e

150 00 Praha 5, Smíchov

IČO: 257 25 343

DIČ: CZ 257 25 343

Smluvní zástupce:



Zástupce ve věcech tech. a převzetí díla:



Poštovní adresa:

Botičská 407,252 42 Jesenice

Závazně u Vás objednááme dodávku a montáž Prosklené příčky FLEXIglass

Dle cenové nabídky č.: 19589 ze dne: 13.06.2019 , na akci: MŠ Ohradní

místo realizace: ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49

Technický popis: dle nabídky, 1x zasklená, profily v barvě elox

Dohodnutá cena dodávky:

66 451 ,-Kč bez DPH

První záloha ve výši:

46 516 ,-Kč bez DPH splatná dne: 31.07.2019

Splatnost dalších faktur:

14 dnů

Záruka na dílo:

36 měsíců

na pevné části

24 měsíců

na pohyblivé části a kování

Termín dokončení díla : 4 týdny od zaslání potvrzené objednávky, zaplacení zálohy a schválení výrobní dokumentace.

Ostatní ujednání: Zhotovitel si vyhrazuje právo nenastoupit na montáž a servis v případě neuhrazení zálohové faktury případně jiných pohledávek zhotovitele vůči objednateli a dále v případě nedoručení 2 paré originální podepsané této objednávky na poštovní adresu zhotovitele. K poslednímu dni v měsíci zhotovitel zašle objednateli soupis provedených prací s vyznačenou rozpracovaností a tuto vyfakturuje objednateli. V případě vad a nedodělků nebránících užívání díla je povinen objednatel dílo převzít a vyznačit do před.protokolu tyto vady a zhotovitel vyfakturuje pouze 95% z ceny díla. Pokud objednatel přesto dílo odmítne převzít, může zhotovitel vystavit fakturu nejdříve 5 dnů po zaslání výzvy objednateli k převzetí. Zbylých 5% vyfakturuje až po jejich odstranění. Jakékoli vícepráce budou provedeny na základě podepsaného dodatku k této objednávce. Dílo je do zaplacení celé hodnoty dodávky majetkem zhotovitele. V případě posunu termínů zaměření a stavební připravenosti se termín dokončení díla prodlužuje o posunutý dny. Podepsáním této objednávky objednatel stvrzuje, že provedl statické posouzení nosné konstrukce pro mobilní stěnu, a že v případě statických změn v blízkosti instalace nebude požadovat po zhotoviteli nápravu či náhradu škody.

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Jan Novák

Osoba podepisující objednávku, prohlašuje, že je kompetentní tento závazek uzavřít.

Přílohy:

1/ cenová nabídka 19589 ze dne 13.6.2019

2/ výkres 19589A - k odsouhlasení