

Datum: 18. 12. 2017

Datum: 18. 12. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: I

Funkce: předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

za zhotovitele

STRABAG a.s.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017

za zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 31. 08. 2017

Nabídka do užšího zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“



(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)



Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 67 00 Brno
tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Zadavatelé:

Statutární město Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Teplárny Brno, a. s.

Název veřejné zakázky:

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"

zadávaná v užším řízení podle ust. § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

dle ust. § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 44992785,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390,
Dopravní podnik města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881 a **Teplárny Brno, a. s.**, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 46347534 (dále jen „zadavatel“) zahájil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek užší zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel v předmětném zadávacím řízení v souladu s ust. § 81 ZVZ

rozhodl a oznamuje své rozhodnutí

o výběru nejhodnější nabídky uchazeče:

Název (obchodní firma)	Sídlo	IČO
„Výstavba tramvajové tratě Plotní“, vedoucí společník: IMOS Brno, a.s.	Olomoucká 704/174 Černovice 627 00 Brno	25322257

Platný podpis

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla předmětem hodnocení:

Seznam uchazečů			
Název (obchodní firma)	Vedoucí společník	Sídlo	IČO
„Tramvaj Plotní – OHL-FIRESTA“	OHL ŽS, a.s.	Burešova 938/17 Veveří 602 00 Brno	46342796
„Výstavba tramvajové tratě Plotní“	IMOS Brno, a.s.	Olomoucká 704/174 Černovice 627 00 Brno	25322257

Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek:

Konečné pořadí nabídky	Obchodní firma / označení uchazeče	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1.	Výstavba tramvajové tratě Plotní“	1.197.447.545,43
2.	„Tramvaj Plotní – OHL-FIRESTA“	1.344.445.855,-

Poučení: Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat zdůvodněné námítky podle ust. § 110 odst. 4 ZVZ. Případné námítky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel v souladu s ust. § 82 odst. 1 ZVZ nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Uchazeč se rovněž může vzdát práva na podání námitek dle ust. § 110 odst. 8 ZVZ. Případné námítky nebo vzdání se práva na podání námitek musí být doručeny na adresu zástupce zadavatele, společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, 602 00 Brno.

V Brně dne 21. 11. 2017

✓
za zadavatele
MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
, advokát a jednatel

Nabídka do užšího zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“



(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz
výměr



Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

PRO: Statutární město Brno, sídlem Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

a

Dopravní podnik města Brna, a.s., sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

a

Teplárny Brno, a.s., sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a. s.			
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a. s.			
zajištění Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo, vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a veškeré další činnosti spadající pod předmět smlouvy, které nelze podřadit do předchozích kolonek			
Celková cena	130	0,22 130	

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černoovice, 627 00 Brno

tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390

imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací, a to v členění dle jednotlivých samostatně fakturovaných skupin stavebních objektů. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny bez DPH jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky č. 2
- (g) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
- (h) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován
 - (h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna
 - (h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
 - (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.
- (i) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)
- (j) Požadavky na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení
- (k) Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2
- (l) Požadovaný seznam dokladů, plnění norem a předepsaných zkoušek
- (m) Plná moc pro Zhotovitele k zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby
- (n) Požadavky na formální náležitosti geometrického plánu

- (o) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:
- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)]
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata (vybrána jako nejvýhodnější), poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.


Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připsován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Plně respektujeme skutečnost, že

- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou ve vztahu mezi námi a Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d) a (e) Smlouvy o dílo;
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, Dopravního podniku města Brna, a.s. a Tepláren Brno, a.s. jsou ve vztahu mezi námi a Statutárním městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, a.s. a Teplárnami Brno, a.s. uplatňovány Smluvní podmínky specifikované jakožto dokumenty v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo;
- Příloha k nabídce je sestavena tak, aby bylo zohledněno uplatňování Smluvních podmínek uvedených v článku 2 písm. (d), (e) a (f) Smlouvy o dílo;
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR je uplatňována Technická specifikace v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci (tj. díl 4 zadávací dokumentace)
- při realizaci stavebních objektů v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR není předmětem plnění „zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Ředitelství silnic a dálnic v řízení o užívání Stavby“.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným uchazečem (dodavatelem) uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem



č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda případně spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:


funkce předseda představenstva IMOS Brno, a/s.

Podpis: _____

řádně oprávněn podepsat Nabídku v zastoupení společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“, za kterou jedná na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017 Vedoucí společník a správce společnosti **IMOS Brno, a.s.**

Adresa Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Datum 01. 12. 2017



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.


Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a. s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a. s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
Firma a sídlo Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Výstavba tramvajové tratě Plotní“ Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <u>Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s.</u> Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <u>Společník II - STRABAG a.s.</u> Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 <u>Společník III - Dopravní stavby Brno, s.r.o.</u> Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Firma a sídlo Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	[bude doplněno]
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	Nepoužije se
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Pro sekci dle přílohy (h) 1, (h) 3 a (h) 4 smlouvy o dílo: i) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, na veškeré stavební a montážní práce a na komponenty, mimo technologickou část; ii) 72 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, na technologickou část stavby (předizol. potrubí vč. příslušenství a montáže);

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“


Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: +420 548 129 111, 532 172 111, fax: +420 548 129 390, 532 172 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		<p>(b) Pro sekci dle přílohy (h) 2:</p> <p>i) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatel, na stavební práce a dodávky, s výjimkou</p> <p>A) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců;</p> <p>B) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ;</p> <p>ii) v délce uvedené v Technických kvalitativních podmínkách (součást Technické specifikace, která tvoří přílohu (g) smlouvy o dílo) u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce;</p> <p>iii) v délce dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ pro prvky vodorovného dopravního značení (příloha (j) smlouvy o dílo).</p>
Náklady	1.1.4.3	<p>„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“</p> <p>Pro Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR platí, že výše nákladů bude stanovena dle <i>Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů</i> vydané dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní infrastruktury.</p>
Sekce	1.1.5.6	<p>Sekce vymezují přílohy (h)1 až (h4) smlouvy o dílo</p> <p>(h)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna</p> <p>(h)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v</p>


Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR (h)3. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. (h)4. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.
Dílo	1.1.5.8	„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř bankovních záruk v poměrech odvozených od Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z Objednatelů
Záruka za odstranění vad	4.25	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou čtyř bankovních záruk v poměrech odvozených od Nabídkové ceny Sekce resp. stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu konkrétního z Objednatelů
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 2.500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> Nepoužije se
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 100.000 Kč za každý případ porušení




Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 5.000.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 500.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za porušení ustanovení o zákazu použití podzhotovitele dle Pod-článku 4.4</i> 1.000.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 h)	<i>Za porušení povinnosti vést kterýkoliv Stavební deník dle Pod-článku 1.1.1.11</i> 100.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 i)	Nepoužije se
	4.28 j)	<i>Za porušení povinností zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Pod-článku 4.8 a Pod-článku 6.7</i> 20.000,- Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	Nepoužije se
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008017, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008018, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008019, přeložka zařízení distribuční soustavy dle smlouvy č. 13008030 je Zadavatelem určená společnost: E.ON Distribuce, a.s. , se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 28085400 Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		<p>podzemního vedení sítě elektronických komunikací je Zadavatelem určená společnost: UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČO: 00562262</p> <p>Jmenovaným poddodavatelem části Díla přeložka plynárenských zařízení dle smlouvy č. 4000201319 je Zadavatelem určená společnost: GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.</p> <p>Jmenovaným poddodavatelem části Díla překládka sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128 je Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063</p>
Přejímací zkoušky	9.1	<p>i) Zkouška svarů</p> <p>Pro přejímku svarů předloží zhotovitel dle Předpisu pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD T1/2:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Svářečský deník,b) Záznam měření odchylek od přímosti svarů,c) Protokoly o provedení nedestruktivní kontroly NDT (dále jen „NDT“), tj. ultrazvukové kontroly UT, kontroly návarů a penetračního zkoušení PT; na min. 10% svarů (návarů) určených objednatelům Odborem technické kontroly Dopravního podniku města Brna (dále jen „OTK“). V případě nevyhovujících výsledků určí svářečský dozor DPMB dalších 50 % svarů pro NDT,<p>Přejímka svarů proběhne mezi Zhotovitelem a OTK, ze které bude sepsán samostatný protokol o splnění předání požadovaných a vyhovujících dokladů dle vzoru obsaženého v příloze (I) smlouvy o dílo. Tento protokol bude součástí dokladové části realizovaného díla;</p>




Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		ii) Další zkoušky vyplývající z technické specifikace
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 01. 12. 2017

Za Společnost „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017
předseda představenstva



Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390
imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu