

OBJEDNÁVKA
Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
14 – odbor investic a správy nemovitého
majetku
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

Zhotovitel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn,
460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OBJ/1211/2019**

VYŘIZUJE/LINKA: Syrovátka/485 226 625

LIBEREC 13. 8. 2019

Křepel/485 226 627

E-MAIL: jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz,
jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Předmět objednávky:

Na základě Vaší nabídky ze dne 31. 7. 2019 u Vás objednáme následující dílo:

Projekt I.

Kompletní příprava projektu na realizaci hospodaření s vodou ve volné krajině, který hodlá objednatel předložit do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).

A) Specifikace opatření:

projekt "Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku I."

(předmětem projektu bude realizace tůní včetně případné likvidace dnes již kolabujících a nepotřebných odvodňovacích staveb v šesti předpokládaných lokalitách; zpracování projektu bude vycházet z Analýzy možností podpory hydrologických funkcí krajiny na pozemcích ve správě SŠHL Frýdlant a Krajského statku Frýdlant (dále také „Analýza“), zpracované ARR v listopadu 2018, dle této analýzy se jedná o lokality 2, 3, 8, 10, 11, 12)

B) Zhotovitel zajistí tyto činnosti:

1. Zajištění projektové dokumentace

Fáze I. (PŘÍPRAVA) – zjištění sítí

Fáze II. (PROJEDNÁNÍ) – projednání návrhů opatření s Městským úřadem Frýdlant a s AOPK ČR

Na počátku Fáze II. objednatel požaduje, aby zhotovitel inicioval projednání možné podoby opatření dle zjištěných skutečností. Po odsouhlasení způsobu řešení na daných lokalitách ze strany objednatele bude teprve pokračovat v přípravě podkladů pro projednání s Městským úřadem Frýdlant a s AOPK ČR.

Fáze III. (PROJEKČNÍ PRÁCE) – vypracování opatření na jednotlivých lokalitách do struktury projektové dokumentace dle vyhlášky a požadavků OPŽP, vč. rozpočtu a neoceněného výkazu výměr

Konkrétní projektové řešení bude vycházet z výše uvedené Analýzy. Skutečný rozsah a podoba projektových řešení využije maximálního možného potenciálu místa s ohledem na maximální efektivitu záměru a majetkoprávní limity a finanční náročnost.

Obsah projektové dokumentace:

- A. Biologické posouzení v rozsahu a dle podmínek OPŽP (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou). Výsledkem této části projektové dokumentace bude i případně soupis zvláště chráněných druhů, pro které je třeba žádat o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)
- B. Projektová dokumentace pro stavební opatření bude zpracována na úrovni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškerá opatření budou navržena v souladu s příslušnými standardy AOPK ČR, případné použití odlišného řešení je nutno zdůvodnit. Je třeba jednoznačně specifikovat, jak bude případně naloženo s odtěženým materiálem.
- C. Řešení příjezdových tras k předmětným lokalitám, příp. deponií nebo mezideponií zeminy nebo organické hmoty včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků s jejich použitím během realizace záměrů.
- D. Oceněný položkový výkaz výměr. V případě, že je ocenění položkového výkazu výměr nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření MŽP nebo Katalogu cen stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření), je třeba nákladnější ocenění zdůvodnit.
- E. Neoceněný položkový výkaz výměr pro potřeby pozdějšího zadání veřejné zakázky na realizaci prací. Tj. výkaz výměr bude uzpůsoben tak, aby byly uzamčeny všechny buňky a odemčeny pouze ty, do nichž pozdější uchazeč o veřejnou zakázku bude vyplňovat svoji nabídku.
- F. Kumulativní rozpočet dle požadavků OPŽP.

2. Zajištění potřebných povolení a stanovisek

Fáze IV. (INŽENÝRING) – oslovení všech relevantních subjektů státní správy a dotčených orgánů či institucí, případné doplňování podkladů dle požadavků, zajištění relevantních stanovisek a souhlasů

3. Souhlasy vlastníků pozemků s realizací opatření, příp. s užitím přístupových cest

Souhlasy budou zajištěny dle podmínek dotačního programu a požadavků případných řízení orgánů státní správy.

4. Projednání projektů s AOPK jako poskytovatelem dotace

Zhotovitel zajistí v průběhu jednotlivých fází projednání vznikajícího projektu s AOPK ČR a zároveň zapracování případných sdělených požadavků do vlastního řešení projektů.

Informace k budoucímu zpracování a podání žádosti do OPŽP

Dle aktuálního stavu předpokládá objednatel předložení projektu **do předpokládané výzvy OPŽP v roce 2020 – SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny** (harmonogram výzev na rok 2020 a další není v době uzavření této objednávky známý).

Zpracování žádosti do OPŽP bude objednáno samostatně na základě znalosti harmonogramu výzev v roce 2020 a dále na základě časového vývoje přípravy projektové dokumentace.

Podoba díla:

- 2x tištěné paré projektové dokumentace vč. dokladové části
- elektronická verze projektové dokumentace na CD (event. na jiném vhodném nosiči)

Platební podmínky:

Dílčí fakturace ANO

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za zpracování projektové dokumentace zkonzultované s místním regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za předpokladu, že podle článku V. Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 je tato část díla akceptována bez výhrad a byl sepsán předávací protokol (činnost dle bodů 1 a 4 výše uvedené části objednávky)
- cenu za zpracování resp. získání rozhodnutí, stanovisek a souhlasů po odevzdání všech podkladových dokumentů s vyznačenou doložkou nabytí právní moci (činnost dle bodů 2 a 3 výše uvedené části objednávky)

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Termíny plnění:

Zahájení činnosti	1. 9. 2019
Dokončení Fáze I. a Fáze II.	30. 11. 2019
Dokončení Fáze III.	31. 3. 2020
Dokončení Fáze IV.	ve lhůtách správních řízení (nejpozději do 31. 7. 2020)

Cena:

Projekt I.

"Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku I."

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Projektová dokumentace		
• Fáze I., II. a III.	102.080,00	123.516,80
Inženýring k projektové dokumentaci		
• Fáze IV.	35.400,00	42.834,00
CELKEM	137.480,00	166.350,80

Projekt II.

Vstupní část přípravy projektu na realizaci hospodaření s vodou ve volné krajině, který hodlá objednatel předložit do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).

A) Specifikace opatření:

projekt "Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku II."

(předpokládaným předmětem projektu je výstavba vodních nádrží a realizace soustavy tůní ve 4 předpokládaných lokalitách; zpracování projektu bude vycházet z Analýzy možností podpory hydrologických funkcí krajiny na pozemcích ve správě SŠHL Frýdlant a Krajského statku Frýdlant, zpracované ARR v listopadu 2018, dle této analýzy se jedná o lokality 4, 6, 7, 9)

B) Zhotovitel zajistí tyto činnosti:

Předprojektové práce

Fáze I. (PŘÍPRAVA)

- geodetické zaměření, IG průzkum, zajištění příslušných dat od ČHMÚ, zjištění sítí, rozbor zeminy z důvodu rizika kontaminace (pouze u lokality 4)
- zhodnocení vstupních dat, návrh vhodného opatření, které nejlépe vyhovuje dle zjištěné skutečnosti, následné projednání s členy projektového týmu objednatele

V této fázi zpracování díla objednatel požaduje, aby zhotovitel inicioval projednání možné podoby opatření dle zjištěných skutečností na základě analýzy dat. Po odsouhlasení způsobu řešení na dané lokalitě ze strany objednatele bude následně rozhodnuto, které opatření a v jaké podobě bude dále rozpracováno.

Následné fáze (tj. zpracování konceptu projektové dokumentace, projednání konceptu s příslušnými subjekty, projekční práce, inženýring a zpracování žádosti do OPŽP) budou objednány až na základě výsledných opatření, která budou Libereckým krajem odsouhlasena na základě Fáze I.

Podoba díla:

- seznam zjištěných dat
- elektronická verze zhodnocení vstupních dat a návrhy vhodných opatření na CD (event. na jiném vhodném nosiči)

Platební podmínky:

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Termíny plnění:

Zahájení činnosti

1. 9. 2019

Dokončení Fáze I.

30. 11. 2019

Cena:

Projekt II.

"Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku II."

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Předprojektové práce		
• Lokalita 4 - Fáze I. (geodetické zaměření, IG průzkum, data ČHMÚ, síť, rozbor zeminy)	54.000,00	65.340,00
• Lokalita 4 – Fáze I. (zhodnocení vstupních dat, stanovení vhodného opatření)	20.000,00	24.200,00
• Lokalita 6 – Fáze I. (geodetické zaměření, IG průzkum, data ČHMÚ, síť)	30.000,00	36.300,00
• Lokalita 6 – Fáze I. (zhodnocení vstupních dat, stanovení vhodného opatření)	20.000,00	24.200,00
• Lokalita 7 – Fáze I. (geodetické zaměření, IG průzkum, data ČHMÚ, síť)	24.000,00	29.040,00
• Lokalita 7 – Fáze I. (zhodnocení vstupních dat, stanovení vhodného opatření)	20.000,00	24.200,00
• Lokalita 9 – Fáze I. (geodetické zaměření, IG průzkum, data ČHMÚ, síť)	24.000,00	29.040,00
• Lokalita 9 – Fáze I. (zhodnocení vstupních dat, stanovení vhodného opatření)	20.000,00	24.200,00
CELKEM	212.000,00	256.520,00

č. usnesení RK: 1546/19/RK

podpis: _____

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

převzal: _____

Ing. Petr Dobrovský
jednatel ARR