
Spisový znak: 56.2
Skartační znak/lhůta: V/10

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002154/2019/Kof
Název akce: MHO Malá hala - demolice Org: 5904

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44)

1.

Smluvní strany

1. Objednatel:

též „příkazce44

Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308 
Zástupci objednatele 
- ve věcech smluvních:
In&. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.
též „příkazník44 se sídlem: Rokycanova 796/1 f, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9 

IČO: 26834995 DIČ: * CZ26834995

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 
pod sp. zn. oddíl C,vložka 27972

Zástupci zhotovitele 
- ve věcech smluvních:
Ing. arch. Robert Štefka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace

Bankovní spojení: ČSOB Olomouc 
Č. účtu: 260051971/0300

II.
Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují 
část obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr pomocí cenové soustavy ÚRS Praha (dále jen „Zásady44), které jsou přílohou č. I této smlouvy, a to pouze 
v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory- 
niagi stratu/odbor-invest i c/odbor.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přílohou č. 1.

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-
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III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace 
bouracích prací vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nezbytně navazující inženýrskou činnost.

2. Projektová dokumentace pod názvem „MHO Malá hala - demolice“ bude řešit komplexní odstranění stavby na 
pozemku parc. č. st. 2002 v k. ú. Nová Ulice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětem bouracích prací bude i 
okolní zpevněné plochy, rozsah - viz příloha č. 2 smlouvy.

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon); vyhlášky č. 503/2006 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,ve znění pozdějších předpisů, 
podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců.

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění:

a) Projektová dokumentace bouracích prací přikládaná k ohlášení odstranění stavby.

Rozsah činností je uveden v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů; vyhlášce č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována a předána ve formátu:

Požadovaný počet vyhotovení: 6 kusů DBP (texty, výkresy) - v tištěné podobě
2 kusy DBP (texty, výkresy) - v digitální podobě na nosiči dat CD 

včetně popisu.
1 x CD ve formátu *.dwg , *.doc , *.xls (texty a výkresy - otevřená 

verze),
1 x CD ve formátu *.pdf (texty a výkresy - uzavřená verze)

1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné 
podobě

1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + 
neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat CD s popisem ve formátu: *.KZ 
nebo *.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka)

Z toho 2 pare budou použita pro řízení k odstranění stavby.

Tištěný formát soupisu prací bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., (tisk exportního souboru 
vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“). Všechna písemná i digitální vyhotovení DBP 
budou obsahovat i dokladovou část, technické zprávy. Součástí PD dle vyhlášky budou zásady organizace 
bouracích prací

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání povolení k odstranění stavby a příslušných 
dalších rozhodnutí orgánů státní správy.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

- projedná zpracovanou dokumentaci bouracích prací pro vydání povolení k odstranění stavby s dotčenými 
orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně 
souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti ohlášení odstranění stavby a tato 
vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení 
majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

2



Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002154/2019/Kof
Název akce: MHO Malá hala - demolice Org:

- zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti ohlášení odstranění 
stavby,

- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost ohlášení odstranění stavby na zákonem 
předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení odstranění stavby,

- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání povolení k odstranění stavby,
- zabezpečí svolávání pracovních schůzek i za účasti odpovědných zástupců dotčených správních orgánů, 

alespoň 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení odstranění stavby.

Činnost končí předáním pravomocného povolení k odstranění stavby.

c) Samostatně bude zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 
prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty
a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha ke dni 
zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové 
soustavy.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy.

Při předání soupisu prací bude jeho součástí vyplněná tabulka „Souhrnná cenová nabídka“ zpracovaná dle 
vzorové šablony dle přílohy č. 1 této smlouvy.

d) Spolupráce zhotovitele při zadání veřejné zakázky
Zhotovitel se zavazuje
- ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení výběrového/zadávacího řízení na 

realizaci stavby,
- ke spolupráci a součinnosti v průběhu výběrového/zadávacího řízení na realizaci stavby,
- k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po 

odeslání objednatelem zhotoviteli,
- k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na 

ÚOHS,
- k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům 

poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.)
- ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby
Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 600 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin 
spoluprací při výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po 
odsouhlasení protokolu provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se 
zavazuje k platnosti nabídkové ceny za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. d) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní 
dodávky
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou - dle 
odborného posouzení zhotovitele - nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

IV.
Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a) Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh
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V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Předání kompletního předmětu smlouvy do 28. 2. 2020

2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a 
odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, 
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či 
vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o 
územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

VI.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou 
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) Projektová dokumentace bouracích prací (DBP)
Cena za část a) bez DPH: 70 000 Kč
DPH za část a): 14 700 Kč
Cena za část a) s DPH 84 700 Kč

b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení k odstranění stavby
Cena za část b) bez DPH: 10 000 Kč
DPH za část b): 2 100 Kč
Cena za část b) s DPH: 12 100 Kč

c) Oceněný a slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb, technické podmínky
Cena za část c) bez DPH: 30 000 Kč
DPH za část c): 6 300 Kč
Cena za část c) s DPH 36 300 Kč

Cena díla za části a) až c): (pro fakturaci dle platebních podmínek)
Cena za část a) až c) bez DPH: 110 000 Kč
DPH za část a) až c): 23 100 Kč
Cena za část a) až c) s DPH: 133 100 Kč

Platební podmínky:
a) + c) Projektová dokumentace bouracích prací, včetně dokladové části a soupisu prací - při předání Projektové

dokumentace bouracích prací včetně dokladové části a soupisu prací
b) výkon inženýrské činnosti pro zajištění bouracích prací - při předání povolení odstranění stavby v právní moci
d) Spolupráce zhotovitele při zadání veřejné zakázky - dle hodinové kalkulace po výběru zhotovitele

2. Uvedené ceny j sou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryj í veškeré náklady a poplatky 
nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských 
a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti 
předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy.

3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 
a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští.

4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech.
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Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VI. odst. 1 
Cena a platební podmínky

5. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu s SOD. Objednatel 
se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 
s novou lhůtou splatnosti. Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele.

7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá též 
za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými 
předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době reklamoval, odstranit 
na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně 
vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že 
přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové 
dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je 
lhůta pro odstranění vad stanovena na 20 pracovních dní.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto 
odstraněné vady objednateli uhradit.

5. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu smlouvy) podle ustanovení občanského zákoníku.
6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 36 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 

dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

VIII.
Přehled dalších ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem zhotoviteli

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 
podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.

4. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.
5. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta 

ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.
6. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DBP v elektronické podobě, 

z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětnou DBP k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 
20 dní před termínem plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl 
vypořádání připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. 
po zapracování připomínek objednatele, příp. pokud se do dané lhůty objednatel nevyjádří, je zhotovitel oprávněn 
vystavit předávací protokol pro účely předání části díla nebo celého díla.

7. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost
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zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.

8. Zhotovitel je povinen jednotlivé části dokumentace předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této 
smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a objednatel je povinen danou 
část dokumentace od zhotovitele za podmínky, že zhotovitel předloží části dokumentace objednateli ke schválení a 
objednatel ji schválí dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

9. O předání a převzetí příslušné části dokumentace bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací 
protokol.

10. Objednatel nemá právo odmítnout dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití dokumentace podstatným způsobem neomezují.

11. Lhůty uvedené výše v odstavci IV. 1) se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná 
stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

12. Lhůty uvedené výše v odstavci IV. 1) se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat 
na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

13. Zhotovitel je povinen provést dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech 
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část provést 
ještě před stanoveným termínem.

IX.
Majetkové sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některému z termínům sjednaných v čl. VI. 
odst. 1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv termínem tam 
uvedeným smluvní pokutu ve výši 100,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu 
ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně v termínu stanoveném 
objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstranění vady.

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 7 % z ceny 
víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 
listu) za každý případ.
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze:
a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 

normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD,

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 
(stavby),

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu 
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 
být měl,

d) v DBP vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů 
či ve vydaném stavebním povolení,

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména 
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství.

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu.

6. Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení 
oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení.

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 10 % ceny díla vč. DPH dle čl. VI. odst. 1 za části 
a) - c).
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X.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 
předvídanými občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. 
Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:
prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení 
delším jak 60 dní;

- prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;
- prodlení zhotovitele s dodržením termínu(-ů) plnění byť i dílčího delším jak 30 dní.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 
a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.

XI.
Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR)

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 
všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele 
o objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů 
týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly 
na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv 
a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v Čl. 111 Předmět 
smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů;

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 
přijdou do kontaktu;

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR;

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil;

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů 
v rozporu s právními předpisy.

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, 
a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost
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uvedená v tomto odstavei neplatí, stanoví-li právní předpis EU, připadne vnitrostátní právní předpis zhotoviteli 
osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmčtu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmčtu smlouvy potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základe dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při uzavření 
smlouvy neznaly a nemohly znát a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, 
je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, jc zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmčtu veřejné zakázky přistoupit.

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, 
na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu 
ji akceptuje.

10. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 

zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 
uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znční.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znční.

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: V Olomouci dne:

Objednatel Zhotovitel

Ing. Marek Drcšr Ing. arch. Robert Štctka
vedoucí odboru investic jednatel společnosti

statutární město Olomouc A2 ARCHITEKTI s.r.o.
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