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SMLOUVA O DÍLO 

 
 
 

název zakázky:  
"Výstavba parkoviště na ul. Komenského, Vítkov“ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 
 
 

OBJEDNATEL  

 
Město Vítkov 
se sídlem:    náměstí Jana Zajíce 7 
zastoupený:    Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 
IČ:    00300870 
DIČ:    CZ00300870 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Smolka, starosta města 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Ing. Pavel Smolka, starosta města 
   , investiční technik 
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: , regionální rozvoj 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    19-1323821/0100 

 
 
ZHOTOVITEL  

 
Ing. Miroslav Knápek  
se sídlem: Břustkova 587/27, 70030 Ostrava Výškovice 
 Fyzická osoba, zapsaná na Magistrátu města Ostravy, 
 podnikající dle živnostenského zákona, živnost ohlašovací 
 vázaná, nezapsaná v obchodním rejstříku. 
 Není plátce DPH 
  
Zastoupen: Ing. Miroslavem Knápkem 
Kontakt:  mobil:
IČO: 88359115 
DIČ: Není plátce DPH 
Bankovní spojení: mBank 
Číslo účtu: 

 
 
 
 

II. 
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Předmět díla 

1.  Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace na akci ,,Výstavba parkoviště na 
ul. Komenského,  na parc. č. 1920/1, 1921,1922, 3228/11, 1962 k. ú. Vítkov" ve stupni doku-
mentace pro společné územní a stavební řízení dle Vyhl. 503/2006 Sb., zákona 183/2016 Sb., do-
kumentace pro společné povolení dle  Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely vyhlášky č. 405/2017 
Sb. a dokumentace pro provedení stavby.  
Navržená plocha parkoviště musí být propustná, aby splňovala podmínky Operačního programu 
životního prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 1, podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se sráž-
kovými vodami v intravilánu, a to z důvodu financování projektu z tohoto operačního programu. 
Podmínky jsou specifikovány na www.opzp.cz . 

2. Obsah a rozsah díla: 

a) Zabezpečení vstupních podkladů  

- Zajištění dostupných projekčních podkladů a vstupních informací (zajistí objednatel dle po-
žadavku zhotovitele). 

- Objednatel je povinen provádět součinnost při plnění díla do 7 kalendářních dní od dne  
vyzvání ze strany zhotovitele (případně dotčeného orgánu). Jedná se zejména o případná 
rozhodnutí k návrhu řešení realizace díla. 

b) Rozsah díla 

- dokumentace pro společné územní a stavební povolení 

- inženýrská činnost 

- autorský dozor 

 
1. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

- geodetické zaměření (polohopis, výškopis) 

- dopravní řešení 
2. Dokumentace pro provedení stavby 

- dopravní řešení 

- položkový rozpočet a výkaz výměr 

3.  Inženýrská činnost 

- stanoviska dotčených orgánů, vč. společného územního a stavebního povolení 
 

4. Autorský dozor díla 
- součástí této smlouvy o dílo je také závazek zhotovitele obstarat jakožto příkazník 

pro objednatele jakožto příkazce výkon autorského dozoru k projektovanému dílu, a 
to v době, kdy bude projektované předmětné dílo realizováno a v rámci této realiza-
ce se budou konat tzv. kontrolní dny. Odměna za provedení tohoto příkazu je zahr-
nuta již zde v ceně za dílo v podobě projektové dokumentace, a to dle čl. IV. 
 

3. Objednatel závazek zhotovitele k provedení díla přijímá a zavazuje se uhradit cenu díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, který se zavazuje 
provést pod svým osobním vedením. Zhotovitel potvrzuje, že je ve věcech zpracovávání projekto-
vých dokumentací ohledně staveb odborníkem a je tak schopen provést dílo se znalostí a pečlivos-
tí, která je s jeho povoláním spojena.  

5. Zhotovitel také potvrzuje, že mu byly poskytnuty veškeré podklady ohledně dokumentované akce, 
které potřebuje pro provedení díla. V případě, že dodatečně vyjde najevo, že zhotovitel potřebuje 
některé další podklady nebo informace, je oprávněn a zároveň povinen si je u objednatele vyžádat. 
Objednatel je pak povinen bez zbytečného odkladu požadované podklady nebo informace poskyt-
nout.  

6. Rozsah prací se vztahuje na činnosti jmenovitě vyspecifikované v bodě 2. b) a čl. IV. bodě 1. 
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III. 

Doba plnění díla 

1. Termín pro zahájení díla: po podpisu této smlouvy o dílo a dodání všech nezbytných podkladů (viz 
čl. II., odst. 2a)). 

2. Termín pro předání díla, dle čl. II, odst. 2. b) této smlouvy je zhotovitelem stanoven: 

- dokumentace pro společné územní a stavební povolení do 40 kalendářních dní od uzavření 
smlouvy o dílo 

- inženýrská činnost – společné povolení dle lhůt dotčených orgánů a orgánů státní správy; 

- dokumentace pro provedení stavby do 45 kalendářních dní od nabytí právní moci společného 
územního a stavebního povolení; 

- autorský dozor v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 

 

 

IV. 
Cena za dílo 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši  

A) PD pro společné územní a stavební povolení             
Geodetické zaměření (polohopis, výškopis)            12 000 Kč 

Projektová dokumentace pro společné povolení 80 000 Kč  

Inženýrská činnost 20 000 Kč  

  
B) PD pro provedení stavby (vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr)  20 000 Kč       

  
Autorský dozor 
Předmětem smlouvy je i následné prováděním výkonu autorského dozoru při realizaci 
stavby v rozsahu dle specifikace v příloze č. 1 

600Kč/hod 
18 000 Kč  

  

  
CELKOVÁ CENA bez DPH 150 000 Kč 
CELKOVÁ CENA včetně DPH, 21% 150 000 Kč 

Tato cena je stanovena na základě rozpočtu s výhradou dle § 2622 NOZ a je uvedena bez DPH. 

2. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena pouze na základě písemného a číslovaného dodatku 
k této smlouvě stvrzeného podpisem obou stran.  

3. Inženýrská činnost je v rozsahu zajištění existence inženýrských sítí, podání dokumentace 
k vyjádření správců sítí a získání závazných stanovisek, podání dokumentace na dotčené orgány 
státní správy (DOSS) a získání závazných stanovisek. V rámci inženýrské činnosti budou řešeny 
případné přípojky (zrušení, přesunutí, nové přípojky), nevztahuje se na přeložení řádů a hlavních 
páteřních rozvodů.   

4. Součástí této smlouvy o dílo je také závazek zhotovitele obstarat jakožto příkazník pro objednatele 
jakožto příkazce výkon autorského dozoru k projektovanému dílu v rozsahu dle specifikace v přílo-
ze č. 1, a to v době, kdy bude projektované předmětné dílo realizováno, a v rámci této realizace se 
budou konat tzv. kontrolní dny. Odměna za provedení tohoto příkazu je zahrnuta již zde v ceně za 
dílo v podobě projektové dokumentace, a to dle čl. IV. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský 
dozor včetně nákladu na dopravu.  

 

 



 

 4 z 8 

 

V. 
Platební podmínky, fakturace 

1. V případě neplnění povinnosti ze strany objednatele ve smyslu čl. II. Předmět díla, odstavce 2a, je 
zhotovitel oprávněn požadovat dílčí fakturaci v poměrné výši k rozpracovanosti díla. 

2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu za dílo nebo dílčí část díla po protokolárním předání 
a převzetí díla nebo dílčí části díla, nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne vystavení faktury.  
 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčím následujícím způsobem:  
 

a) fakturace proběhne po předání PD ve stupni pro vyřízení příslušného povolení stavebního 
úřadu (viz tabulka v článku IV. odstavec 1 – bod A) a po předání příslušného povolení sta-
vebního úřadu 

b) fakturace proběhne po předání a převzetí dokumentace pro provádění stavby (viz. tabulka 
v článku IV. odstavec 1 – bod B)  

c) fakturace za autorský dozor proběhne po převzetí stavby objednatelem  
 

3. Faktura musí především obsahovat:         

a) označení faktury a její evidenční číslo 

b) přesný název a sídlo zhotovitele i objednatele 

c) údaj zhotovitele o zapsání v obchodním rejstříku včetně spisové značky nebo údaj o zápisu 
do jiné evidence 

d) IČ a DIČ zhotovitele, případně objednatele 

e) název předmětu a místo plnění díla dle čl. II., odst. 1. smlouvy 

f) číslo smlouvy a den jejího uzavření 

g) datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti daňového dokladu 

h) cenu díla včetně údajů o DPH 

i) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka uhrazena. 

4. Objednatel může fakturu - daňový doklad v době splatnosti vrátit, bude-li obsahovat nesprávné 
údaje. V tom případě se daňový doklad považuje za nedoručený a nová lhůta splatnosti začne  
plynout doručením opravené faktury objednateli. 

 

VI. 
Odpovědnost za vady a nedodělky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
je v souladu se současnými platnými zákony, vyhláškami, normami, předpisy a technologickými 
postupy, není-li písemně požadováno jinak. 

2. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované stavbě 
dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli škoda, 
uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci 
opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu bezplatně provést do 10-ti pracovních dnů od uvědomění, 
pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

3. V případě neodstranění vad v dohodnutém termínu je objednavatel oprávněn u zhotovitele uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, bez DPH za každý den prodlení a zhotovitel je 
povinen tuto smluvní pokutu uhradit.  

4. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku provedení změny projekčního 
řešení bez souhlasu zhotovitele. Veškeré případné změny projekčního řešení je objednatel povi-
nen v rámci objednaného autorského dozoru před zahájením daných prací projednat se zhotovite-
lem. O takovém projednání bude vyhotoven zápis z jednání. Pokud dojde v rámci realizace díla ke 
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změnám oproti projektu bez vědomí zhotovitele, nemá objednatel nárok požadovat náhradu škody, 
ani úhradu víceprací, které takovou změnou oproti projektu můžou objednateli nastat. 

5. Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny na základě 
faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

6. Strany se dohodly, že uhrazená smluvní pokuta se nezapočítává na případně vzniklou újmu - ta 
pak bude případně nahrazena v plné výši souběžně se smluvní pokutou. Náhrada případné další 
újmy je řešena podle občanského zákoníku a souvisejících předpisů.  

 

 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho části  
objednatelem. 

2. Dílo musí být předáno a převzato zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran. 

3. Objednatel se zavazuje dílo nebo dílčí dodávku, dle článku II, od zhotovitele převzít při jeho  
předložení, nebo kdykoliv na základě výzvy zhotovitele. Nepřevezme - li objednatel dílo, má se 
za to, že dílo bylo předáno a převzato, ve lhůtě uvedené ve výzvě zhotovitele. Tímto dnem přechá-
zí nebezpečí škody na objednatele. 

4. Dílo bude předáno následujícím způsobem: 

A) PD pro společné územní a stavební povolení ve 3 výtiscích z toho dvě autorizované, 1x 
v elektronické podobě ve formátu pdf; 

B) PD pro provedení stavby ve 4 výtiscích (včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr), 1x 
v elektronické podobě ve formátu pdf; 

 

5. Objednatel není oprávněn pořizovat si bez souhlasu zhotovitele více tisky zpracovaného díla. 

6. Převzetím díla objednatel souhlasí s obsahem, rozsahem a navrženým řešením. 

 

VIII. 
Smluvní pokuty a slevy 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli, má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli slevu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla bez DPH a to za každý i započatý den pro-
dlení. Zhotovitel se zavazuje tuto slevu poskytnout. Dílo se považuje za dokončené v případě pod-
pisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo po objednateli  
požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky a to za každý den prodlení.  
Objednatel se zavazuje tento úrok z prodlení zaplatit. 

3. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky nejsou způsobilé k započtení. 
  



 

 6 z 8 

 

 

IX. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení. 

2. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k výraznému prodlení 
s plněním povinností dohodnuté v této smlouvě. Za výrazné prodlení dle této smlouvy se považuje 
30 dnů. Odstoupením nezaniká právo požadovat dílčí fakturaci v poměrné výši k rozpracovanosti 
díla. 

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel bude práce dle této 
smlouvy provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, 
a to i po písemném upozornění objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl objednatele 
od smlouvy odstoupit, nedojde - li k nápravě.  

 
X. 

Změny smlouvy  

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – písemným, číslovaným do-
datkem k této smlouvě výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, podepsaným oprávněnými zá-
stupci obou stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti  
dodatků k této smlouvě je nutná dohoda o celém jejich obsahu. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
XI. 

Autorská práva 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že po zaplacení díla přejdou výlučně na objednatele všechna majetková práva 
k dílu.  Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude ob-
jednateli sloužit jako projekt k realizaci dalšího díla. Pro tento případ zhotovitel bezúplatně a již bez 
dalšího uděluje objednateli souhlas s neomezeným užitím díla zhotoveného na základě této smlouvy 
a k jeho případným změnám při realizaci dalšího díla. Zhotovitel rovněž bezúplatně uděluje objedna-
teli souhlas k rozmnožování, k půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě 
této smlouvy a k vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě této smlouvy. 

 

 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění 
v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, a to za účelem 
projednání a schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a změny, pokud tyto úpravy 
nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla. Je dohodnuto, že budou provedena minimálně 2 pro-
jednání dokumentace, a to vstupní jednání a jednání v rozpracovaném stavu pro možné připomín-
kování. Z každého jednání bude proveden písemný zápis.  

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluv-
ních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá zveřejněním v Re-
gistru smluv. 
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4. Město Vítkov je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně-
ní. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 
smlouvy zajistí Město Vítkov. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

6. Veškeré případné přílohy, dodatky anebo vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.  

7. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Vítkova dne 25. 6. 2019 usnesením číslo 523/15. 

  
 
 
 
 
Ve Vítkově dne 3. 9. 2019 V Ostravě dne 9. 7. 2019 
 
 
 
        
 
……………………………….           ………………………………… 
Ing. Pavel Smolka Ing. Miroslav Knápek             
starosta města  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Rozsah činnosti výkonu autorského dozoru 
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Příloha č. 1  

 

 

Rozsah činnosti výkonu autorského dozoru: 
 

V rámci výkonu autorského dozoru bude projektant zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,  

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným 

v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona  

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací 

zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 

stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  

a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové doku-

mentaci, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

h) účast na kontrolních dnech stavby,  

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení, 

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


