
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

Úprava oplocení- zábradlí u aquaparku  - Beroun 

 
ČÍSLO SMLOUVY: 0433/2019/SOD/OMI 

 

mezi 

 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun–Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná k zastupování  

ve věcech smluvních 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ 
Beroun 

Osoba oprávněná k zastupování      
ve věcech technických (kontaktní 
osoba) 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ 
Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Petr Chlad, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 
311 654 235, email: omi5@muberoun.cz 

 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

 

a 

 

Název Václav Dragoun 

IČO 15348806 

DIČ CZ6102020045 

Adresa sídla Chrustenice č.p. 306, 267 12 Loděnice u Berouna 

Právní forma 
101 - Fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním 
rejstříku 

Osoba oprávněná k zastupování 
Václav Dragoun, tel.č.: xxxxxxxxxx, email: 
xxxxxxxx@xxxxxxxx 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxx a.s. 

Číslo účtu Xxxxxxxxxxxxxx/xxxx 

 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“) 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je dále specifikované v čl. 2 této smlouvy, a 

objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této 

smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 

předloženými podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 

provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky ze dne 29. 7. 2019 kterou předložil 

objednateli před podpisem této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 

2. Předmět díla 

2.1 Předmět díla spočívá v provedení úpravy ocelového zábradlí u Aquaparku v Berouně dle odsouhlasené cenové 

nabídky zhotovitele ze dne 29. 7. 2019. 

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, jak je uvedeno v čl. 2.1 této smlouvy, nabídkou 

zhotovitele a touto smlouvou. 

   2.3     Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace 

odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný úklid staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

d) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

f) protokolární předání staveniště. 

2.4 Místem plnění je ulice Na Ostrově, Beroun. Místo plnění bylo určeno před zpracováním cenové nabídky 

zhotovitele. 

2.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací včetně dodávek potřebných 

materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 

dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy a obecně technickými 

požadavky.  

2.6 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách, jakožto i při předání a převzetí díla. 

2.7 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem písemně odsouhlaseny.  

V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před provedením fakturace uzavřen 

písemný dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.3  této smlouvy. Zhotovitel na základě odsouhlaseného 

ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh písemného dodatku 

odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení tohoto písemného návrhu. 

2.8 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět 
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měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 

standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

2.9 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez 

písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.10 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí 

takové změny zohlednit. 

 

3. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době: 

zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, rozhodným dnem 

je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště, předpoklad pro 

zahájení díla je srpen 2019, 

dokončení a předání díla:    do 30. 8. 2019. 

3.2  V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku neočekávaně 

závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat, 

neprodleně upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti objednatele a písemně požádá o posunutí termínu 

dokončení díla. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele objednatelem bude následně vypracován písemný 

dodatek ke smlouvě na prodloužení doby plnění s upraveným termínem řádného dokončení a předání díla. 

3.3      V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení a předání díla. V případě 

prodloužení termínu dokončení a předání díla musí být v souladu s čl. 13.3 uzavřen písemný dodatek k této 

smlouvě. 

3.4 Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí 

staveniště. 

3.5 Dřívější plnění je možné jen po vzájemné dohodě smluvních stran. 

 

4. Cena díla 

4.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 KONTEJNEROVÁ STÁNÍ UL. 

BEZRUČOVA - OPLOCENÍ 

Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 57 800,00 Kč 12 138,00 Kč 69 938,00 Kč 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla  

v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů 

upravujících výši DPH. Ke změně ceny dle tohoto ustanovení není nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve 

stavebnictví, jakož i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti této 

smlouvy. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 

až do doby skutečného provedení díla. 

4.5. V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti a tyto kalkulace předloží k odsouhlasení 

objednateli. 

4.6. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. 

Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 
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4.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla 

a jsou v ceně zahrnuty. 

4.8. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou 

provedeny. 

 

5. Platební podmínky 

5.1 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
 

5.2 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven 
zhotovitelem po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli. 

5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 

ji vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti v takovém případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 

dokladu. 

5.4 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky 

neúčinné.  

5.5 Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude 

aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

6. Staveniště 

6.1 Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště bude 

provedeno na základě pokynu objednatele.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.4 Porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 

za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí 

díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 

mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.6 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech 

odpadů a nečistot dle dohody stran, jinak jeho uvedení do původního stavu. 

 

7. Provádění díla 

7.1. Případné změny díla oproti schválené nabídce zhotovitele nebo této smlouvě musí být písemně odsouhlaseny 

zástupcem objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.  

7.2. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona 

o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval 

objemy uvedené ve výkazu výměr. 

7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
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7.4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 

prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, 

nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této 

smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.6. Práce na díle budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen 

dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost 

a prašnost apod. 

7.7. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele při 

provádění díla uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení 

je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8. Převzetí díla 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání 

a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve 

dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

9. Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, 

TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, 

které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o 

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 

nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 

v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele 

vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.6. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, 

která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy dle předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními 

stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

9.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9.8. Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele. 
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10. Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla 

objednatelem. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik škodlivých látek na staveništi. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo 

jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Pokud činností zhotovitele při realizaci díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 

nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod 

objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

 

11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 1% 

z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí díla nebo reklamované v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok na náhradu škody. 

11.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní 

pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, 

pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku 

na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 

nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních 

pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením 

smluvní pokuty a uvedením ustanovení této smlouvy, podle kterého je smluvní pokuta uplatňována. 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku 

v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. 

12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se 

považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní 

ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 
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e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu 

objednatele. 

12.3. Dojde-li k ukončení smlouvy odstoupením od této smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla na 

základě nabídky zhotovitele, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení této 

smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 10 pracovních dnů ode dne ukončení této 

smlouvy a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do ukončení smlouvy, a to do 14 dnů ode 

dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti 

díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má 

v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 

12.4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé straně jako doporučené 

psaní, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za 

to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem po odeslání. 

 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá jednání o díle budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle a použitých materiálech 

předávané objednateli budou v českém jazyce. 

13.2. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající  

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody 

a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

13.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla dohodou dle odst. 13.4 platí obdobný postup a 

povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle čl. 12.3 této smlouvy. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 

osobě. 

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany 

zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této 

smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana 

obdrží dva. 

13.10.  Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

13.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 

souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 

smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. 

13.12.  Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 

z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

13.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 

504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

13.14. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) 

byly zveřejněny veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny, s výjimkou informací, které 

nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

13.15. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 

4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

13.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a 

za nápadně nevýhodných podmínek.   

 

V Berouně dne 19.8. 2019                                     V Chrustenicích dne 16.8. 2019  

 

 

 

  

____________________                   ____________________ 

                 Ing. Miloslav Ureš                         Václav Dragoun 

  vedoucí odboru majetku a investic                                                                      zhotovitel 

                     MěÚ Beroun                                                         

     


