Cislo objednatele: FM/295/19/TSU/-Pe
Cislo zhotovitele: SD-PD/032/9

Smlouva
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této
dokumentaci
CASTA
Obecné ustanoveni
) A
Smluvni strany
Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO: 00095711
DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstiiku: vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Stiedisko: Frydek-Mistek

Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek
Zastoupeno vedoucim

strediska: O - ~<kI2d¢ povéieni feditele

Povéten k jednani ve vécech

technickych: vedouci TSU strediska
ostni technik stfediska

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,,C* p¥ikazce)

Zhotovitel:
PROKOP MOSTY s.r.o.
Se sidlem Brno, Lesna, Slavickova 827/1a, PSC 638 00
Tel.:
Fax: --
Zastoupen: Gy icdnate!
ICO: 27731405
DIC: CZ27731405
Zapsan v obch. rejstiiku: vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 55269

Bankovni spojen; Ceskasportelia, &6, 2140227829/0800¢

Povéten k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(dale jen v ¢asti ,,B* zhotovitel a v ¢asti ,,C* pFikaznik)

Zpracovani PD v rozsahu DUR,DSP a PDPS na stavbu: ,,Rekonstrukce mostu, ev.¢. 4764-3 v obci Reka*



II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah ¥idi zidkonem &. 89/2012 Sb.
oblansky zékonik, ve znéni pozdg&jsich predpisi (dale jen ,,ob&ansky zikonik*), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti
(déle jen ,,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
obcanského zékoniku a v &asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze idaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
idajii oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. P¥i zméné identifika¢nich udaji
smluvnich stran v¢etné zmény u¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé zmény G¢tu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfisluné smlouvy nebo
potvrzenim pené€Zniho ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym ultem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Utelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Rekonstrukce
mostu, ev.¢. 4764-3 v obci Reka*.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
IIL.
Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu
DUR, DSP a PDPS (déale projektova dokumentace i PD) na stavbu: ,,Rekonstrukce
mostu, ev.¢. 4764-3 v obci l%eka“ (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy
statni spravy a ucastniky uzemniho fizeni (déle jen ,,dilo*).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zidosti o vyddni rozhodnuti o umisténi stavby nebo zaFizeni
(OUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho
opatfeni v€etn€ dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi
poveéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi u¢astniky fizeni tak, aby mohlo byt
vydéno pravomocné tizemni rozhodnuti. Soué4sti PD ve stupni DUR budou rovnéz
veskeré podklady viz. zadavaci dokumentace.

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,stavebni zakon®) a souvisejicimi piedpisy, vCetné
dokladii o vysledcich jednani s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Zpracovani PD v rozsahu DUR,DSP a PDPS na stavbu: ,,Rekonstrukce mostu, ev.¢. 4764-3 v obci Reka“ 2
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Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli piedany takto:

¢ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢linku smlouvy budou
objednateli dod4ny vzdy kaZda ve 3 vyhotovenich (v tiskua DUR paré 1,3,4, DSP
paré 1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér
(odhady stavebnich ndkladi)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zirovei *.pdf. Dile budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfediny dokumentace ovéfené stavebnim
uradem-paré ¢.1,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli

dodédna vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢. 1-5) + CD (pro 2 vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
naklada)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a ziroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpodet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamdéeny pro ocenéni
uchazedi a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.
V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustave, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpisob jejich ocenéni. Souéasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustaveé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pii préci), ve znéni pozdé&jsich predpisi. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti (déle jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélki pfevzit a zaplatit za né

zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu

uzavrely po pe€livém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zpisobim uziti autorského

dila (déle jen ,licence™) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech

souvisejicich s pravem autorskym a o zméné né€kterych zakonu (autorsky zékon), ve znéni

pozdéjsich predpisti. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udé€leni podlicence v

rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to vie

s izemnim omezenim k pfedpoklddanému mistu budouci stavby.

IV.
Doba a misto plnéni

. Zhotovitel je povinen provést a pfedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v t€chto terminech:

a) Zaméfeni, pruizkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 ¢l. III této smlouvy do 5 tydnt ode
dne nabyti G¢innosti smlouvy,
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2.3. Projektovda dokumentace stavby, kterda bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi pfedpisy a zakresleni v3ech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadieni a rozhodnuti
piislusnych organi a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
UCastnikli spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zakon ¢.134/2016 Sb.).
Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich souborid ve smyslu zékona 134/2016 Sb., § 92, soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladi stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektii a provoznich soubord.
Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord.
Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»omeérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejména:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi vietné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i sloZka)

- Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky priizkum (CD i sloZka)

- Zaborovy elaborat

- Dendrologické prizkumy (CD i sloZka)

- InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v prubéhu zpracovani s orgdny stdtni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotcenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, vc. vystupu v *.xls, *xc4)

- Ix vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DUR), 2x
vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) pop¥. Ix zdvérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zaddvacim
fizeni bezprostiedné pfedchézejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smémici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI €.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-OSI pod ¢&.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, a dle TKP pro
dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

Zpracovani PD v rozsahu DUR,DSP a PDPS na stavbu: ,,Rekonstrukce mostu, ev.¢. 4764-3 v obci Reka* 3
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b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢I. II1. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 10 tydnd ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c¢) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. III. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 30 tydnti ode dne nabyti éic¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 40 tydnii
ode dne nabyti u¢innosti smlouvy.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim &asti dila dle ¢€l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy

po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim stavebniho

povoleni (oproti terminiim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).

Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych &asti dila je ptislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické priavo k piredmétu dila a nebezpeéi $kody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po &astech, a to vterminech uvedenych

v €l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a pfevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno

v misté piislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo ptevzit v ptipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O

predani a pievzeti dila zhotovitel sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo

prejima ¢i nikoli.

Piejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateCnym piedstihem pfed stanovenymi terminy

provedeni a piedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo

prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od ptedlozeni piislusné casti dila v ramci

ptejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,

Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢&i nedodélky.

Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem ptredavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim

a hmotnym vystuptim, které jsou pfredmétem dila a nebezpeéi $kody na nich prechazi

na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. Obcanského

zakoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich

s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,licence®), a to:

- v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé

- vSemi zpisoby uziti

- vuzemné¢ a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za

poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢€l. VII této smlouvy.

VI

Provadéni dila, priava a povinnosti stran

. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, ¥idi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran

ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.
Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v&as a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim pfedpisim CR,

Zpracovani PD v rozsahu DUR,DSP a PDPS na stavbu: ,,Rekonstrukce mostu, ev.¢. 4764-3 v obci Reka* 5



b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny

objednatele a vyjadienimi spravcei siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na svilj naklad a své nebezpeci,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,
f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to

neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutednost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pééi.

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepiedpokladala Zzadna

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem pfedpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc

pfi zajisténi podkladl, dopliujicich dajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhiité a rozsahu
dojednaném ob&ma stranami.

VIIL

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cisti dila

Cena bez DPH
(v K¢)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena vietné
DPH (v K¥&)

1. ¢ast

Zaméreni (polohopis
vySkopis)
(€L 111, odst. 3 smlouvy)

Pruzkumy:
a) inZenyrskogeologicky

Prohli@ka, idpntiﬁkace siti,
udaje CHMU, KN, a
hydrotechnicky vypocet

1. ¢ast celkem

2. ¢ast

Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(CL. IIT odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. dast

PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(CL. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)

3. ¢ast celkem

it

M1l
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(CL. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

4. ¢ast celkem

4. ¢ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) - -
(55000, LS50 665550

Cena celkem 395.000,- 82.950,- 477.950,-

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné néklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.
Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji piekrogit
(mimo ¢l. VI. Odst 3).
Nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode¢tenim veskerych nakladi na provedeni t&ch &asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.
V piipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V piipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢& DPH v rozporu
s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.
VIIIL
Platebni podminky

. Zélohy nejsou sjednany.
.V souladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZzuje za

samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po pfedédni zaméfeni, prizkumi a diagnostiky dle ¢l. III odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po pfedani pravomocného tuzemniho rozhodnuti nebo vydaného tizemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle €l. II1. odst 2 bod 2.1 za druhou ¢ast
dila dle ¢l. VII odst.1 této smlouvy,

e po pfedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €l. III odst. 2 bod 2.2 za tieti ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po piedani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou ¢ast dila dle €1. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti danového

dokladu dle zdkona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zédkonem stanovenych néleZitosti pro dafiovy

doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakéazky, ’

b) ptedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni (DUR,
DSP, PDPS),

¢) oznateni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢&l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢&islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
piejima (pfedavaci protokol bude piilohou faktury),
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e) lhitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetn& kontaktniho
telefonu.

. Lhuta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobn& oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doru¢enkou prostiednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.
. Fakturu maze zhotovitel vystavit pouze na zékladé ptedavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho &ast) piejima.
. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybn& vytétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
pfestava béZet plivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti b&Zi opét ode dne doruéeni
noveé vyhotovené faktury objednateli.
. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséani piislusné &astky zuétu
objednatele.
. Objednatel uplatni institut zvlastniho zptsobu zajisténi dané dle § 109 a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktuie uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ui¢et zhotovitele
vedeny u mistn€ pfislusného spravce dané v piipad¢, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platctt DPH* jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo
¢) bankovni ucet zhotovitele urleny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvetejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH*.
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dan¢.
IX.
Ziruéni doba

. Zaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je pfedmétem dila. Uplatnéni pozadavki za

Skody musi byt pied obdobim, kdy kon¢i zaruéni doba.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této

smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

. Povinnost nahradit 3kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen ulinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&, smaximalni
spoluucasti 10 tis. K¢&.
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. Zhotovitel je povinen ptedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii pojistné

smlouvy v€etn€ piipadnych dodatkii na pozadované pojisténi nebo certifikat prislugné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi,
jeho rozsah, pojiSténa rizika, pojistné &astky, ro¢ni limity a sublimaty plnéni a vysi
spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvg,

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi ptevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdgji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.

Projevi-li se vada v priibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz p¥i prevzeti.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemn& oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné

oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni

jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 10-ti. dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIIL.
Smluvni pokuty

. Nepieda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv &ast dila ve lhaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapo&aty den
prodleni.
. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.
. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymeér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1.
.V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. V1. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢&. )
.V ptipadg, 7e Utad pro ochranu hospodéaiské soutéze (dale jen ,,UOHS®) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zéakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybn€ zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, v&etné piipadnych sankci zné& vyplyvajicich vaci
objednateli.
. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vy3i stanovené ob&anskopravnimi piedpisy.
. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanik4 narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&j$im porusenim
smluvni povinnosti.
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8. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadng vzniklé $kody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské Cinnosti
XIIL
Piedmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem na jeho udet vykondvat:

a) inZenyrskou &innost pro stavbu ,,Rekonstrukce mostu, ev.&. 4764-3 v obci Reka“ za
i¢elem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona, na
zakladg kterych, bude moZno stavbu umistit a provést (dale jen ,,inZenyrska &innost*).
InZenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

2.V ramci vykonu inZenyrské ¢innosti ptikaznik na zéklad& udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani \izemniho rozhodnuti, pfipadné ozndmeni o zadméru
vizemi k vydani uzemniho souhlasu s pfilohami ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s piisluSnymi orgény a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) podéani ozndmeni u piislusného ufadu za GCelem obstarani zavéru zjistovaciho Fizeni
podle zakona ¢. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

c) ucast na jednénich a dalsi ikony v ramci izemniho a stavebniho fizeni.

3. Piikaznik pred4d piikazci neprodlené original pravomocného uzemniho rozhodnuti,
piipadné uzemniho souhlasu, origindl pravomocného stavebniho povoleni se §titkem
,»-stavba povolena“ a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlaste
chranénych Zivocichi apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda piikaznik piikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
ptislusnému Gfadu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské <innosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala Zddna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni
inzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude ptikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

¢) kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s ptihlédnutim k podminkéam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich predpisech
s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost stavby,

d) posuzovéani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovanych zhotovitelem stavby zpohledu dodrZzeni technicko-
ekonomickych parametrii stavby, dodrzeni lhut vystavby, popf. dalSich idaji a ukazatelq,
e) &innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zem&mefictvi a o
zméné a doplnéni n&kterych zakont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozd€jsich
piedpist), '
f) vyjadfeni pti pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykond oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
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h) ucast na kontrolnich dnech stavby,
1) GCast na odevzdéni a pievzeti stavby nebo jeji ¢asti, vEetné piipadného komplexniho
vyzkouseni,
j) G¢ast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) i¢ast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim tfadem.

1.

XIV.
Doba a misto plnéni

Ptikaznik je povinen podat Zadosti o vydéni jednotlivych rozhodnuti dle ¢&l. I1I odst. 2 této

smlouvy a pfedat pfislu$na rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

 Zadost 0 vydani uzemniho rozhodnuti do 10 tydni ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

» piedani uzemniho rozhodnuti do 20 tydni ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

» Zadost o vydani stavebniho povolenido 30 tydni ode dne nabyti Ginnosti smlouvy,

o predani stavebniho povoleni do 40 tydnt ode dne nabyti u¢innosti smlouvy.

2. Mistem pfedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfené
projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného sttediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

stavebniho povoleni stavby,
pravomocné stavebni povoleni

Cisti inZenyrské Sinnosti Cena bez DPH |DPH 21 % | Cena vietné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska ¢innost pro zajisténi
tizemniho rozhodnuti,
pravomocné izemni rozhodnuti
SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi

Spravni poplatky — refakturace
bez DPH

asiind gt

Cena celkem

90.000,-

12.600,-

102.600,-

Vykon autorského dozoru (Ké¢/hod)

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady piikaznika nutné nebo uceln€ vynalozené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatki.
3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrogit.(vyjma ¢l. XIII odst.5)

Zpracovéani PD v rozsahu DUR,DSP a PDPS na stavbu: .Rekonstrukce mostu, ev.¢. 4764-3 v obci Reka* 11




o

V ptipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je piikaznik k uplaté¢ bez DPH
povinen u¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény vyse
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik

odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVIL
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské cinnosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonceni

jednotlivych ucelenych ¢asti a po pfedani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych

projektovych dokumentaci piikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro thradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového

dokladu dle zékona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(déle jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dafovy

doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy piikazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text vykon inZenyrské &innosti pro stavbu ,,Rekonstrukce
mostu, ev.&. 4764-3 v obei Reka“.

c) oznafeni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlisné
od ¢&isla uvedeného v €l. 1 odst. 2, je ptikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu
s €l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) lhitu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendainich dni ode dne doruceni piikazci. Doruceni

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo doru¢enkou

prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude

chybné vyuctovana tplata nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhity

splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vréaceni. Ptikaznik

provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu piikaznikovi,

piestava béZet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti béZi opét ode dne doruceni

nové vyhotovené faktury ptikazci.

Povinnost zaplatit tplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu piikazce.

Ptikazce uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109 a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet piikaznika

vedeny u mistn& pfisluiného spravce dané v pripadg, Ze

a) piikaznik bude ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platc DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni i¢et piikaznika urgeny k thradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude spravcem

dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH*.

Piikazce nenese odpovédnost za ptipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢&i stanovené

spravcem dan& P¥ikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dang.
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XVIIL
Prava a povinnosti pFikazce

1. Piikazce je povinen piizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se ptikaznik nezacastnil.

2. Ptikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladl, dopliujicich udajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIIL.
Prava a povinnosti pfrikaznika
1. Piikaznik je povinen
a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V piipadé,
ze prikazce i pres upozornéni piikaznika na splnéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyte¢ného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své

¢innosti,
) postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) tidit se pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu,
e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organt a organizaci,
f) bez odkladi oznamit piikazci veSkeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynii piikazce,
g) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
2. Prikaznik se mize odchylit od pokynu pfikazce jen, je-li to nezbytné v zajmu piikazce, a
pokud nemuze v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném piipadé se viak piikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzdno smlouvou nebo piikazcem.
3. Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Piikaznik odpovida za $kodu, ktera piikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povazuje i Gjma, kterd piikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li ptikaznik Z4dosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li pfikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pikazci smluvni pokutu ve vysi 025 % ze sjednané platy
za jednotlivou ucelenou &ast inzenyrské &innosti dle €. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro piipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany turok z prodleni
ve vy3i stanovené ob&anskopravnimi predpisy.
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Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni anatom, zda

av jaké vysi vznikne druhé strané $koda. Néhradu $kody 1ze vymahat samostatné v plné

vysi vedle smluvni pokuty.

. Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
spln€nim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl difvéjsim porusenim

povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni
XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani
Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen
wautorsky zakon®).
Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila
pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem vyuzito,
o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udé&lené
zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplisobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢ésti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢&i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souast licence tfeti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku (dale jen ,,ob¢ansky zédkonik*) a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2364 ob&anského zédkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.
Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zédkona, t.j. upravit sviij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaSet vici
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k
dilu nebo jeho &asti.
Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro Glely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti, a to ke viem zpisobiim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zéklad€ projektové
dokumentace, je &asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k Gi¢elu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypoveédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢&i jiné zméné dila nebo jeho €4sti, spojeni dila
s jinymi dily & prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osob¢
a k postoupeni licence tfeti osob¢ dle § 2363 a § 2364 ob¢anského zakoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.
Cena dila uveden4 v &lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéZ i odménu za uziti dila
k ugelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udé&leni
vyhradni licence dle této smlouvy.
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10.

V piipadg, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovidé objednateli
za vzniklou $kodu.

V pfipad€, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢&lanku, je objednatel

opravnén pozadovat po zhotoviteli tihradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢& za kazdy
pfipad poru$eni povinnosti.

XXII.
Zavérena ujednani

. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatka, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovng prohlaseny za dodatek této smlouvy

a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pfi¢emzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni
dluzné Castky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnil po dorudeni
prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho fedeni (insolvenéni zikon), ve

znéni pozdé&jSich piedpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);
b) podé-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu“ rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dnu*.

V piipadé zéniku zavazku ztéto smlouvy pted jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo veetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzéjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pfed fadnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.
Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobg.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u¢innosti dnem,
kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zédkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti n€kterych smluv,
uvefejtiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), jinak. V takovém
pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti
uvefejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach G¢innosti
nékterych smluv, uvetejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv),
provede uvefejnéni v souladu se zékonem Spréava silnic Moravskoslezského kraje, p.o.,
sttedisko Frydek-Mistek.

Smluvni strany vyslovn& souhlasi, Ze tato smlouva mizZe byt zvefejnéna podle zakona C.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a to veetné pfiloh a
dodatk.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhité/dobé ti
mésicti od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s u€inky pifipadného
bezdtivodného obohaceni.

Zpracovani PD v rozsahu DUR,DSP a PDPS na stavbu: ,,Rekonstrukce mostu, ev.¢. 4764-3 v obci Reka“ 15



10. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

11. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
piispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prdv a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouzZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace pii zpracovavani osobnich tudaji
dodrzuje platné pravni piedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
piispévkové organizace www.ssmsk.cz.

12. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zéastupci smluvnich stran, pfi¢emzZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

13. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumiteln€, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k vefejné zakézce:

Ve Frydku-Mistku, dne: 4 4 2277 V Brng, dne: 26. srpna 2019

PROKOP MOSTY s.ro. &

Vedouci iska Frydek-Mistek

jednatel spole¢nosti
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