
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 186/2019/ORM

č. zhotovitele: 19/05
na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („dále jen „občanský zákoník") níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
00304271
CZ00304271
Masarykovo nám. 128,756 61 Rožnov pod Radh.

ICO:
DIČ:
se sídlem:
za objednatele oprávněn jednat ve
věcech smluvních:
za objednatele oprávněn jednat ve
věcech technických:

Ing. Radim Holíš, starosta města

tel:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel")

ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
249738406/0300
epqbwzr

a

2. studio reaktor s.r.o.
IČO: 06072518
DIČ: CZ06072518

Přístavní 1315/7,170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275638
za zhotovitele oprávněn jednat ve
věcech smluvních:
za zhotovitele oprávněn jednat ve
věcech technických:

se sídlem:

Ing. arch. Jan Kačer

r

Fio banka a.s.
2601218901/2010
q5yiezc

tel:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu (zveřejněný):
ID datové schránky:
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel jednotlivě dále také „smluvní strana" a společně dále také „smluvní strany", smlouva o
dílo dále jen „smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena mezi smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby, zadávanou v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 1/2017 Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, s názvem „Městský elektronický informační systém - parkování, Rožnov pod
Radhoštěm - zhotovení projektové dokumentace" (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele
veřejné zakázky P19V00005148), (dále jen jako „veřejná zakázka"). Nabídka zhotovitele, podaná/doručená v rámci
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výběrového řízení na veřejnou zakázku dne 15. 07. 2019 v 10:55 hod., (dále jen „nabídka"), byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje, uvedené v záhlaví smlouvy, jsou v souladu se skutečností v době uzavření 
smlouvy, a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení smluvní straně druhé.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle smlouvy, a to s ohledem na 
předmět plnění, jak je vymezen níže.

5. Záměrem objednatele je zrealizovat na pozemcích v intravilánu Města Rožnov pod Radhoštěm v katastrálním 
území Rožnov pod Radhoštěm projekt na detekci obsazenosti parkovišť a přenos této informace o obsazenosti 
parkovišť na navigační tabule v Rožnově pod Radhoštěm - „Městský elektronický informační systém - parkování, 
Rožnov pod Radhoštěm" (dále také „projekt").

6. Účelem spolupráce smluvních stran je naplnění záměru/zhotovení projektu, uvedeného v odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, prostřednictvím plnění předmětu smlouvy.

7. Pojmy, užívané ve smlouvě, jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve 
svém obvyklém významu. Pro účely smlouvy se rozumí:

Dílem - veškeré činnosti a hmotné části, které jsou v souladu s článkem II. smlouvy předmětem závazku zhotovitele 
vůči objednateli.
Celkovou cenou - cena za provedení díla, uvedená v článku V. odst. 1 smlouvy.
Dílčími cenami - ceny za příslušnou etapu dle článku V. odst. 2 smlouvy.
Etapou - příslušná etapa dle článku II. odst. 2 smlouvy.
Podklady - dokumenty, které má v souladu s článkem VII. smlouvy předat objednatel zhotoviteli za účelem využití při 
zpracování díla; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie či dokumentace, 
mají-li být při zpracování díla užity.
Závaznou technickou normou - technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním 
předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, na svůj náklad a nebezpečí a v termínech stanovených smlouvou pro objednatele v 
souladu s jeho požadavky provést dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DUR) a získání veškerých potřebných vyjádření a souhlasů, nutných pro vydání územního rozhodnutí, včetně 
položkového soupisu prací, dodávek a služeb a následné zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní 
moci, umožňujícího následnou realizaci projektu, a poskytnutí dalších výkonů, popsaných v odst. 2 až 5 tohoto 
článku smlouvy, a to dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, platných ČSN, 
hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu s podklady a požadavky objednatele v předmětném 
výběrovém řízení, se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejm. 
prováděcím předpisem k tomuto zákonu a to vyhláškou č. 405/2017 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění a přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle článku V. smlouvy.

2. Rozsah díla, jehož provedení je předmětem smlouvy, je následující: 
2.1. Etapa 1:
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2.1.1. - vyhotovení kompletní projektové dokumentace návrhu technického a softwarového řešení chytrého 
parkování pro 5 parkovišť („A" až „E") v Rožnově pod Radhoštěm, tzn. sledování obsazenosti parkovišť 
v reálném čase pomocí systému detekčních a dohledových kamer s potřebnou citlivostí pro jednotlivá 
parkoviště, jeho softwarové vyhodnocení a přenos dat na navigační LED tabule obsazenosti parkovišť, které 
budou umístěny na 11 vytipovaných místech ve městě a také přenos dat do služebny Městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm a na webové rozhraní,
2.1.2. - součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude také potřebná inženýrská 

činnost (souhlasná stanoviska majitelů a správců IS a DOSS),
2.2. Etapa 2:

2.2.1. ) - v návaznosti na projektovou dokumentaci zajištění potřebných připojovacích míst elektrické energie 
pro jednotlivé části systému (pro navigační LED panely bude na prvním místě upřednostněno zajištění 
zdroje energie ze sítě ČEZ nebo TKR a MIS Město; pokud toto nebude možné zajistit, potom je napájení 
možno zajistit pomocí zálohovaného napájecího zdroje z V.O.) dle návrhu v projektové dokumentaci až do 
fáze návrhu smluv s poskytovatelem elektrické energie, následně bude smlouvy majetkově řešit objednatel,

2.3. Etapa 3:
2.3.1. ) - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavebním úřadě v Rožnově pod Radhoštěm na 
základě plné moci od objednatele, zajištění vydání platného územního rozhodnutí pro odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci, včetně jeho nabytí právní mocí a předání kompletní tištěné projektové 
dokumentace, včetně elektronické verze na CD,
2.3.2. ) - předložení vypracovaného soupisu prací, dodávek a služeb dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb. o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr; položkový soupis prací, dodávek a služeb bude zpracován v cenové soustavě 
RTS nebo ÚRS a bude předložen v elektronické podobě a na CD ve formátu .xls nebo .xlsx.

3. V rámci jednotlivých etap dle odstavce 2. tohoto článku smlouvy je předmětem závazku zhotovitele též 
zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace s dotčenými orgány a 
účastníky řízení v rozsahu uvedeném v příloze smlouvy č. 2. Objednatel za tímto účelem udělí zhotoviteli plnou moc, 
která je přílohou smlouvy č. 2 a její nedílnou součástí.

4. Projektová dokumentace, zhotovená v souladu s odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude vyhotovena 6* ve vytištěné 
formě (3paré budou obsahovat doklady IČ, z toho 1 x v originálu) a 1 x na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwf.

5, Součástí zhotovení projektové dokumentace, dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, není:
5.1 Případné, úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), 
které nejsou obvyklou součástí projektové dokumentace, ale Stavební úřad má právo si je vyžádat.
5.2 Geologický a hydrogeologický průzkum.
5.3 Zajištění podpisu případných smluv (nájmy, věcná břemena apod.) se správci IS a dotčených orgánů státní 
správy.

III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění dle smlouvy ihned po předání podkladů a splnění dalších podmínek, jak je uvedeno v čl. 
VII. odst. 1 smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap:
2.1 Etapa 1:

2.1.1.) - vyhotoveni kompletní projektové dokumentace návrhu technického a softwarového řešení chytrého 
parkování pro 5 parkovišť („A" až „E") v Rožnově pod Radhoštěm, tzn. sledování obsazenosti parkovišť 
v reálném čase pomocí systému detekčních a dohledových kamer s potřebnou citlivostí pro jednotlivá 
parkoviště, jeho softwarové vyhodnocení a přenos dat na navigační LED tabule obsazenosti parkovišť, které 
budou umístěny na 11 vytipovaných místech ve městě a také přenos dat do služebny Městské policie 
Rožnov pod Radhoštěm a na webové rozhraní,
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- zhotovitel se zavazuje předložit vyhotovenou projektovou dokumentaci nejpozději do 45 kalendářních 
dnů od data písemného potvrzení převzetí podkladů dle čl. VII. odst. 1 smlouvy.
2.1.2.) - součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude také potřebná 
inženýrská činnost (souhlasná stanoviska majitelů a správců IS a DOSS),
- zhotovitel se zavazuje předložit potřebnou inženýrskou činnost k projektové dokumentaci nejpozději do 
90 kalendářních dnů od data písemného potvrzeni převzetí podkladů dle čl. VII. odst. 1 smlouvy.

2.2. Etapa 2:
2.2.1. ) - v návaznosti na projektovou dokumentaci zajištění potřebných připojovacích mist elektrické 
energie pro jednotlivé části systému (pro navigační LED panely bude na prvním místě upřednostněno 
zajištění zdroje energie ze sítě ČEZ nebo TKR a MIS Město; pokud toto nebude možné zajistit, potom je 
napájení možno zajistit pomocí zálohovaného napájecího zdroje z V.O.) dle návrhu v projektové 
dokumentaci až do fáze návrhu smluv s poskytovatelem elektrické energie, následně bude smlouvy 
majetkově řešit objednatel,
- zhotovitel se zavazuje předložit návrhy potřebných smluv na zajištění připojovacích míst elektrické energie 
pro jednotlivé části systému nejpozději do 120 kalendářních dnů od data písemného potvrzení převzetí 
podkladů dle čl. VII. odst. 1 smlouvy.

2.3. Etapa 3:
2.3.1. ) - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavebním úřadě v Rožnově pod Radhoštěm na 
základě plné moci od objednatele, zajištění vydání platného územního rozhodnutí pro odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci, včetně jeho nabytí právní mocí a předání kompletní tištěné projektové 
dokumentace, včetně elektronické verze na CD,
- zhotovitel se zavazuje předložit vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději do 60 
kalendářních dnů od protokolárního předání Etapy 1 - bod 2.1.2.
2.3.2. ) - předložení vypracovaného soupisu prací, dodávek a služeb dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb. o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr,
- zhotovitel se zavazuje předložit vypracovaný soupis prací, dodávek a služeb dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
(ostrý a slepý) nejpozději do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání Etapy 1 - bod 2.1.2

3. Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předáním a převzetí bez vad a nedodělků.

4, Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla předat objednateli na adrese jeho sídla, uvedené v záhlaví smlouvy, 
nejpozději v poslední den lhůty uvedené u jednotlivých etap - viz výše v odst. 2 tohoto článku smlouvy a objednatel 
je povinen danou část díla od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je 
poslednim dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

5. Lhůty, uvedené výše v odst. 2 tohoto článku smlouvy, se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž 
závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné etapy povinen opatřit, nečinné. Nečinnosti se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

6. Lhůty, uvedené výše v odst. 2 tohoto článku smlouvy, se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně 
nemohl pracovat na zhotovení díla z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší 
moci.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dílo dle jednotlivých etap provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Předání a převzetí díla

1. Smluvní strany si ujednávají následující postup pro předání a převzetí díla:
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1.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k zahájení předání díla v předstihu alespoň 5 pracovních dnů; 
nejpozději však 5 pracovních dnů před posledním dnem lhůty dle čí. III. odst. 2 smlouvy.

1.3. Smluvní strany zahájí předání díla formou zápisu, kde uvedou soupis předpokládaných náležitostí 
projektové dokumentace nebo realizace dodávek a prací.

1.4. Po dobu 3 pracovních dnů je objednatel oprávněn kontrolovat a prověřovat za součinnosti zhotovitele 
předávanou projektovou dokumentaci nebo dodávky a práce a konzultovat sporné body; uvedená lhůta počíná 
běžet následující den po dni, ve kterém byl sepsán zápis o zahájení předání.

1.5. Po uplynutí lhůty dle pododst. 1. 4. odst. 1 tohoto článku smlouvy sepíší smluvní strany zápis o ukončení 
předání a převzetí díla (předávací protokol) obsahující soupis předávané projektové dokumentace nebo 
dodávek a prací, vyjádření objednatele k úplnosti, soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění a podpis 
smluvních stran. Protokol může obsahovat také zápis o slevách poskytnutých zhotovitelem.

1.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, má-li vady, pro které je nelze užít k záměru dle čl. I. odst. 5 smlouvy 
a neodpovídá-li požadavkům v čl. II. smlouvy.

1.7. Převzetí díla je účinné dnem podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.

1.8. Postup dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se použije i v případě, že zhotovitel provede dílo dle smlouvy 
před termíny určenými v pododst. 2.1 až 2.3 odst. 2 čl. III. smlouvy.

1.9. Za objednatele je oprávněna dílo převzít osoba jednající ve věcech technických, uvedená v záhlaví 
smlouvy.

1.10. Lhůta dle pododst. 1.4 odst. 1 tohoto čl. smlouvy, po kterou bude objednatel kontrolovat a prověřovat za 
součinnosti zhotovitele předávanou projektovou dokumentaci nebo dodávky a práce, se nepovažuje za prodlení 
s předáním díla ze strany zhotovitele.

1.11. Tento postup se použije na předání díla zhotoveného v jednotlivých etapách dle čl. III. odst. 2 smlouvy.

2. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání jeho užití, ani užití díla podstatným způsobem neomezují.

V.
Cena

1. Celková cena v Kč za dílo činí:
Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena celkem s DPH

190.000,-Kč
39.900, -Kč
229.900, -Kč

2. Dílčí ceny za provedení jednotlivých etap/částí etap činí:
2.1 Cena za etapu 1 (2.1.1.) je
2.2 Cena za etapu 1 (2.1.2.) je
2.3 Cena za etapu 2 (2.2.1.) je
2.4 Cena za etapu 3 (2.3.1.) je
2.5 Cena za etapu 3 (2.3.2.) je

110.000,- Kč bez DPH, 133.100,- Kč s DPH 
20.000,- Kč bez DPH, 24.200,- Kč s DPH 
20.000,- Kč bez DPH, 24.200,- Kč s DPH 
25.000,- Kč bez DPH, 30.250,- Kč s DPH 
15.000,-Kč bez DPH, 18.150,-Kč s DPH

3. Celková cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu a zahrnuje veškeré plnění zhotovitele směřující 
ke splnění požadavků objednatele na řádné dodání díla dle smlouvy, veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci 
díla dle smlouvy a kjeho předání včetně cestovného, veškerých poplatků a pojištění, nákladů na reprodukci, 
fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty potřebné k řádnému plnění, včetně správních poplatků
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dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním díla
v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení.

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle
smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny a dílčích cen.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré
práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny
překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že
tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv
na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do
kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude zhotoviteli projektu objednatelem hrazena formou plateb dílčích
cen dle rozpisu uvedeného v odst. 2 tohoto čl. smlouvy. Podkladem pro provedení platby dílčí ceny na účet
zhotovitele bude daňový doklad (dále jen „faktura"), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného
materiálu, odsouhlasený objednatelem.

2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli hradit platby dílčích cen na základě faktur vystavených zhotovitelem v
následujících termínech:

2.1. Za etapu 1 bude:

- uhrazeno 100 % dílčí ceny (čl. V., odst. 2, pododst. 2.1.) po předání vyhotovené projektové

dokumentace (dle čl. III., odst. 2, pododst. 2.1.1),

- uhrazeno 100 % dílčí ceny (čl. V., odst. 2, pododst. 2.2.) po předání vyhotovené projektové
dokumentace (dle čl. III., odst. 2, pododst. 2.1.2).

2.2. Za etapu 2 bude:
- uhrazeno 100 % dílčí ceny (čl. V., odst. 2, pododst.2.3.) po předání všech návrhů smluv

s dodavatelem elektrické energie o zajištění odběru elektrické energie pro jednotlivá nutná zařízení
díla (čl. III., odst. 2, pododst. 2.2.1.).

2.3 Za etapu 3 bude:
- uhrazeno 100 % dílčí ceny (čl. V., odst. 2, pododst. 2.4.) po převzetí kompletní projektové

dokumentace (DUR), včetně dokladů inženýrské činnosti, (čl. III., odst. 2, pododst. 2.3.1.),
- uhrazeno 100 % dílčí ceny (čl. V., odst. 2, pododst. 2.5.) po převzetí vypracovaného soupisu prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (čl. III., odst. 2, pododst. 2.3.2.).

3. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Zhotovitel
vystaví fakturu, včetně soupisu provedených prací a předaného materiálu, do 14 kalendářních dnů od splnění
podmínky pro uhrazení smluvené ceny za provedení prací v jednotlivých etapách, jak je určeno v odst. 2 čl. II.
smlouvy, a zašle vystavené faktury objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu

bezodkladně osobně nebo poštou doručí na adresu sídla objednatele, uvedenou v záhlaví
smlouvy. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím
po jejím prokazatelném doručení jedním z uvedených způsobů.

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat další náležitosti uvedené ve smlouvě, a to
zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ,
b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit,
c) číslo faktury,
d) datum vystavení faktury,
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e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
f) datum splatnosti,
g) fakturovanou částku,
h) účel platby - rozpis provedených prací, dodávek,
i) uvedení objednatelova čísla platné smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn ve Ihůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena 
neodpovídá ceně sjednané, není-li cena v souladu s cenou uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného 
materiálu nebo faktura neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů začne 
běžet od doručení nové nebo opravené faktury objednateli. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není 
objednatel v prodlení s placením.

6. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti 
vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 kalendářních dnů.

7. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, 
zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře bude 
uvedeno jiné číslo účtu.
t f v r iv vV případe, ze:

a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal 
nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy,

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele

8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 
objednatele na zveřejněný účet uvedený ve smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na 
faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

10. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých etap, je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury 
vystavené zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele se zaplacením po datu splatnosti se prodlužuje lhůta 
zhotovitele pro předání díla v následující etapě.

11. Případné vzájemně dohodnuté práce nebo dodávky ze strany zhotovitele, jdoucí nad rámec smlouvy, budou 
zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s objednatelem. Tyto práce však musí být zadány 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré změny při realizaci díla, které zvýší 
nebo sníží cenu díla, je zhotovitel povinen s objednatelem dohodnout formou písemného dodatku ke smlouvě, 
podepsaného oběma smluvním stranami, osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Pokud zhotovitel 
rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla.

12. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn zadržovat a neproplácet 10% 
z celkové ceny díla (zádržné) do doby, než zhotovitel odstraní vady a nedodělky díla uvedené v protokole o předání 
a převzetí díla, nejvýše však po dobu 90 kalendářních dnů po převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky 
odstraněny zhotovitelem bez zbytečného odkladu nebo v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel 
oprávněn si toto odstranění vad a nedodělků objednat u třetí osoby, a cena těchto prací bude odečtena ze zadržené
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částky. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a 
nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou 
částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli dle tohoto odstavce není objednatel v 
prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

13. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele,
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

14. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy veškeré podklady, výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření díla dle smlouvy. Zhotovitel písemně potvrdí objednateli, že byl seznámen se 
všemi podmínkami a požadavky na zhotovení díla, a že mu byly předány uvedené podklady. Veškeré předané 
podklady, které se nestaly součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen vrátit je 
objednateli nejpozději ke dni předání díla.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované 
informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních 
vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel 
se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů.

3. Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů, vztahujících se k 
vytvoření projektové dokumentace ke konzultaci, v etapě 1 alespoň dvakrát a v etapě 2 alespoň dvakrát, toto na 
pracovních schůzkách, jejichž termíny budou písemně stanoveny harmonogramem při podpisu smlouvy. Objednatel 
má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k materiálům 
předloženým zhotovitelem nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet 
připomínky k zapracování v rámci jednotlivých etap ve lhůtě kratší než 10 kalendářních dnů před termínem pro 
dokončení příslušné části projektové dokumentace vypracované v rámci jednotlivých etap.

4. Zhotovitel předloží objednateli v předstihu minimálně 10 kalendářních dnů před termínem konečného předání 
kompletní projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) návrh řešení požadované dokumentace 
k připomínkování a odsouhlasení dalšího postupu na provádění díla. Objednatel provede připomínkování a 
odsouhlasení návrhu dokumentace pro územní řízení (DUR) ve lhůtě 3 pracovní dny od jeho předložení.

5. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelovy pokyny, připomínky a návrhy v případě, že tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky 
příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení potřebné péče.

7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 
profesní odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně celkové ceně díla sjednané ve smlouvě. Doklad o tomto 
pojištění předloží zhotovitel při podpisu smlouvy a následně vždy, když o to objednatel požádá.

8. Zhotovitel je dále povinen vyhovět objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek ke smlouvě na 
vypracování dokumentace změn. Smluvní strany se dohodnou na předmětu takového dodatku, termínu pro 
zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.
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9. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se předmětu díla dle smlouvy, 
resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. Zhotovitel se zavazuje 
těchto jednání na základě pozvánky účastnit.

10. Jestliže zhotovitel získá při své činnosti pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

11. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích ze smlouvy osobně a s odbornou péčí.

12. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
objednatele.

Vlil.
Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále 
zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě a je způsobilé k užívání pro záměr objednatele, uvedený v odst. 5 čl. I. smlouvy. 
Dílo má vady, jestliže nesplňuje tyto vlastnosti.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí díla a za vady, které se na díle projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců pro projekční služby. Lhůta počíná běžet předáním 
kompletního, řádně provedeného díla bez vad a nedodělků, tedy od předání poslední části díla v etapě 3, není-li dále 
uvedeno jinak.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že 
objednatel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

5. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 
měl zjistit. V písemném oznámení objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo 
požadovat:

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, a to ve lhůtě uvedené v oznámení o vadě,
b) přiměřenou slevu z celkové ceny, minimálně 5% z ceny bez DPH.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit v písemném oznámení o vadě volbu svého nároku z vad dle odst. 6 tohoto 
článku smlouvy ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele.

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu zhotovitel poskytne záruku 
v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

IX.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného 
plnění povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.
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2. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

X.
Autorská práva

1. Projektová dokumentace, zpracovaná zhotovitelem v rámci etap 1 až 3, včetně jejího návrhu či konceptu, je 
autorským dílem v souladu s autorským zákonem.

2. Majetková práva k autorskému dílu zhotovitel vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 
odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet zhotovitele.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví 
zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované 
kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

4. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k užití autorského díla - výsledek projektových prací - vždy pro 
příslušnou etapu, pro níž je projektová dokumentace zpracována, pro obstarání příslušného správního rozhodnutí 
v rámci příslušných etap a dále pro realizaci projektu (čl. I. odst. 5). Projektová dokumentace jako celek, ani žádná 
její součást, nemůže být bez výslovného svolení zhotovitele užita objednatelem, či jakoukoli třetí osobou, k 
projektování jiných projektů, než pro které byla zpracována a objednateli dodána.

5. Objednatel není oprávněn projektovou dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému 
zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.

6. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít projektovou dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizovaného projektu 
pro potřeby prezentace.

XI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle termínů uvedených pro jednotlivé etapy dle čl. III 
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla připadající 
na příslušnou etapu za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv části zhotovitelem fakturované ceny, zaplatí zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i 
započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve 
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
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6. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývající mu ze smlouvy, s výjimkou povinností 
utvrzených smluvní pokutou dle odstavce 1. až 5. tohoto čí. smlouvy, a to ani po výzvě objednatele k nápravě, kdy 
lhůta ktéto nápravě nesmí být kratší než 3 kalendářní dny, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ, pokud není smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení povinnosti 
zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno smluvní 
pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani velhůtě 
stanovené v další výzvě k nápravě.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
smluvní pokuty.

8. Smluvní strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko smluvní strany povinné.

9. Nesouhlasí-li smluvní strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné smluvní straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

10. Smluvní strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna 
odepsáním částky z účtu povinné smluvní strany.

11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH.

12. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka 
vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové 
výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti kalendářních dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení 
smluvní pokuty) objednatelem.

13. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, 
zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli náhradu škody způsobné zaplacením pokut, 
které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, 
výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

XII.
Doba trvání a možnost ukončení

1. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou 
smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení (zánik závazku) nastávají ke dni účinnosti odstoupení. Za 
písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Za podstatné porušení povinností se pro účely smlouvy považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou jakékoli platby dílčí ceny po dobu delší než 15 kalendářních dní,
b) nesplnění jakéhokoli termínu stanoveného smlouvou ze strany zhotovitele,
c) zastavení provádění díla zhotovitelem bez řádných důvodů,
d) zhotovitel či objednatel opakovaně zanedbává nebo podstatně porušuje povinnosti sjednané smlouvou,
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e) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že proti zhotoviteli byl podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo v případě, že zhotovitel vstoupil do likvidace.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost 
ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve 
formulovanými zásadami spolupráce.

4. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy jen ke konci konkrétní etapy. Koncem etapy se 
pro účely tohoto ustanovení rozumí pro zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých etap a pro 
objednatele úplné zaplacení ceny za zhotovení jednotlivých etap dle článku V. smlouvy. Výpověď musí být písemná, 
přičemž za písemnou formu není pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva. Výpovědní doba 
činí 30 kalendářních dní a začne běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

5. Odstoupením ani výpovědí nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující, zádržné, záruku za jakost ve vztahu 
k splněné části díla, ustanovení o mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční 
lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi nebo odstoupení.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací 
a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které 
byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se smlouvu a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O 
odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a 
dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, objednatel tyto práce a dodávky nepřevezme a zhotovitel ztrácí 
právo na jejich úhradu.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném 
znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.

3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou 
smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe 
ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu 
plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. V případě, že je smlouva uzavírána v režimu veřejné zakázky, zavazuje se zhotovitel objednateli poskytovat 
veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností 
zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po 
dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit objednateli a dalším oprávněným osobám a také osobám oprávněným provádět 
kontrolu dokladů týkajících se plněním smlouvy.

5. Podpisem smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
smlouvy a všech dodatků a změn smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních
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údajů. Rovněž se zhotovitel zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam poddodavatelů, a to v rozsahu 
požadovaném objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li poddodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě 
do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. Pokud si objednatel vyžádal seznam poddodavatelů, nesmí zhotovitel 
použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznam poddodavatelů a zároveň nesmí být porušen 
poměr poddodavatelských prací stanovený v seznamu poddodavatelů.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se 
zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, případně všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných 
přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele, 
případně systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě 
nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových 
poměrů.

7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní 
efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění.

8. K postoupení jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv,

9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či 
v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

10. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobě jednající za objednatele nebo zhotovitele ve věcech 
smluvních či technických, popřípadě ukončení Smlouvy dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně 
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě 
považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech 
smluvních'či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného dokladu písemně oznámí druhé smluvní straně.

11. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 a 
zhotovitel na sebe přebírá riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku zejména v 
souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takovýchto ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně podepsaná vyhotovení.

15. Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. dne
2016. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem následujícím po dni
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jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („zákon o registru smluv"). Objednatel se
zavazuje nejpozději do 24 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další
povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu se zákonem o registru
smluv do 3 měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým
obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto
principu a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání
tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
17. Přílohy:
č. 1 - Krycí list nabídky zhotovitele na předmětnou veřejnou zakázku
č. 2 - Plná moc

2f~.&V Rožnově pod Radh., dne 2019 V Praze, dne 2019

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Radim Holiš Ing,
jednstarosta

0
podpis, razítko podpis, razítko
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Příloha výzvy č. 7 (uchazeč vyplní pole označená )

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Městský elektronický informační systém - parkování, Rožnov pod Radhoštěm -
zhotovení projektové dokumentace"

Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných
zakázek, dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, č. 1/2017, kategorie „C“

Druh veřejnézakázky: služby

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm
801 - obec
003 04 271

Název:
Sídlo:
Právníforma:
Identifikačníčíslo:

Základní identifikační údaje o uchazeči

Název /obchodní firma: studio reaktor, s.r.o.
Přístavní 1315/7, Praha, 170 00Adresa sídla /místa podnikání:

IČO: 06072518
DIČ: CZ06072518

+420 62 236 720Telefon:
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání
zakázky): kacer@studio-reaktor.com

Celková nabídková cena v Kč
bez DPH DPH s DPH

110.000,- 23.100,- 133.100,-Etapa 1-a.1.)
Etapa 1-a.2.) 20,000,- 4.200,- 24.200,-
Etapa 2-b.1) 20.000 4.200.- 24.200
Etapa 3-C.1.) 25.000 5.250 30.250
Etapa 3-C.2.) 15,000 3.150 18.150

190.000,- 39.900,- 229.900CENA CELKEM

Čestné prohlášení

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá
sporná ustanoveni a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní
realizaci zakázky.

Čestné prohlášení činí uchazeč na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z nepravdivých údajů.

Datum: 12.7.2019

Podpis oprávněné osoby: azítko:

Titul, jméno, příjmení, fu , jednatel
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Příloha smlouvy č. 2 - Plná moc

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
Sídlo: Masarykovo náměstí 128,756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v zastoupení: Ing. Radim Holiš, starosta města

uděluje tímto studiu reaktor s.r.o., IČO: 06072518, se sídlem Přístavní 1315/7, PSČ 17000, zastoupené panem/í
Ing.arch. Janem Kačerem, narozeném/ou

plnou moc

v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb„ správní řád a č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, aby jej
zastupoval/a ve věcech a řízeních vztahujících se ke zhotoveni projektové dokumentace pro vydáni územního
rozhodnuti, jejímu projednání s dotčenými orgány, vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury,
vlastníky dotčených nemovitostí a jinými subjekty, to vše pro záměr/projekt zmocnitele „Městský elektronický
informační systém - parkování, Rožnov pod Radhoštěm'1.

Tedy, aby jménem zmocnitele zejména, provedl/a potřebné inženýrské činnosti, zajistil/a podklady a vyjádření od
vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, vlastníků dotčených nemovitostí a jiných subjektů,
projednal/a projektovou dokumentaci s dotčenými orgány, vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury
a provedl/a či zajistil/a další činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí na výše uvedený záměr/projekt.

Pan/í Ing.arch. Jan Kačer je v řízení před správními orgány, jak je výše uvedeno, zejména opravněn/a podávat
návrhy, žádosti, přijímat veškeré doručované písemnosti, předkládat důkazy a návrhy, seznámit se s podklady
provádět veškeré další úkony se správním řízením související, jakož i podávat opravné prostředky.

Pan/í Ing.arch. Jan Kačer není oprávněn/a činit jménem zmocnitele právní úkony, zejména uzavírat smlouvy.

Plná moc pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci vydaného územního rozhodnuti ke stavbě.

a

M.8V Rožnově pod Radh. •.2019 V Praze dne 12.7.2019

Výše uvedené zmocněni přijímám.

Ing. Radim Holiš
starosta města
Město Rožnov pod Radhoštěm

Ing a
jedn
studio reaktor s.r.o.

IČO: 00304271 IČO: 06072518
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