



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Most ev. č. CB-013, na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny, České Budějovice –
zpracování projektové dokumentace“**

číslo smlouvy objednatele: 2019001837
číslo smlouvy zhotovitele: 19 106 00
číslo veřejné zakázky: 19110




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: HBP s.r.o.
sídlo: Čechova 59, České Budějovice, 370 65
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Kraj. Soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 13246.
zastoupený: Ing. Hynkem Brázdou
ve věcech technických: Ing. Hynkem Brázdou
IČO: 260 87 677
DIČ: CZ 260 87 677
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „**Most ev. č. CB – 013, na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny, České Budějovice**“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby (výběr zhotovitele), vč. DIO. Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor: ano ne
Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení
pro stavební povolení
pro provedení stavby

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli: do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného orgánu veřejné správy: do 75 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro územní řízení objednatelem
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro stavební povolení objednateli: do 40 kalendářních dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí
5. Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného orgánu veřejné správy: do 40 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení objednatelem
6. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli: do 25 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení
7. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli: do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení případných připomínek ke kontrolnímu vyhotovení dokumentace pro provedení stavby, případně ode dne odsouhlasení dokumentace pro provedení stavby objednatelem

IV. Cena díla

Cena za provedení díla činí **885 500,- Kč bez DPH**, z čehož:

- | | |
|--|----------------------|
| a. za provedení dokumentace pro územní řízení: | 379 250,- Kč bez DPH |
| b. za získání pravomocného územního rozhodnutí: | 27 500,- Kč bez DPH |
| c. za provedení dokumentace pro stavební povolení: | 308 250,- Kč bez DPH |
| d. za získání pravomocného stavebního povolení: | 13 750,- Kč bez DPH |
| e. za provedení dokumentace pro provedení stavby: | 156 750,- Kč bez DPH |

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ne
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ne
výše pojištění: minimálně 200.000,- Kč
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze), tzn. ve formátu Excel.
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant

jméno a příjmení: Ing. Hynek Brázda – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce č. 0101675 dle zákona č. 360/1992 Sb.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. Hynek
Brázda

Digitálně podepsal
Ing. Hynek Brázda
Datum: 2019.08.26
16:27:31 +02'00'

Ing. Hynek Brázda
jednatel společnosti

Příloha č. 1:

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

**Název akce : „Most ev. č. CB – 013, na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny, České Budějovice“
zpracování projektové dokumentace**

Stávající mostní objekt bude kompletně odstraněn (nosná konstrukce a spodní stavba). Na stejném místě bude vybudován nový mostní objekt o jednom poli s horní mostovkou shodné světlosti jako stávající (cca 14m). Tvar nosné konstrukce bude podobný jako tvar stávající NK tj. oblouk. Nová spodní stavba bude založena hlubině na velkopřůměrových pilotách umožňující do budoucna provedení úpravy dna vodního toku při budování plavební komory na návodní straně mostu. Základová spára koryta pod plavební komorou je cca 4,0m pod stávající úrovní dna. Spodní stavba bude obložena kyklopským zdívem jako ve stávajícím stavu. Stávající jezový stupeň, který je součástí spodní stavby mostu, bude vhodně upraven pro zajištění jeho funkce během stavby a současně umožní jeho navázání na spodní stavbu nového mostu (bude vyžadovat samostatné stavební povolení příslušným speciálním stavebním úřadem). Na mostě bude dvoupruhová místní komunikace šířky 5,0m + oboustranné chodníky šířky. Z důvodu propojení cyklostezek je nutná volná šířka mostu 10,5m. Z pohledu památkové péče je nutno zachovat a renovovat stávající zábradlí.