
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2019/ Ĺ) ,Ĺ' ÚL' /OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-700 /2019 ze dne 21.8.2019

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel:

sídlo:
jednající:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu :

městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO
Ing. Milan Mašek, referent OSlO
00063584
CZ00063584

Jetmar a partner
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C.,
vložka 33740
Horolezecká 918/11, Praha 10
Ing. Zdeněk Jetmar, jednatel společnosti
62584944
CZ62584944

l.
Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

ll.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízeni pod názvem : Oprava střechy bytového objektu
Stallichova 514/2, Praha 4.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava střechy bytového objektu Stallichova
514/2, Praha 4 , Praha 4 dle PD Ing. Víta Kocourka a cenové nabídky ze dne 6.8.2019, která je
nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.



2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedeni díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v ČI. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon Č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele,
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedeni díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro
provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec
lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro
provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí V souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předáni všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a



údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náliradní díly a
montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončeni díla a
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. lX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle ČI. IX.
odst. 9.5.

V.

5.1. Cena díla činí:

Cena díla

2.280.294,40 KČ bez DPH
324.044.16 Kč 15% DPH
2.622.338,56 Kč S DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1.je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný
rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného
souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1.obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j.i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních



poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání
a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplaceni zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem

Vke smlouvě.

5.5. objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupiseni provedených prací (zjišt'ovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy
o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přeneseni daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.



Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj.
objednatel je oprávněn při placeni ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VIl.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem
anebo zrněna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní
subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká



zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udáni' důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro
staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout
jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušeníin provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.



7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození
prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční
povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky,
vytýčení inženýrských sítí apod.;
· zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších



zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky
§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáníni
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením

zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízeni;

· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejni.
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
· veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,

venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
· zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby ve třech

vyhotoveních a v elektronické podobě;
· zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených

k rekonstrukci;
· v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,

kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomocí. Objednatel
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním



stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem,
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy
a technickými normami, které se na jeho provedeni vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání zámky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízeni 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad
a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které
se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této snilouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o
ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.



9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele q nevhodnosti pokynu, nezprošt'uje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.
9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámeni vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než
7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
C) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku



(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pI.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na zrněně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od



smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

1 1.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. Il. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. odst. l
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ČI. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

l 1.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.



12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této
smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží l vyhotovení, objednatel 3
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží.
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnuti jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.



12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

F '

V Praze dne

lZa c!bjednatele ,,'
IreŔa Michalcová .l
starostka MČ Praha 4

Z|i,otoviteie
Ing. Zdeněk Jetn]ar
jednatel

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.8.2019

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.
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městské části Praha 4
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"le ZastupitelstvaŤ"' """



Pňbha č. 1
výzvy - Vzorklycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: Oprava střechy Stallichova 514/2, Praha 4

l
zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b
lČ: 00063584

účastník (vyplňuje se příslušný ocktavec)
právnická osoba

obchodní firma nebo název JETMA A PARTNER s.r.o.
sídlo: Horolezecká 918/11,102 00,Praha 10

právní forma: s.r.o.
f lČ: 62584944

jméno a příjmenľ statutárního orgánu nebo
jeho členů nebo jiné fýzické osoby Ing, Zdeněk Jebnar
oprávněné jednat jménem účastníka

, fyzická osoba ,., .._, .. ;
jméno a přIjmení nebo )

identifikační údaje:

l
: obchodní firma

Gen fýz. osoba zapsaná v OR)

místo trvalého pobytu nebo
místo podnikáni

l (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)
lČ:

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk jetmar
Tel./fáx: e-mail:

Nabídková cena v KČ
nabídková cena v Kč be, 2 280 294,40 Kč

DPH

DPH 342 044,16 Kč

nabídková cena v Kč vC. DPH 2 622 338,56 Kč

datum , €: t. 2oQ'j

podpis podpis
jméno a pNjmení Zdeněk Je jméno a přfjmení

funkce jednatel Knkce l

podpis osob oprávněnýchl osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
Qe4i krycf list podepsán zmocněncem, doloží účas7k v näbidce originál nebo úlbdně ověŕénou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

F ,ésú&r ILLO.,
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A B C D
1 Pol. Č. REKAPITULACE NÁKLADŮ HSV PSV
2 1 Konstrukce tesařské 165 760,24
3 _ 2 Kon.strukce klempířské l l 260 067,60
4 3 Krytiny tvrdé " ) 870"153,59
5 4 Konstrukce truhlářské 31615,40
6 5 Nátěry , " 20 775,00
7 " 6 Práce a dodávky HSV " 7 176 456,00

8 " "7 " :DokončujÍcÍ práce, lešení " l 352 555,93 i
9 8 )Likvidace suti, přesun hmot ' i 257 218,75 '
10 " "11 , —-4
11 12 740 - Hromosvod i 26 814,00
12 _ 13 |ZákladnÍ náklady celkem ___ l i 2 161 416,49
" -- " Ĺ_ _________ í
14 15 )Zařízení staveniSté ) 2,50%j 54 035,41
15 16 )Provozní VI ivy ) 0,00%) 0,00
16 17 Ztížené výrobni a dopravní podmínky l 1,50%Ĺ 32 421,25
17 18 Ínženýrská činnost zhotovitele l 1,50%) 32 421,25
18 19 vedlejší a ostatní náklady c e I k e m 118 877,91
19 20
20 21 ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 2 280 294,40
21 2.2 DPH 15% _ i ' 342 044,16
22 23 DPH 21%
23 24 DPH celkem 342 044,16
24 25 OBJEKT CELKEM 2 622 338,56

E
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kód položky text položky m.j. výměra Jed.cena
1 762 Konstrukce tesařské

2 C-762342811-0 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 468,94 25,00

3 =7,9*29,68*2 " i l j
4 C-99992112-0 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 15,00 450,00!

. b

5 Kontrola zhlaví krokvi- 62 ks
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 '

6 C-762331921-0 , m 12,00 250,00cm2 delky do 3 m
. . ._

cena jed.hmot hmotnost jed.sutě suť

11723,50'

6 750,00,
J

3 000,00

0,007 3,283

0,012 0,148

7 předpoklad - váměna poškozených zhlaví - 10 % = 6 ks x 2 m

Doplněni části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do
224 cm2 včetně materiálu m
Montáž lišt trojúhe|njkových nebo kontralatí na střechách

msklonu do 60"
=7,9*31*2
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°
osové vzdálenosti do 360 mm m2
=468,94/0,32+2*30
řezivo jehličnaté lat' jakost i 10-25cm2 m3
=0,06*0,04*(489,8+1525,44)*1,05
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
pKsním máčením třída ohroženi la 2 m3
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování,
světlíky, kliny m3
Přesun hmot procentní pro Kce tesařské v objektech v do 24'

%
m
Konstrukce tesařské celkem

12,00 650,00'
. .A --

489,80 30,OO:

. ,

1525,44 40,00.

...- .. .5,08 7 500,OO!

. . .i ..-
5,08 690,00;

5,08 1020,00i

- t
1400,33 10,00,

. ,

. .., .

60,00 100,00i
52,00 45,00

8 C-762332922-0

9 C-762342441-0

10

11 C-762342214-0

12
13 H-60514101-1
14 !
15 ,C-762083121-0

i --

16 C-762395000-0

17 C-998762203-0

18
19
20 764
21
22 C-764004811-0
23 C-764004861-0
24

25 C-764002812-0

Konstrukce klempířské
('pložky řazeny postupně dle tabulky prvků)
Demontáž nadřímsového žlabu do suti
Demontáž svodu do suti
vC. kotlíků

Demontáž okapového pIechu do suti v krytině skládané

m
m

7 800,00, 0,014 0,164

14 694,00'

61 017,60'
1-

38 085,00' 0,550) 2,7931

3 505,20, 0,001 0,005
Ť

5 181,60: 0,023' 0,119

14 003,34'

,165 760,24
..

6 000,00 0,011 0,641
2 340,00, ' 0,004 0,205

m 60,00 45,00 2 700,00 0,002 0,106
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26 C-764002841-0

27
28 C-764001801-0
29 C-764002871-0
30 C-764001811-0
31 C-764002821-0

32 C-764002891-0

33

34 C-764511603-0

35 C-764518623-0

36 C-764511643-0

37 C-764212662-0

38 C-764212633-0

_ ,
39 C-764312616-0

40 'C-764311607-0

41 C-764311605-0

42 C-764311403-0

43 C-764213652-0

44

45 C-764214611-0

46

47 C-764316614-0

48

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do
msuti

S4+S6
Demontáž podkladního plechu do suti m .
Demontáž lemování zdí do suti m
Demontáž dilatačnHišty do suti m .
Demontáž střešního výlezu do suti kus

Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti kus

,pomocně - pol. č. 10
žlab podokapni půlkruhový z pz s povrchovou úpravou rš

m400 mm
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z pz s

m.povrchovou úpravou průměru 120 mm
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z pz s

kus
,povrchovou úpravou 330/120 mm
OplechovánI rovné okapové hrany z pz s povrchovou

m.úpravou rš 200 mm
·Oplechováni štítu závětrnou lištou z pz s povrchovou

múpravou rš 250 mm
Spodní lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z

m.pz s povrchovou úpravou rš 500 mm
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo

m,vlnitou z pz s povrchovou úpravou rš 670 mm
Lemování rovných zdi střech s krytinou prejzovou nebo

mvlnitou z pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
'Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo

m,vlnitou z pz plechu rš 250 mm
;Střešnívý|ez pro krytinu skládanou nebo plechovou z pz s

kus
.povrc.hovou úpravou
dle tab. prvků - 600/600 mm
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch
úpravou mechan'cky kotvené rš přes 800mm m2
=16*0,5*1,5
Lemování sloupků zábradlí z pz s povrchovou úpravou délky kus
,obvodu přes 300 mm
TV anténa, hromosvod

55,00 150,00 8 250,00 0,002 0,105

23,00
19,00
65,00
6,00

16,00

45,00 1035,00
54,00 1026,00
39,00 2 535,00
100,00 600,00

95,00 1520,00

60,00 850,00 51000,00

52,00 1050,00 54 600,00

,
4,00 510,00' 2 040,00

60,00 285,00 17 100,00,

32,00 310,00 9 920,00'

23,00 680,00 15 640,00

l

0,002 0,040
0,002 0,033
0,001 0,044
0,009 0,054

0,000 0,004
i-
t

0,002 0,125.

.. ,
0,003' 0,149|

. - b .

0,000' 0,001'

0,002 0,110,

0,002; 0,070'

0,004| 0,100

0,006. 0,134

0,004 0,067

0,001 0,088

0,004 0,022

23,00

19,00

65,00

590,00 13 570,00

450,00 8 550,00

180,00 11 700,00

6,00 3 400,00 20 400,00

12,00 1320,00 15 840,00 0,008 0,094

3,00 160,00 480,00 0,000 0,001
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49 C-998764203-0

50
51
52 765

53

54 C-765111829-0

55
56 C-764001861-0

57 C-765123013-0

58

59 C-765123122-27

60 C-765123213-0

61 C-765123513-0

62

63 C-765111203-0

64
65 H-59244119-1
66
67 C-766660720-0
68
69 H-56245611-R
70

71 C-765113911-0

72

73 C-764213456-0

74

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské \
objektech v do 24 m
.Konstrukce k!empířské celkem

Krytiny tvrdé .
betonové střešní tašky s dvojitým akrylátovým nást
,specifikace - viz PD
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° !
maltou do suti
=7,9*29,68*2
Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti
Krytina betonová drážková povrch s úpravou se zvj
'ochranou sklonu do 30" na sucho

specifikace krytiny - viz tz a výkresová dokumenta(

Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mříž
'univerzálni bramac
.Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřeben
zvýšenou ochranou s větracím pásem
'Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek s
se zvýšenou ochranou

, =7,9*4

Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větr

spodní a horní mřížka - viz detail "střešní okap"
Mřížka větrací univerzální
specifikace - V1z_TZ a výkresová dokumentace " 5 °'
Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru
každé pole krytiny
,Mřížka větrací hranatá ALU 150x150 se síťovinou
.pomocně - větrací mříž ALU 500/100 mm

Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30" dc

, =468,94
sněhový zachytávač krytiny z pz plechu průběžný
,dvoutrubkový
specifikace - viz PD

l"""
% i 2 203,60j 6,00 13 221,60

Ť í I 260 067,60

—-i—————

:řikem - l
vtvrdou

m2 468,94 110,00 51583,84

m 29,68 65,00 1929,20
išenou m2 468,94 695,00 325 916,08

:e

kou
m 59,36 105,00 6 232,80

áčů se , l 'i m 29,68j 1 250,00 37 100,00

)ovrchem
m 31,60 899,00 28 408,40

l
aci mřížka m 59,36 35,00 2 077,60

: !
! m 62,33 55,00 3 428,04

m '—-'— -l -- '- —6 l · '

kus 60,00 95,00 5 700,00

_ _ ) _kýs _ _ 60,00 130,00 7 800,00

)40° ; m2 468,94 105,00 49 238,70 l

: --- --- - --f-
) m l 59,36 850,00 50 456,00|

—---L—-- -- - '
i_ . _ __L_ l

""" """""" ' Tl ) l-------I-—---l "
l Ĺ----Á---------)-----4-- !

---- q : i-----—---

: 0,075 35,260

., .0,002, 0,056

0,044. 20,840'
, - j _ . . .

0,000 0,013

0,014 0,421

0,023 0,728

0,000 0,001

0,000 0,012

0,000 0,007

0,000 0,019

0,002 0,142
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75 !H-59244211-113 Beta elegant taška .větrací cihlová kus 60,00.
Odvětráni svislé - montáž větrací hlavice plastové dn do 160

76 'C-953731311-0 kus 4,00
,mm-- --L-

77 h-59244211-r jDodávka odvětrávací hlavice ks 4,00
--——r- "'",Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro

78 C-765125352-0 ' kus 50,00betonovou krytinu
b - - -

79 H-59244028-R Plošina stoupací kovová šIře dl. 600 mm kus 16,00,
· q

80 H-59244027-R Plošina stoupací kovová šíře 800 mm kus 34,00:
- . l

Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou
81 'C-765115402-0 . kus 98,00'.krytinu
82 pomocně - pro montáž držáku plošiny a držáku tašky
83 H-59244096-1 ,Držák stoupací plošiny . . . . kus , 98,00,
84 , . ,pomocně - pro montáž držáku plošiny a tašky ..

Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové,
85 :C-765125011-0 , ,V , kus , 48,00prostupove) drazkove na sucho É

86 H-59244481-1 Taška betonová hladká symetrická nosná stoupací plošiny., kus 48,00(bez drzaku)
Montáž pojistné hydroizo|ačni fólie kladené ve sklonu přes

87 iC-765191023-0 , . . m2 468,9420° s lepenými spoji na bedneni
Fólie hydroizolačnI vysoce difúzní třívrstvá kontaktní

88 H-59244395-1 . . , , . . , m2 492,39
,podstresni vhodna i na bednení (role 1,5 x 50m)

89 + 5 %
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za

90 ,C-765191091-0 V m2 468,94sklon pres 30°
Zakrytívýp|nÍ otvorů a svislých ploch fólií přilepenou |epÍcÍ

91 C-629991011-0 , m2 4,00paskou
92. . černá folie na oknech půdy - viz TZ- 2 x 2 m2

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v
93 C-998765203-0 % 7 211,51do 24 m
94 Krytiny tvrdé celkem
95
96 766 Konstrukce truhlářské

Montáž obloženI podhledů členitých palubkami z měkkého
97 C-766423113-0 . m2 41,55

dreva š do 100 mm
98 =29,68*0,7*2
99 H-61189995-1 Palubky podlahové smrk 24x146mm a/b m2 45,71
100 _+10%

150,00

150,00

850,00

250,00

1050,00'
b . . .

1 650,00;

150,00

250,00j

35,00i

250,00

45,00

9 000,00 " i _ ) :

600,00 , l !
---—-L-—------j-_.._ .- i

3 400,00 _ ...L.... !

12 500,00 i l l
l l

16 800,0Oi 0,001' 0,023,
56 100,00) 0,003j 0,109:

14 700,00'

24 500,00 0,000, 0,029;

1 680,00, :
. .l

12 000,00 0,008 0,398

21 102,30

65,00 32 005,16 0,000 0,064

35,00 16 412,90

39,00 156,00

11,00 79 326,57

870 153,59

250,00 10 387,50

290,00 13 254,45 0,010 0,468
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101

102 C-762343811-0

103 C-998766203-0

104
105
106 783

107 C-783128101-0

108

109 C-783113121-0

110
111 783
112
113 800

114 C-967031743-0

115

116 C-417321414-0
117
118 C-417351115-0
119
120 C-417351116-0

121 C-417362021-0

122

123 C-978036191-0

124

125 C-985132411-0

126

127 C-622635071-0

Vyrovnání římsy (zhl
.podbití
Demontáž bedněni (
Přesun hmot procen
objektech v do 24 m
Konstrukce truhlářs

Nátěry
-t - ·-Lazurovací jednonás
konstrukcí
2 x plocha podbití ří
:Dvojnásobný napou
.truhlářských konstri

jNátěry celkem

,Práce a dodávky H!

Přisekání plošné zdi

,'odsekání nesoudržr
krytiny =7,9*4*1,3
)ztužujÍcÍ pásy a věn
' =7,9*4*1,3*0,15

Zřízení bedněni ztu
=7,9*4*2*0,15
Odstraněni bedněn

výztuž ztužujících r

1 x kari 100/100/6
Otlučení (osekání)
rozsahu do 100 %
1 komín =2*(1,4+0

Vysušení ploch líce

16 komínů

Oprava spárovánil

" """"" ' ""Javí krokví) před provedením nového ;
l m2 41,55Í 85,0Q: 3 531,75

Ľjkapů a štítových říms z prken _,_ __ m2_ ,_ ___41,.55| 50,00. _ 2 077,50. , 0,015 0,623
itnÍ pro konstrukce truhlářské v " " : 0/, 236,42F 10,00. 2 364,20 '
l i

ŕké celkem i 31 615,40 i l '

"""""""" :" _ - l __"""!
S

---F-
:obný akrylátový nátěr truhlářských l ' ,

m2 83,1Oj 70,00 5 817,00 0,000 0,014
i

l
ms,y.,.__
|štěci syntetický nátěr s biocidní přísadou
ukcí m2 83,10 180,00 14 958,00 0,000 0,029

20 775,00

:V

lva z cihel pálených na mc ti do 150 mm m2 41,08 490,00 20 129,20 J 0,275 11,297

iých vrstev štítového zdiva po odstraněni !

ce ze žb tř. C 20/25 m3 6,16 3 050,00 18 794,10 2,453 15,118

žujícIch věnců m2 9,48 , 280,00 2 654,40 0,005 0,049

C--—- .-—- É

Aztužujkích věnců m2 9,48 _65,901 _ 616,20j

)ásů a věnců svařovanými sítěmi kari t 0,181 32 000,00) 5 824,00Ĺ 1,063 0,193
L._

ll mm =41,08*0,00444 . . . _ .4_-—-— ------Ĺ-- -
cementových omítek vnějších ploch v , l

m2 7,03j 110,00 773,30 0,050j 0,352
, i .. , .,45)*1,9 i

,
kleneb a podhledů stlačeným vzduchem m2 112,48! 160,00 17 996,80

L - ---- ---- i__"""__ __

l
comínového zdiva mc v rozsahu do 30 % m2 112,48| 135,00, 15 184,80j 0,003 0,355

LA._.._____
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128

129 C-623331121-0

130 C-623142001-0

131 C-623381011-0

132
133
134 9

135 C-941111122-0

136

137 C-941111222-0

138

139 ,C-941111822-0

140 C-944511111-0
141,
142 ·C-944511211-0
143:
144 'C-944511811-0
145 )C-944611111-0

146

147 |C-944611211-0

148

149 .C-944611811-0

150 'C-943111111-0

151

oprava spárováni před provedením omítek
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo '

, ,V m2 112,48 380,00 42 742,40 0,032 3,543sloupu nanášena ručne
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem

. , . , m2 112,48 250,00 28 120,00 0,004 0,496vtlacenym do tenkovrstvě hmoty
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka ti. 1,5 mm včetně

..V, . .. . l m2 l 112,481 210,00 23 620,80 0,002 0,256penetrace vnejstch pd.i,ru ne_bo sloupu ..
_

_ l _ _1 _ ;
Práce a dodávky HSV""celkem " "" "" " "")""" """ "" ) " ' 176 456,00' " '

Ĺ-—- i-----+---- ---— -i-
Dokončujki práce, lešení _ _ _ __

_ _ _
_ ___ A .___Á

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami l i
,. , m2 ! 771,68 70,00 54 017,60zat|zenl do 200 kg/m2 š do1,2 m v do 25 m i

=29,68*13*2 " " " " "i _!
J

t :--- -- i -— i ---—----A-Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s l , ;
V. ! m2 l 34725,601 1,20 41 670,72, ' i l:pod|aham| s 1,2 m v 25 m, za p.rvni a zkd _den pouz|tÍ ' , . _ ,__ .,_ __. _.- i

' 45 X l l
' - - -"-- -"--" - " "— "' — "'— --—— "——- "— " " " "" "' " '""'-" " - ' '" -""""_ " -'—' " —-"'""—Ť-—-—-' ' · -L

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami' ' l l :
,. , m2 771,68' 35,00 27 008,801 ii,zat|zenl do 200 kg/m2 š do 17 m v do 25 m _

_ j _ _
L

iMontáž ochranné sItě z textilie z umělých vláken m2 834,08 15,00. 12 511,20' ) '
' _ "'___ " __ __ "'"'"'__ "i_"__"=771,68+4*13*1,2 , i

'Příplatek k ochranné sÍti_z.a_prvni a zkd den pou.žiti m2 3 753,36 0,5oj 1 876,6fj , .__. __.l , _. .__,. ____ )_ _
' 45 X

· ·-' · ·· ·· · t ·· · -— --— ---- -— -+--·—-—— ·—————Demontáž ochranné SItě ztextilie z umělých vláken m2 834,08 10,00j 8 340,80| l
.. 4 -

Montáž ochranné plachty ztextilie z umělých vláken m2 , 937,88 85,00' 79 719,80'
předpoklad - plocha střechy - 2 x montáž, 2 x demontáž
=468,94*2

' "" """"" l"""" """Příplatek k ochranné plachtě za první a zkd den použití m2 21 102,30 0,50, 10 551,15'
l

45 X . l
- - ----- -i-

Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 937,88 35,00 32 825,80 l
i

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah i
,. , m3 700,00, 25,00 17 500,00' izat|zenl do 200 kg/m2 v do 10 m

L
i

pro komíny p(idorysně 2,5X3,5 m, v. 5 m, 16 x Ĺ
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Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez '
152 C-943111211-0 , V. , m3 7 Ojpodlah v do 10 m za prvni a zkd den pouzíti

""""_r_ " ""__

153 ; 10 X
1Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez

154 C-943111811-0 'l . . m3 l j.podlah zatÍzent do 200 kg/m2 v do 10 m
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešenív do

155 C-949211111-0 ' m2 2
;io m

156 2 úrovně podlah, plocha =(2,5*3,5-1,4*0,45)*16*2
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení !

157 C-949211211-0 , ., , m2 2!
,za první a zkd den pouz|t|
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešeniv

158 C-949211811-0 m2 ;
.do 10 m
Čištění střešních nebo nadstřešnich konstrukci šikmých

159 C-952902511-0 . m2
střech budov

160 =29,68*13,38
161 DokončujÍcÍ práce, lešení celkem
162
163 '99 Likvidace suti, přesun hmot

164 'C-998011003-0 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t I
, . Stavební výtah osobní 5,5 kW nákladní nosnost 0,650 t '
'S-112020041-R kpl

dosah 42 m, montáž, demontáž
'S-1120200411-R Pronájem stavebního výtahu den :

I
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

165 C-997013157-0 , . t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

166 C-997013312-0 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m

167 C-997013322-0 Příplatek k shozu suti v do 20 m za prvnía zkd den použiti m

168 45 X
169 :C-997006512-0 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku

tdo 1 km
Příplatek k vodorovnému přemÍstění suti na skládku zkd 1

170 C-997006519-0 V t
km pres 1km

171 + 14 km

172 C-997013807-0 Poplatek za uloženI na skládce (skládkovné) stavebního t
odpadu keramického kód odpadu 170 103

nu bez '
m3 7 000,00

ibez m3 l 700,00

!šenív do
m2 259,84

á lešení l' m2 2 598,40

á lešeniv
m2 259,84

iých
m2 397,12

1,10

'00,00 35,00

!59,84 35,00

;98,40 1,10

!59,84 25,00

397,12 40,00

20,01' 280,00

1,00 42 ooomi

90,00. 800,00)

52,25 250,00'

13,00 420,00;

585,00 89,00

52,25 120,00'

731,50 17,00

46,96 978,00

"" "T" "" "' " "'" "" ' , - "-"" -

l
7 700,00' l )

"_r_ "'""""__ '""__

24 500,00 ' '
_L

9 094,40 l l

. ------ -J l··· : ·—·- ·-— ···- - -- -·-— -—f

2 858,24: l l
i
l

6 496,00, l ! l
- -------f l

15 884,74' l l l
"" ") """" ""' Ĺ-----

352 555,93, _)

5 603,23"

42 000,00 l l _

72 000,00,_ i

13 062,57 l
l

_L _--....
5 460,00 ! ii- '-—

52 065,00 l i
lm---------i

6 270,03 l
í--—-----

12 435,56 l l

il
!
É45 930,70 l

l L
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173 C-997013811-0

174'

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního
.odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
Likvidace suti, Přesun hmot celkem

t 4,05 590,00 2 391,67

257 218,75
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OPRAVA STŘECHY BYT.DOMU
Stallichova 514/2, Praha 4

)i Rozpočet hromosvodu
_ j

poř.č.: )popis položky ) m.j. Ĺ množ. '

materiál hromosvodu " """"" """" l T"
1 ,Vodič FeZn 8 - jÍmacÍ soustava, svodový vodič _ : m 60
2 podpěra vedení pod střešní krytinu PV 22 "" j ks "l 28 '
3 .podpěra vedení na hřebenáče PV 15 B

_,
) "ks_ : 30 '

4 Svorka SS ) """ks ) 10 '
5 Svorka SO "" ] ks : 2 "
6 jÍmacÍ tyč s kovaným hrotem JK 2 """"" T ks , 2 '
7 držák jímacItyče na střešní krov DJ 4d """""""" j ks l 2
8 ,podružný materiál __,,__ : kpl""| "1

.montážní práce
9 .demontáž svodového vodiče střecha FeZn 8 ) m l 55 "
10 Vodič AlMgSi 8 - jÍmacÍ soustava, svodový vodič ,,,,, l m i _ 60 '
11 Svorka SS "" : ks ) 10
12 Svorka SO _ : ks l 2
13 Jímací tyč 2m

__ ,,__
l ks ,!_ 2 "

14 . přípomocné práce )__ kpl" i 1 '
15 Revize ' kpl l 1

jednotková ,'
cena celkem

cena

Oprava hromosvodu celkem : (bez DPH)

16,00 KČ 960,00 Kč
23,00 Kč 644,00 Kč
35,00 KČ 1 050,00 Kč
15,00 KČ 150,00 Kč
35,00 Kč 70,00 Kč

350,00 Kč 700,00 Kč
390,00 Kč 780,00 KČ

1 000,00 Kč 1 000,00 KČ

80,00 KČ 4 400,00 Kč
180,00 Kč 10 800,00 KČ
80,00 KČ 800,00 Kč
80,00 Kč 160,00 Kč

450,00 Kč 900,00 KČ
900,00 KČ 900,00 KČ

3 500,00 KČ 3 500,00 Kč

26 814,00 Kč
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