



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „II/444 Šternberk – průtah“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo zhotovitele:

362/19/S/OIVZ
9 – 0272B19

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“
a
 2. **Zhotovitel:** **Společnost PORR a.s. a COLAS CZ, a.s. – II/244 Šternberk – průtah**

sídlo: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00
-
bankovní spojení: (oznámí zhotovitel objednateli dopisem do 21 kalendářních dnů po uzavření smlouvy)

dále jen „zhotovitel“
- Vedoucí účastník společnosti:** **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupen: Peterem Russeggerem, členem představenstva a Josefem Husarem, členem představenstva
(dle obchodního rejstříku)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1006
- Člen společnosti:** **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupen: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva
(dle obchodního rejstříku)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6556

2. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
3. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce na stavbě „**II/444 Šternberk – průtah**“ dle projektové dokumentace zpracované společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64610357.

v rozsahu následujících objektů:

SO 105	Podélná parkovací stání na silnici II/444
SO 111.2.1.	MK PĚŠÍ-OSTATNÍ PĚŠÍ-RAMPA K ŽST
SO 111.2-N	MK PĚŠÍ - OSTATNÍ PĚŠÍ - neuznatelné náklady
SO 111.2-U	MK PĚŠÍ - OSTATNÍ PĚŠÍ - uznatelné náklady
SO 111.3-N	MK pěší-cyklostezka - neuznatelné náklady
SO 111.3-U	MK pěší-cyklostezka - uznatelné náklady
SO 451.1	Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici
SO 701	Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474
SO 702	Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932
VRN MS	Vedlejší rozpočtové náklady – město Šternberk

III. Lhůty a termíny

1. **První etapa** (cca 4 měsíce) – úsek křižovatka Věžní x Nádražní – křižovatka Věžní x Lhotská včetně

Předpokládaný termín zahájení I. etapy:

do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Požadovaný termín dokončení I. etapy:

do 4 měsíců od zahájení prací

2. **Druhá etapa** (cca 13 měsíců) – úsek křižovatka II/444 a II/447 – křižovatka Věžní x Nádražní včetně

Předpokládaný termín zahájení II. etapy:

po dokončení a zprovoznění I. etapy

Požadovaný termín dokončení II. etapy:

do 13 měsíců od zahájení II. etapy

Požadovaný termín dokončení opravy objízdných tras: nejpozději do 30 dnů od zprovoznění komunikace II/444

IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

SO 105	Podélná parkovací stání na silnici II/444	1 468 358,25 Kč
SO 111.2.1.	MK PĚŠÍ-OSTATNÍ PĚŠÍ-RAMPA K ŽST	1 646 324,79 Kč
SO 111.2-N	MK PĚŠÍ - OSTATNÍ PĚŠÍ - neuznatelné náklady	2 333 186,25 Kč
SO 111.2-U	MK PĚŠÍ - OSTATNÍ PĚŠÍ - uznatelné náklady	5 219 956,31 Kč
SO 111.3-N	MK pěší-cyklostezka - neuznatelné náklady	807 471,55 Kč
SO 111.3-U	MK pěší-cyklostezka - uznatelné náklady	8 358 637,36 Kč
SO 451.1	Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici	301 702,62 Kč
SO 701	Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474	592 682,25 Kč
SO 702	Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932	249 844,33 Kč
VRN MS	Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternberk	390 208,45 Kč
Cena díla bez DPH celkem		21 368 372,16 Kč
Výše DPH sazba 21 %		4 487 358,15 Kč
Cena díla včetně DPH celkem		25 855 730,31 Kč

V. Zvláštní obchodní podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 16.1 obchodních podmínek pro zhotovení stavby se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.

4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 400040925 u Allianz pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně ve výši odpovídající sjednané ceně stavby.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

VII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží také dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 19.06.2019 usnesením č. 574/16.

Ve Šternberku dne

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Společnost PORR a.s. a COLAS CZ, a.s. – II/444
Šternberk – průtah

.....
Ing. Stanislav Orság

.....
Peter Russegger

.....
Josef Husar

starosta

člen představenstva
PORR a.s.

člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Martin Stengl Ph.D.
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.