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SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0018-2019-131

Nize uvedencho dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojent: Ceska narodnf banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo uétu: 404881/0710

Za kterou jedna: I cdouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb.. o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdgjsich piedpisu.

Kontaktni osoba;

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:
- ve vécech BOZP na pracovisti:
Fax:
E-mail:
Datova schranka: hjvaavk
Adresa pro dorucovani: Provozni stiedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen ,.objednatel” na strané jedné

d

2. JIROMOTO s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradei Kralové, pod sp.zn.: C 24230

Sidlo: Zamecka 1615, 583 01 Chotébor
1ICO: 27527441

DIC: CZ27527441

Bankovni spojeni: Komeréni banka Chotébor
Cislo Gétu: 43-1201670267/0100
Zastoupena: ]

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych;
Fax: -

E-mail: T

Datova schranka: dfddzc2

Adresa pro doruéovani: JIROMOTO s.r.o., Zamecka 1615, 583 01 Chotébof
dale take jen ..zhotovitel™ na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
piedpisu, (dale jen ..0Z%), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb_, o zadavani vefejnvch zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, tuto smlouvu
o dilo (dale take jen ..smlouva®):

Clének 1
Ucel smlouvy
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Ucelem této smlouvy je zajisténi fadn¢ho stavebné technického stavu Zaluzii a rolet, scilem
zabezpeceni odpovidajicich provoznich potieb prfimého uzivatele.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0018 -
Oprava - vyména Zzaluzii a rolet v objektu MO/A, Praha 6% kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpada v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek oveiujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vsech dokladu

Zpracovani Casového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dna po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vyb&rového fizeni
LPS 0018 - Oprava - vyména Zzaluzii a rolet v objektu MO/A, Praha 6% s.C.
NO006/19/V00016598, v priloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci viechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatku a kauci), které¢ podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které¢ mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v prfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které¢ by
neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zzadn¢ zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZzadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pred jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na sv€ naklady a nebezpeci dilo popsané vtomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vCas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadn¢ provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢1. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatelné prace, kter¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prubéhu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
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prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenoveé nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace’), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich obsah/rozsah musi byt/bude jednoznaéné vycislen/vymezen).
Neprovedeni ménépraci muze byt uéinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpisi,
dohodly na celkové, nejvyse pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
ato ve vysi:
133.378,00 K¢ bez DPH
161.387,38 K¢ s DPH
(Slovy: JednostoSedesatjedenatisictFistaosmdesatsedm 38/100 korun Ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z pridané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 28.009,38 K¢ a celkova cena za dilo vietné DPH tedy {ini

161.387,38 K&.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dobé uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokoncéeni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutené provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila maze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pripad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich uhradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecného odkladu.

PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvki a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v piipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Pripadné viceprace budou ocetiovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe sm&mych cen stavebnd montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace ocenovany podle katalogii popista a smérmych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace tdchto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladii praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a prevzeti pracovisté: bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
od uéinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
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v dostatecném predstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin predani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technicke
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah3jeni plnéni: do 10 kalendainich dnt od u¢innosti smlouvy.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 40
kalendainich dnié od a¢innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v piipad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: v pracovni dny od 7:30 - do 15:30 hodin.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0018 Praha.

- vojensky objekt: CE: 00-06-11

- stavebni objekt: 1.¢. 001 Administrativni budova, v k.u. Dejvice, obec Praha 6, parcel. €.
1062 zapsano na LV ¢. 4940 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu,
Katastralni pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zastupcee k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéné¢ho dila ve smyslu § 2593

a§2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

¢) prevzeti dokoncéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo predano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen ,, BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupu;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, véetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnu za ti¢asti zhotovitele nebo osoby jim povéfené;

¢) provadi zapisy o zisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feseni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi a nafizenim vlady ¢.
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591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisii a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad€ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistn¢ piislusného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zptisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani pracovist€¢ bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arcalu objednatele, s hranici pracovisté, piipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., s¢ zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
vedeni inzenyrskych siti na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym zptisobem
ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat
vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé v dasledku
jejich nedodrzeni.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na prevzatém pracovisti ana
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pfi predani pracovisté Cistotu a potadek.
Pristupové komunikace musi zustat trvale prujezdné (popf. prichodng), v pfipad€ jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodniho stavu pred poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozd€ji do dne pfedani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisu v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozamni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etng pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukon¢eni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat viechny skutecnosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne,
odstranéni vad a nedod¢lkli zjisténych pfi kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotadnych
udalostech, vyklizeni pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o v§ech
skute¢nostech, které maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prubch praci.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dodatku smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti
trvale pfistupny v§em opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi
byt olislovany a potifebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam, které¢ svym podpisem
prokazuji opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii
pfedani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele piipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéEji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v priméfené lhuté dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s oduvodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhaty preruseni provadénych praci. Zhotovitel prostiednictvim osoby pro véci
technicke je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se¢ znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pieruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
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deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s prerusenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé nepredvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo prikazu atd.), které¢ brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ithned po
zji§téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
oduvodnéni preruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokraCovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci neduvodné a neplatné. Ukonéeni preruseni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V piipadé, Zze dojde k prodleni s plnénim dila z divodu uvedenych v €l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni n¢kterého z ucastniku
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetn¢ zpusobu thrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni pracoviSté (zajisténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veskerymi pfipadnymi Skodami, zpusobenymi
povétmostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrmuta
v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je piitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelu. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoZz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikac¢ni predpoklady, neni zhotovitel opravnén proveést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odbomé prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatela majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelu
viditeln¢ firemni oznafeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
véech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovany za zivazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozd¢jsich predpisu, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouZité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2018), nepouzite,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a predpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
piipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.
P1i provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby (napf. vnitinich parapetu) tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni;
- provede po dokonéeni praci konecny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny k uzivani.

6/13



6.1.

6.2.

7.1.

7.1.1.

7.2.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2019-131

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonii, ve
znéni pozdgjSich predpisi. U odpadu materiala, pro které je to z duvodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napf. Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdé&jsich predpist).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napf. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prubchu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatn€. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokyna osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZzeni na uréeném misté, prip. naloZzeni do pristavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pristaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stiediska 0018 Praha)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a prevzeti
pracoviste, piipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel preda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l 4.3, smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozd€ji 1 pracovni den pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technicke telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K prfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich predpisi;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadua vzniklych v prub&hu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potifeba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pii predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii pfedani dila bude pfitomna osoba povéfena statutamim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zpusobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 kalendainich dnu ode dne predani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

¢) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokonéené. O odmitnuti
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bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.
Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo predano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo. Zapis bude za objednatele
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni
objednateli predano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazoveé, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen , faktura™), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadn¢ho daniového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,faktura - dafiovy doklad®;

b) evidenéni islo danového dokladu;

¢) <¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

¢) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura neuplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnu ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky z a¢tu objednatele
ajejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
ncktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskt. Pii vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v piipad¢ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet puvodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy
mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany duvody k naplnéni institutu ruceni pfijemce zdaniteln¢ho
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
predpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpusobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohov¢ platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vuéi nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist 1 nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
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celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku skody na véci predané k provedeni dila piechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem predani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do predani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za v§echny $kody, které vzniknou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateln¢ vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pifedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pripadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 300.000,- K¢  Smlouvu o
pojisténi (ufedné ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnu od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésicu
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v prfedavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé predani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnu ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnu od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu stim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve lhuté do 15 dnii ode dne
jejich vyuctovani.

O zplisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni praci
sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K&, ato
za kazdy 1 zapocCaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni

V pfipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V pripadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.
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V pfipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ , a to za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast’.

V piipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V piipadé, Zze zhotovitel vrozporu s €l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramei vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 35.000,- K¢

V piipad¢ zjisténi poruseni predpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozari ochrany,
ckologie, v¢etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na prevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni predpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pripadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Zz¢ je dilo dokonceno a piipraveno k piedani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V pfipad€, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse uroku z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uruje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfika pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnu po jejich doru¢eni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhuty.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatnd vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dulezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb.. o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich piedpisa. V této

souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nékolika statnimi prislusnostmi (s vyjimkou obcanii ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dals§i omezeni stanovena primym uZzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZ pusobnosti tyto objekty duleZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii predani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
muze byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
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vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 5
pracovnich dnu pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancu, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obcanského prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich
prostredk.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnu od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni tpadku, v dané lhuté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pfipadech:

a) splnénim vSech zavazkua fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani G¢elné vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladii ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizenti;

¢) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k thradé
nakladu insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u n¢které¢ ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatn¢ poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZzuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuéi zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendainich dnu z divodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dni;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu del$i nez 5 kalendainich dnu;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

¢) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) ncodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz  prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v Clanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ..dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§t¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ..dil¢imu pfedani dila”, pfi
predani se postupuje pfimérené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, j¢ povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z duvodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecng piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formég, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V pfipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podob¢ dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéEji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a ud€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich daju, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany s¢ zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdé€jsich predpisi,, povinnym subjektem a souhlasi se zvetfejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozd¢jsich predpisi.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemn¢ shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronicke podobé.
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Nedilnou souéasti této smlouvy jsou piilohy:
Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet listu: 2
Priloha €. 2: Cenova nabidka - pocet listu: 1

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listi: 3

V Chotéboridne .............0.

za zhotovitele

Jednatel

Datum: 2019.08.27

11:03:16 +02'00'
VPrazedne.................

za objednatele

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem



Piiloha ¢. 1
Pocet listu: 2

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREINE ZAKAZKY

Identifikaéni idaje zakazky

Nazev akce: Oprava-vymeéna zaluzii a rolet v objektu MO/A

Misto plnéni: MO/A —namésti Svobody 471/4, Praha 6

Objekt: CE 00-06-11/001

Uzivatel: VZ 7542, VZ 5810, VZ 2230, VZ 2015, VZ 1419, VZ 1350, VZ 1150

Udaje k providénym pracim

Jedna se o dodani a vyménu 60 ks poskozenych a nefunkCnich vertikéalnich latkovych a 4 ks
hlinikovych horizontalnich zaluzii a 2 ks wvnitinich okennich rolet. Vymeéna je nutna
z hygienickych divodi, kdy do mistnosti vétSinu dne sviti slunce a zvysSuje se tak znacné teplota
v mistnostech. Prace budou provadeény od suterénu az do 5. poschodi objektu. Seznam mistnosti,
kde bude provadéna vymeéna zaluzii a rolet, preda objednatel dodavateli pred zahajenim praci.

Rozsah praci
Pred zahdjenim praci je nutné, aby dodavatel provedl piesné zaméreni Zaluzit a rolet a upiesnil
s uZivateli strany umistént stahovani Zaluzii a rolet.

- demontaz stavajicich 60 ks latkovych, 4 ks hlinikovych zaluzii a 2 ks rolet v€etn¢€ kolejni¢ek
s jejich uchycenim, zatmeleni a zacisténi vzniklych dér ve sténach, stropu, ptip. i v oknech a
zakryti podlah a radiatord,

- dodani a montaz 60 ks vertikalnich latkovych zaluzii (dle rozpisu v cenové nabidce),
kolejni¢ek a ostatnich komponent — v§e v bilé barve, sitka lamely cca 13 cm,

- dodani a montaz 4 ks hlinikovych horizontalnich zaluzii (dle rozpisu v cenové nabidce),

a ostatnich komponentd, barva slonova kost,

- dodani a montaz 2 ks vnitinich okennich stinicich rolet (dle rozpisu v cenové nabidce), a
ostatnich komponentt, barva bude upfesnéna na misté zaméfeni.

V mistech vykonavanych praci udrzovat potradek a Cistotu a po jejich dokonceni finalni uklid a
odvoz vzniklého ekologického odpadu.



Bezpelnost price
Pfi provadénych pracich musi byt dodrzeny bezpeénostni predpisy. Prace budou provadény v
objektu s nepfetrzitym a stfeZzenym provozem.

Zarizeni pracovisté

Plocha zafizeni pracovisté bude objednatelem urCena pred zahajenim praci, kdy urci objednatel
zhotoviteli manipulacni plochu pro ulozeni materialu a prostor pro ulozeni stavebniho odpadu.
Vjezd do objektu je omezen vyskou prijezdu do 3 m. K pfesunu materialu je v objektu k
dispozici nakladni vytah.

Ostatni pokyny

Prace je mozno provadét po dohodé s technikem objektu p. _

ve viedni dny od 7:30 — 15:30 hod.

Nejmeéné 5 pracovnich dni pied zapocCetim praci je nutné predat technikovi seznam pracovniki
uréenych na provadéni praci k zajisténi vstupu do objektu s jejich ¢. dokladu totoznosti, typem a
SPZ vozidel pro dovoz materialu a odvoz piipadného odpadu. Jedna se o vojensky objekt, ureni
pracovnici musi mit pii vstupu do objektu a pohybu po objektu u sebe platny doklad totoznosti.
Vstup nebude povolen cizim statnim pfislusnikiim ze zemi mimo EU.

Misto prohlidky: sraz uchaze¢h vybéroveho fizeni bude na informacich objektu MO/A, namésti
Svobody 471/4, Praha 6. Termin a ¢as bude upfesnén v zadani vybéroveho fizeni.

Zpracoval- 10.6.2019

| (]



Cenova nabidka Piiloha & 2
Pocet listi: 1

Oprava - vyména Zaluzii a rolet v objektu MO/A
nameésti Svobody 471/4, Praha 6

CE: 00-06-11/001
y : s ; v : 3 ; . . | CELKEM K¢
P.¢ |Popis pracovni éinnosti a rozméry m.j [potet mj. |cena/m.j. K¢ bez DPH
Zakryti podlah, demontaZ 60 ks stavajicich latkovych vertikdlnich Zaluzii | =
L7 2 T o L . kpl l
v¢. kolegjnitek, zacisténi vzniklych dér ve sténach.
Dodani a montaz latkovych vertikalnich zaluzii v¢. kolejnicek a
prislusnych komponenti - barva bila (Sitka x vyika):
21141 x 208 cm ks 1
3.(82 %202 cm ks 1
4161 x 201 cm ks 1
5.1124 x 201 em ks 1
6.(123x 210 ks 3
71210 x 230 ks 21
81220 x 230 ks 11
9.{200 x 230 ks 8
10.1305 x 300 ks 2
11,1300 x 300 ks |
121290 x 287 ks 1
131190 x 230 ks 3
14.]205 x 240 ks 1
15.(230 x 232 ks 1
16,1230 x 230 ks 2
171212 x 293 ks 1
18.]110 x 230 ks 1
19.|Demontaz 4 ks stavajicich hlinikovyvch horizontalnich zaluzii. kpl |
Dodani a montaz 4 ks hlinikovych horizontalnich zaluzii véetné
prisludnych komponentu, barva slonova kost (Sifka x vvgka):
20.{70 x 200 cm ks 2
21.|145 x 200 cm ks 2
22.|Demontaz 2 ks stavajicich vnitinich zatemnujicich okennich rolet
Dodani a montaz 2 ks vnitinich zatemiiujicich okennich rolet véetné
prislusnych komponenti. barva bila (Sitka x vyvska):
231145 x 200 cm ks 2
24.|Prub&my a koneény uklid kpl |
25.]10dvoz a ekologicka likvidace odpadu kpl 1
Cena bez DPH
DPH
Cena celkem véetné DPH
IC:

Stranka 1



Piiloha &. 3
Podet listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI

OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI
(PRACOVISTI)

L. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prosttedi
(dale jen ,Podminky“) urcuji nékteré Casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,smlouva®) a
dopliuji ji. Odchylna ujednani ve smlouveé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, Cinnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v t€chto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, ze se piislusnd ustanoveni
téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii
praci (dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téz pokynt objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zamé&stnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynil objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipadé vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné
pisemné informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle
smlouvy a plnéni na n¢€ navazujicich nebo s nim souvisejicich, o opattenich piijatych k ochrané
pfed pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste),
seznamit se s umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni
dokumentaci o BOZP na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimérené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatienich, zejména ke zdolavani pozar,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoradnych udéalostech na staveni$ti (pracovisti).

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnanci a jinych osob, které se s jeho
veédomim zdrzuji na staveni§ti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho v€domim na stavenisti (pracovisti) smé&ji pouzivat
pouze bezpetnd elektrickd nebo jina zafizeni v souladu s prévnimi ptedpisy o technickych
pozadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich
revizich nebo jiné doklady osveédCujici splnéni podminek pro jejich bezpeny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrzovat a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi ptedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou cast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zamgstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od



10.

11.

12.

13.

II1.

Iv.

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty urené
objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach urenych k tomu
objednatelem, a to zpusobem odpovidajicim piedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené¢ oznamit téz urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucCast pii
zjistovani pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli preda
opis zdznamu o pracovnim uUrazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepofiizuje,
pisemné sdé€li objednateli Gdaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu obdobném udajum
uvedenym v zaznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotCeny
povinnosti zhotovitele podle pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanci zhotovitele
umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti
(pracovisti) poziva, anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousSce, vykéazat ze
stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnancu
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné ptedpisy o pozarni ochrané (dale jen ,PO*) a
dbat pokynt objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatieni na stavenisti (pracovisti), pred zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostiednictvim
podileji na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisSti (pracovisti) kontrolni
¢innost v rozsahu podle pravnich predpisa o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyteCného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotCena povinnost zhotovitele ohlésit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici
z pravnich nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani Cinnosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpeCim zhotovitel odpovida
za jejich pozarni zabezpeCeni, zejména zamezenim vzniku nebezpeCi pozaru, odstranénim
hotlavych latek, hasicimi prostfedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostateCnych unikovych
cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
Cinnosti se zvySenym nebezpeCim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpisi o PO a
ptislusnych €eskych technickych norem.

Ochrana zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veskera opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi predpisy a dale opatfeni k u¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toki, drenazi nebo jinych zdrojii vody na stavenisti (pracovisti) a na pfilehlych
pozemcich pred znecisténim.



2. Zhotovitel je povinen udrzovat poradek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovist€), prubézne odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi
plnéni jeho zavazku, technickymi opatifenimi zabranovat jejich pronikani mimo staveniSté
(pracovisté) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisi o odpadech. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti
vyplyvajicich z pravnich pfedpist o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku Na
staveniSti (pracovisti) se nesméji zadne odpady spalovat.

3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpist a provadécich vyhlasek ¢ 381, 383 a 376 z roku 2001. Tridéné
odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obalu a prostiedka k tomu uréenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecne piiméfené lhuté stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo
nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sam nebo tfeti osobou na
naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do ptidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife Udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a
doplfiovani provoznich naplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a
prostiedky smi zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpusobem odpovidajicim pravnim predpisum o chemickych latkach a chemickych
pripravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpe€nych chemickych latek a chemickych pripravka, s nimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listd, popfipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zameéstnancu autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZzovat pravni piedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dfevin, popfipadé jinych porosti. Povoleni ke kaceni dfevin, ur¢enych
podle projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piislusnymi organy verejné spravy dle
pokynii objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji
vystaveni zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit viechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.
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