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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: 148/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 19-2021

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno -
město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105933093/0300
Tel.: 541 588 274
zástupce ve věcech technických:Kateřina Šplíchalová

2. Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.
se sídlem: Lidická 718/77, 602 00 Brno
statutární orgán: Mgr. Tomáš Vomela, jednatel
ve věcech technických: Martin Přikryl, Richard Koutník, stavbyvedoucí
IČO: 28303474
DIČ: CZ28303474
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 6402 6402/0300
Tel., email.: 604 119 900, info@ing-czech.cz

Subjekt jezapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 59836

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na zá ní staveb, jejich
změn a odstraňování od žárních dveří u
schodiště ve všech pod ovny výtahu v BD Herčíkova 1, Brno“
v rozsahu dohodnut ou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil u díla, s místem
provádění díla, že jsou mu známy veškeré a jiné podmínky
provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které
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obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací 
stavby, pro provádění stavby zhotovené Ing. Tomášem Foltýnem, Husova 1660, 763 61 
Napajedla a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil. 

3.  Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem 
na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 31.07.2019 Objednatelem 
vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna protipožárních 
dveří u schodiště ve všech podlažích, oprava strojovny výtahu v BD Herčíkova 1, Brno“ 
jako nejvhodnější. 

 
ČLÁNEK III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
1.  Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své 

náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu 
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla 
provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich 
přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. 
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k provedení výměny 
dvoukřídlých protipožárních dveří u schodiště ve všech podlažích, výměna dlažby 
v prostoru mezi protipožárními dveřmi, výměna dveří v suterénu, oprava schodů 
v suterénu (v popelárně), oprava opláštění strojovny výtahu umístěné na střeše domu, vše 
v bytovém domě Herčíkova 1, Brno. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. 
Účelem zhotovení díla je provést uvedené opravu tak, aby bylo možné bytové domy 
řádně a bezpečně užívat. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v bytovém domě Herčíkova 
č.p./č.or. 2491/1, který je součástí pozemku p. č. 4609/15 v k. ú. Královo Pole, obec 
Brno, LV č. 10001. 

3.  Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má být provedeno za provozu objektů a za součinnosti 
nájemců jednotlivých nebytových prostor, jejichž kontaktní údaje budou Zhotoviteli 
poskytnuty nejpozději při předání staveniště. 

 
ČLÁNEK IV. 

DOBA PLNĚNÍ 
 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 1 týdne od nabití účinnosti 

smlouvy. Zhotovitel pak zahájí práce v den následující po převzetí staveniště. 

2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do 120 dnů od termínu zahájení prací. 

 
ČLÁNEK V. 

 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich 
zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 
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2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla 
nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to 
i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla 
Objednatelem. 

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
a zařízeních. 

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

 
1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu 
provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 
22.07.2019, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého 
díla. 

2. Celková cena díla bez DPH: 2.841.046,83 Kč 

(slovy: dvamilionyosmsetčtyřicetjednatisícčtyřicetšest korun českých osmdesátři haléřů) 

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění. 

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) 
v sobě zahrnují zejména: 

o veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně 
způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož 
zhotovení je předmětem Smlouvy, 

o zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu 
a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních 
užívání komunikace, apod.), 

o náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů 
sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných, 

o zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady 
k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,  

o dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 
potřebných pro realizaci díla,  

o náklady na přesun hmot a včetně nákladůna likvidaci stavebního odpadu 
vzniklého při realizaci Stavby,  

o náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a 
atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo 
potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, 

o zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií 
během provádění díla, 

o náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
o zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 
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o zpracování projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
o koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla, 
o fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této 

veřejné zakázky, 
o licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními 
stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě 
samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, 
které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny, Objednatelem se 
nepřihlíží. 

5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za 
 provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající 
ceně méněprací dle položkového rozpočtu. 

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  
 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 

1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby stavebních prací před jejich 
provedením. 

2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen 
faktur), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se 
soupisem skutečně provedených prací. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové 
ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně 
dokončeného díla bez vad nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu 
o předání a převzetí díla.  

3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání díla 
nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.  

4) Doba splatnosti daňového dokladuje dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne 
doručenídaňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
Smlouvy. 

5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 

6) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost 
daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla. 

7) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. 
Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše 
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této 
povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména 
škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

8) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 
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9) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů:

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu;
e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název VZ „Výměna protipožárních

dveří u schodiště ve všech podlažích, oprava strojovny výtahu v BD Herčíkova 1,
Brno“

f. den uskutečnění plnění;
g. splatnost daňového dokladu;
h. základ daně;
i. sazbu daně a výši daně v české měně;
j. doložku„daň odvede zákazník“,
k. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno: 6402 6402/0300

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele
podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb
a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat
soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data
jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým
dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu
odsouhlaseném Objednatelem.

3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být
uhrazena cena zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání
a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými
drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě
kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání
díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze
považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou
Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do
nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický
dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
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další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 
Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.  

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné 
předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých 
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. 

4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých 
technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým 
podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních 
prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.  

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle 
příslušných právních předpisů. 

6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů 
a lhůt. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných 
prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, 
pozemků či staveb;  

(b)  a neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce na bytovém domě budou prováděny za 
plného provozu za podmínky součinnosti nájemce dotčených nebytových prostor tak, 
aby byla zajištěna ochrana jeho provozu bez nutnosti stěhování nájemce po dobu 
provádění díla tak, aby byl v co nejmenší míře přerušen provoz jeho podnikání. 

9. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: 

pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod, sobota 8:00 – 14:00 hod, neděle a svátky                
práce se nesmí provádět. 

10. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně 
vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních 
dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, 
že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-
li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na 
žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, 
na svůj náklad. 
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11. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel 
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je 
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací. 

12. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky 
nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV¨Smlouvy 
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li 
Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak 
převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, 
že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna 
rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného 
dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených 
v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI 
smlouvy. 

13. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel 
předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude 
poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele 
k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění 
poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, 
jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli. 

15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor 
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

16. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni 
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. 
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce 
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li 
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat 
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla 
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

(c)  prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti 
a ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných 
právních předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo; 

(d)    Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon 
autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jedílo prováděno 
dle projektu. 
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17.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného 
provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 
Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli 
oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu 
dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní 
licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách 
uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji 
i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další 
projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace 
vždy v souvislosti s objektem Herčíkova 1. Licence se Objednateli poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, 
jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést 
Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při 
provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen 
provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích 
i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, 
ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při 
použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému 
provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 
 

ČLÁNEK IX. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 

Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít 
před dohodnutým termínem. 

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době 
na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do 
protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li 
Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se 
strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich 
odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. 
Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran. 

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 
projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil 
s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění 
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povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob 
Zhotovitele pro případ havárie. 

ČLÁNEK X. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má 

vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je 
způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, 
které se projeví v záruční době. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet předáním díla Objednateli. 

4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době 
předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních 
vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil 
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky. 

5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.  

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 
5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté 
době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady. 

7. U vad, kdy hrozí v důsledku vadvznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se 
Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod. 

8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé 
osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem 
nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. 

ČLÁNEK XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 

smlouvy Zhotovitelem a dále:    
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;  
b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 

15 kalendářních dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele; 
d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 

povinností dle smlouvy;  
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e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla 
více jak 30 dní; 

b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace. 

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od 
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle 
rozpočtu.  

 
ČLÁNEK XII. 

SANKCE 
 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V Případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN. EN 
nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků 
pro jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a 
podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.  

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit 
vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.  V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčího plnění díla do užívání nájemci dle 
ust., čl. VIII. odst. 19 Smlouvy je Objednatel oprávněn u Zhotovitele uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé 
části díla.  

7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od 
doručení této výzvy. 

8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 
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10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak 
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
ČLÁNEK XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců 

obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném 
jako dodatek; 

 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 

 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či 
zrušením Smlouvy. 

 
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.  

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 
ROZHODČÍ DOLOŽKA  

 
V případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. 
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným 
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České 
advokátní komory pod ev. č. 8780,  a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv 
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem 



\

JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. c. l :> l ?S'L

Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení
rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena
také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci
odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu:
podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo
konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude
nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500
Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména
odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich
zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální
náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za
zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález
z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán
do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu
domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle§ 41 zák. č . 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 15. schůzi Rady městské části Brno-

Královo Pole dne 31.07.2019 usnesením č. l 9Rl5117.

Přílohy:

č. I položkový rozpočet

č. 2 harmonogram prací

v Brně dne „„„i.O...08:.2019

za Objednatele:

í město Brno
Městská č t Brno-Královo P.:i:e

4 Z:""
g. Karin Karasová

staros a MČ Brno - Královo Pole

Smlouva č. 148/2019

v Lt C\ 2.ol\C\V Brne dne „„.:.„ .:.„ ..„.

za Zhotovitele:

Mgr. Tomáš Vomela

jednatel společnosti

ING-CZECH s.r.o.

12 I 12
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Stavba: 190410

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

602 00 Brno

Zhotovitel: IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

602 00 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

Za objednateleZa zhotovitele

426 157,00

2 841 046,83

35 000,00

2 841 046,83

3 267 204,00

0,00

130 000,00

Lidická 718/77

Brno

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,17

2 139 689,05

79 380,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

ING-CZECH s.r.o.

Celkem

456 977,78
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

190410 0 2 841 047 596 620 3 437 667 100

01 0 2 162 426 454 109 2 616 535 76

02 0 513 621 107 860 621 481 18

03 0 165 000 34 650 199 650 6

0 2 841 047 596 620 3 437 667 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

43 HSV 4 696,14 0

61 HSV 35 364,42 1

62 HSV 214 405,85 8

63 HSV 28 311,89 1

94 HSV 65 688,30 2

95 HSV 17 368,89 1

96 HSV 45 537,18 2

99 HSV 5 407,27 0

764 PSV 32 301,00 1

766 PSV 39 512,11 1

767 PSV 1 894 148,24 67

771 PSV 86 200,49 3

781 PSV 1 265,42 0

783 PSV 1 803,94 0

784 PSV 69 457,85 2

799 PSV 15 000,00 1

M21 MON 79 380,00 3

D96 PSU 40 197,84 1

VN VN 130 000,00 5

ON ON 35 000,00 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOM    

Zádveří, schodiště

Strojovna

VRN + ON

Celkem za stavbu

Schodiště

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Ostatní náklady

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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Cena celkem 2 841 046,83 100
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S: 190410

O: 190410

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 43 Schodiště 4 696,14
1 430321212 Beton schodišťových konstrukcí železový C12/15 m3 0,34561 3 795,00 1 311,59 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,16*0,28*0,95*6 0,25536

1,9*0,05*0,95 0,09025

2 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 2,50800 1 246,00 3 124,97 RTS 19/ I RTS 19/ I

(0,95*0,16+0,28*0,95)*6 2,50800

3 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 2,50800 103,50 259,58 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 2 : 2,50800 2,50800

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 31 669,75
4 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 150,65375 45,60 6 869,81 RTS 19/ I RTS 19/ I

27*1,5*1,8+2,4*2,1*2+4*1,8*1,2+1,5*2,825*2+1,8*2,5+2,3
5*2,825+1,5*1,8*5+1,8*1,2*12

150,65375

5 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 314,72000 78,80 24 799,94 RTS 19/ I RTS 19/ I

(1,52+2,05*2)*4*14 314,72000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 311,89
6 632419110 Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.10 mm m2 53,11800 533,00 28 311,89 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 13 : 53,11800 53,11800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 41 203,78
7 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 351,16800 107,00 37 574,98 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP-13.NP : (1,6*1,0*3)*1,2*14 80,64000

schodiště 1.PP-1.NP : 3,52*1,2*2 8,44800

schodiště 1.PP-13.NP : (5,0*2+3,4*2)*1,2*13 262,08000

8 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 20,16000 180,00 3 628,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

schodiště 1.PP-13.NP : (5,0*2+3,4*2)*1,2*1 20,16000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 760,44

- omítka vápenosádrová

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Zádveří, schodiště
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S: 190410

O: 190410

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Zádveří, schodiště

9 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 110,48000 115,50 12 760,44 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP-13.NP : (1,4*1,6+3,4*1,0+2,0*1,0)*14 106,96000

schodiště : 3,52*1,0 3,52000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 43 306,95
10 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových m 5,70000 650,00 3 705,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,95*6 5,70000

11 965048150 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 53,11800 55,10 2 926,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 13 : 53,11800 53,11800

12 965081712 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2 2,45100 85,90 210,54 RTS 19/ I RTS 19/ I

schodiště : 
(0,95*0,15+0,95*0,27)*5+(0,95*0,21+0,95*0,27)*1

2,45100

13 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, 
dlaždice keramické

m2 53,11800 63,40 3 367,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP : 0,72*0,95+1,45+0,95+1,0*0,27 3,35400

1.NP-13.NP : (1,4*1,6+0,4*3,4+0,15*1,52)*13 49,76400

14 965081702 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 80,90000 25,10 2 030,59 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP : 
(0,72*2+0,05+1,45+0,95+0,30+0,28*2+0,15+0,05*2)

5,00000

1.NP-13.NP : (1,4*2+0,04*4+0,4*2+0,875+1,005)*13 73,32000

schodiště : 0,27*6+0,15*5+0,21 2,58000

15 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00000 95,00 855,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP : 3+6 9,00000

16 968071125 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 56,00000 115,00 6 440,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP-13.NP : 4*14 56,00000

17 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 83,55480 284,50 23 771,34 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP-13.NP : (1,47*2,03)*2*14 83,55480

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 817,09
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S: 190410

O: 190410

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Zádveří, schodiště

18 998011005 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m t 3,25060 559,00 1 817,09 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 39 512,11
19 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 9,00000 1 200,00 10 800,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

1/T : 5+4 9,00000

20 766670021 Montáž kliky a štítku kus 9,00000 370,00 3 330,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 19 : 9,00000 9,00000

21 5491459 Kliky se štítem dveř.  804  klíč/90 Cr kus 9,00000 450,00 4 050,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 19 : 9,00000 9,00000

22 61160112 Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 80x197 bílé kus 9,00000 2 350,00 21 150,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

1/T : 5+4 9,00000

23 998766105 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 48 m t 0,15075 1 208,00 182,11 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 765 751,40
24 797001R D+M vnitřních hliníkových dveří 1420x1970cm včetně 

zárubně
ks 28,00000 62 850,00 1 759 800,00 Vlastní Indiv

25 998767105 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m t 4,20000 1 417,00 5 951,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 86 200,49
26 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 54,71400 46,50 2 544,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 30 : 53,11800 53,11800

T03, T02, Z20

Prvek H01

VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, VSTUPNÍ, OTEVÍRAVÉ, 2/3 PROSKLENÉ, SKLO ČIRÉ, RÁMOVÁ POŽÁRNĚ 
ODOLNÁ KONSTRUKCE SE SYSTÉMEM ALUPROF PRO NEIZOLOVANÉ PROFILY PRO VNITŘNÍ POŽÁRNÍ 
KONSTRUKCE

ROZM. 1420/1970 MM

DVEŘE S PO :  typ EI 30 DP3 – C – Sm - KZ - budou osazeny samozavíračem C, budou provedeny jako kouřotěsné 
Sm + bude osazen koordinátor postupného zavírání KZ (více viz zpráva PBŘ)

DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ S PO
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S: 190410

O: 190410

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Zádveří, schodiště

schodiště : 0,95*0,28*6 1,59600

27 771130211 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 2,58000 187,00 482,46 RTS 19/ I RTS 19/ I

schodiště : 0,27*6+0,15*5+0,21 2,58000

28 771275511 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 5,70000 299,00 1 704,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,95*6 5,70000

29 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 78,32000 128,00 10 024,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

1.PP : 
(0,72*2+0,05+1,45+0,95+0,30+0,28*2+0,15+0,05*2)

5,00000

1.NP-13.NP : (1,4*2+0,04*4+0,4*2+0,875+1,005)*13 73,32000

30 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 53,11800 587,00 31 180,27 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 13 : 53,11800 53,11800

31 59764210 Dlažba protiskluz 30x30 , typ určí investor m2 60,02580 400,00 24 010,32 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 30 : 53,11800*1,1 58,42980

schodiště : 0,95*0,28*6 1,59600

32 59764241 Dlažba sokl 300x80x9 mm, typ určí investor kus 297,00000 51,00 15 147,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

80,9/0,3*1,1 : 297 297,00000

33 998771105 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 48 m t 1,60432 690,00 1 106,98 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 781 Obklady keramické 1 265,42
34 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 0,91200 46,50 42,41 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,16*0,95*6 0,91200

35 781475116 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 0,91200 583,00 531,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 34 : 0,91200 0,91200

36 781479701 Přípl.za práci v omez.prostoru,vnitř.obkl.keram. m2 0,91200 305,00 278,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 35 : 0,91200 0,91200

37 597813603 Obkládačka 30x30 , typ určí investor m2 1,00320 400,00 401,28 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 35 : 0,91200*1,1 1,00320

38 998781105 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 48 m t 0,01721 690,00 11,87 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 784 Malby 68 944,84
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S: 190410

O: 190410

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Zádveří, schodiště

39 784191101 Penetrace podkladu univerzální m2 907,16900 24,10 21 862,77 RTS 19/ I RTS 19/ I

stěny 1.PP-13.NP : (3,4*2,65-1,52*2,05)*14 82,51600

((1,4*2+1,60*2)*2,65-(1,52*2,05*2+0,7*1,4*2))*14 107,91200

((1,6+0,15)*2,65-1,52*2,05)*14 21,30100

strop 1.PP-13.NP : 1,4*1,6*14 31,36000

schodište 1.PP-1.NP - stěny : 
(0,75*2+0,95*2+1,45*2+1,3*2+1,35*2)*2,65-0,8*2,0*2

27,54000

schodište 1.PP-1.NP - strop : 3,52*0,95+1,0*0,30 3,64400

schodiště 1.PP-13.NP - stěny : 
(5,0*2)*2,65*13+5,0*2*2,95

374,00000

0,10*2*2,65*13+0,10*2*2,95 7,48000

schodiště 1.PP-13.NP - schody : 
2,6*1,52*2*13+1,52*0,2*2*13

110,65600

schodiště 1.PP-13.NP - strop + podesty : 
1,6*3,4*13+1,2*3,4*13

123,76000

5,0*3,4*1 17,00000

40 784195112 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 907,16900 51,90 47 082,07 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 39 : 907,16900 907,16900

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 985,57
41 979087113 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty t 6,89965 486,50 3 356,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 43 : 6,89965 6,89965

42 979011219 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 82,79580 311,00 25 749,49 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 45 : 6,89965*12 82,79580

43 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,89965 220,00 1 517,92 RTS 19/ I RTS 19/ I

Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,39900 0,39900

Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 0,09296 0,09296

Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 0,04902 0,04902

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Zádveří, schodiště

Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 1,06236 1,06236

Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 0,03236 0,03236

Dem.hmotnost položky pořadí 15 : 0,00000

Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0,00000

Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 5,26395 5,26395

44 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 34,49825 15,70 541,62 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 47 : 6,89965*5 34,49824

45 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,89965 305,50 2 107,84 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 41 : 6,89965 6,89965

46 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 48,29754 34,00 1 642,12 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 43 : 6,89965*7 48,29754

47 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 6,89965 300,00 2 069,90 RTS 19/ I RTS 18/ II

Položka pořadí 43 : 6,89965 6,89965

Celkem 2 162 425,87

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 190410

O: 190410

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 694,67
1 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 9,72000 45,60 443,23 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 4 : 9,72000 9,72000

2 612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 
štukovou omítkou

kus 2,00000 491,00 982,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 28,80000 78,80 2 269,44 RTS 19/ I RTS 19/ I

(0,9*2+2,7*2)*4 28,80000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 214 405,85
4 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 9,72000 45,70 444,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,9*2,7*4 9,72000

5 622300131 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 111,45000 120,00 13 374,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 6 : 111,45000 111,45000

6 622323041 Penetrace podkladu m2 111,45000 54,00 6 018,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 7 : 13,20000 13,20000

Položka pořadí 8 : 92,04000 92,04000

Položka pořadí 9 : 5,67000 5,67000

Položka pořadí 10 : 0,54000 0,54000

odhad 30% plochy : 

7 622311730 KZS, fasáda, minerální desky tl. 30 mm s omítkou 
silikonovou K1,5

m2 13,20000 1 489,00 19 654,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1,1*3,0*4 13,20000

8 622311831 KZS, fasáda, minerální desky tl. 50 mm s omítkou 
silikonovou K1,5

m2 92,04000 1 532,00 141 005,28 RTS 19/ I RTS 19/ I

(9,84*2+0,33*4+5,7*2)*3,0 97,20000

5,7*0,4*2 4,56000

-0,9*2,7*4 -9,72000

- omítka vápenosádrová

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Strojovna
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S: 190410

O: 190410

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Strojovna

9 622311853 KZS, ostění a nadpraží minerální desky tl. 30 mm, s 
omítkou silikonovou K1,5

m2 5,67000 2 205,00 12 502,35 RTS 19/ I RTS 19/ I

(0,90+2,7*2)*0,25*2 3,15000

(0,90+2,7*2)*0,20*2 2,52000

10 622311563 KZS, parapet, XPS tl. 30 mm m2 0,54000 1 057,00 570,78 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,9*0,3*2 0,54000

11 622319021 Zakládací sada ETICS,zaklád+okap.profil PVC m 33,00000 322,50 10 642,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

12 622421491 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 4,00000 106,00 424,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

13 622421494 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 2,00000 104,50 209,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

14 622471931 Příplatek za vícebarevné provádění m2 111,45000 6,00 668,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 6 : 111,45000 111,45000

15 622473186 Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 30,00000 57,90 1 737,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

16 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 
lišty

m 26,00000 30,00 780,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

17 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 111,45000 57,20 6 374,94 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 6 : 111,45000 111,45000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24 484,52
18 941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 105,60000 72,90 7 698,24 RTS 19/ I RTS 19/ I

(9,85*2+5,55*2+1,1*4)*3,0 105,60000

19 941941291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 105,60000 31,20 3 294,72 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 18 : 105,60000 105,60000

Prvek K06+K07

Prvek K04

Prvek K03

Prvek K05

Včetně kotvení lešení.

předpoklad 2 měsíce

Prvek K08
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O: 190410

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Strojovna

20 941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 105,60000 62,60 6 610,56 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 18 : 105,60000 105,60000

21 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 25,08000 133,00 3 335,64 RTS 19/ I RTS 19/ I

vnitřní : 5,7*1,1*2 12,54000

venkovní : 5,7*1,1*2 12,54000

22 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 105,60000 13,40 1 415,04 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 18 : 105,60000 105,60000

23 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 105,60000 7,70 813,12 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 22 : 105,60000 105,60000

24 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 105,60000 8,00 844,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 22 : 105,60000 105,60000

25 944945012 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 2,00000 152,50 305,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

26 944945192 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 2,00000 31,30 62,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

27 944945812 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 2,00000 52,40 104,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

4 608,45

28 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 39,90000 115,50 4 608,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

5,7*3,5*2 39,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 230,23
29 968071126 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 2,00000 50,10 100,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

strojovna : 2 2,00000

30 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 4,86000 136,00 660,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,9*2,7*2 4,86000

31 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,86000 284,50 1 382,67 RTS 19/ I RTS 19/ I

strojovna : 0,9*2,7*2 4,86000

32 968096002 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 1,80000 48,00 86,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,9*2 1,80000
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S: 190410

O: 190410

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Strojovna

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 590,18
33 998011005 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m t 6,42250 559,00 3 590,18 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 32 301,00
34 764816420 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 9,60000 253,00 2 428,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

35 764929503 M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm m 3,50000 533,50 1 867,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

36 764919512 M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm m 9,60000 506,00 4 857,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

37 764814537 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm m 22,20000 434,50 9 645,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

6,3+9,6+6,3 22,20000

38 764816133 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 2,00000 423,50 847,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

39 764352810 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 9,60000 60,50 580,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

40 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,00000 40,00 80,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

41 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 32,00000 40,00 1 280,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

32 32,00000

42 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 3,50000 45,00 157,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

43 764817138X Ukončující profil zateplovacího systému štítových stěn  z 
lak.Pz plechu, rš 350 mm

m 23,00000 451,00 10 373,00 Vlastní RTS 19/ I

44 998764105 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m t 0,08639 2 120,00 183,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 128 396,84
45 797001R D+M hliníkových dveří 90x270 cm včetně zárubně ks 2,00000 36 800,00 73 600,00 Vlastní Indiv

Prvek K01

včetně zednické výpomoci.

– lakovaný plech dle RAL - bílá

- po dokončení KZS budou žlaby namontovány zpět (budou použity nové kotevní prvky)

- po dokončení KZS budou odpadní trouby namontovány zpět (budou použity nové kotevní prvky)

Prvek K02

– lakovaný plech dle RAL - bílá
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S: 190410

O: 190410

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Strojovna

46 797002R D+M hliníkového okna 90x270 cm děleného ve výšce 
90x270 (200+70) S/P

ks 2,00000 27 030,00 54 060,00 Vlastní Indiv

47 998767105 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m t 0,52000 1 417,00 736,84 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 1 803,94
48 783108814 Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 3 m2 3,37816 350,00 1 182,36 RTS 19/ I RTS 19/ I

žebřík : 2*3,14*0,030*(5,0*2+1,0*2) 2,26080

2*3,14*0,030*0,45*12 1,01736

kotvy : 0,05*0,20*10 0,10000

49 783125230 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email m2 3,37816 184,00 621,58 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 48 : 3,37816 3,37816

Díl: 784 Malby 513,01
50 784191101 Penetrace podkladu univerzální m2 6,75000 24,10 162,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

ostění : (0,9*2+2,7*2)*0,25*2 3,60000

(0,9+2,7*2)*0,25*2 3,15000

51 784195112 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 6,75000 51,90 350,33 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 50 : 6,75000 6,75000

HLINÍKOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ, SKLOPNÉ, PEVNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

Prvek P02

HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ, PROSKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

Ud=1,6

JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/2700 MM

DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

Prvek P01

 Uw=1,2

JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/2700 MM

- střešní konstrukce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Strojovna

Díl: 799 Ostatní 15 000,00
52 7990001R Překotvení potrubí na fasádě soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní Indiv

53 7990003R Demontáž a zpětná montáž žebříku soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

54 799002R Odtrhové zkoušky soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 79 380,00
55 001 Demontáž stávajícího hromosvodu m 14,00000 385,00 5 390,00 Vlastní Indiv

3,5*4 14,00000

56 004 Montáž hromosvodu, včetně kotvícího materiálu a revizní 
zprávy 4 ks svodů

m 14,00000 5 285,00 73 990,00 Vlastní Indiv

3,5*4 14,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 212,27
57 979087113 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty t 0,61485 486,50 299,12 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 59 : 0,61485 0,61485

58 979011219 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 7,37814 311,00 2 294,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 57 : 0,61485*12 7,37814

59 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,61485 220,00 135,27 RTS 19/ I RTS 19/ I

Dem.hmotnost položky pořadí 29 : 0,00000

Dem.hmotnost položky pořadí 30 : 0,16524 0,16524

Dem.hmotnost položky pořadí 31 : 0,30618 0,30618

Dem.hmotnost položky pořadí 32 : 0,02489 0,02489

Dem.hmotnost položky pořadí 39 : 0,03226 0,03226

Dem.hmotnost položky pořadí 40 : 0,00270 0,00270

Dem.hmotnost položky pořadí 41 : 0,07360 0,07360

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- včetně kotvícího a montážního materiálu

- včetně kotvícího a montážního materiálu

- zpětné přikotvení stávajících svodů bleskosvodu včetně dodávky nových kotev
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O: 190410

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

Strojovna

Dem.hmotnost položky pořadí 42 : 0,00998 0,00998

60 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,07423 15,70 48,27 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 59 : 0,61485*5 3,07423

61 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,61485 305,50 187,84 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 57 : 0,61485 0,61485

62 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,84454 34,00 62,71 RTS 19/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 61 : 0,61485*3 1,84454

63 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,61485 300,00 184,46 RTS 19/ I RTS 18/ II

Položka pořadí 59 : 0,61485 0,61485

Celkem 513 620,96

Poznámky uchazeče k zadání
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R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 130 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 19/ I Indiv

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 19/ I Indiv

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 19/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 35 000,00
4 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 19/ I Indiv

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 19/ I Indiv

6 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ I Indiv

7 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ I Indiv

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v 
českém jazyku a jejich předání zadavateli.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 
podmínek.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel 
požaduje v obchodních podmínkách.

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

VRN + ON
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S: 190410

O: 190410

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNO, Č.P.2491 

VRN + ON

Celkem 165 000,00

Poznámky uchazeče k zadání



Harmonogram postupu prací

Akce: Výměna protipožárních dveří u schodiště ve všech podlažích, oprava strojovny výtahu v BD Herčíkova 1, Brno

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77

602 00 Brno

IČO: 28303474, DIČ: CZ28303474

19.8.-25.8. 26.8.-31.8. 1.9. 2.9.-8.9. 9.9.-15.9. 16.9.-22.9. 23.9.-29.9. 30.9. 1.10.-6.10. 7.10.-13.10. 14.10.-20.10. 21.10.-27.10.
28.10.-
30.10.

1.11.-3.11. 4.11-10.11. 11.11.-17.11. 18.11-24.11. 25.11-30.11. 1.12.-8.12. 9.12.-15.12. 16.12.-22.12.

Podpis SoD, předání staveniště 19.8.2019

Strojovna

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Lešení

Bourání konstrukcí

Klempířské konstrukce

Zámečnické konstrukce

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Zádveří, schodiště

Schodiště

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy

Lešení

Bourání konstrukcí

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Dokončovací práce a předání stavby

listopad 2019Rozdělení prací srpen 2019 září 2019 říjen 2019

2019

prosinec 2019


