
 
Smlouva o dílo č. 047-A/19 

Podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 
 

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1051041114/5500 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Petr Šváb 
se sídlem:  160 00 Praha 6 - Vokovice 
IČO: 47586630 
DIČ: CZ  
bankovní spojení: KB a.s 
č. účtu: 457841061/0100 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Úvodní ustanovení 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) a je výlučným vlastníkem budovy, která je součástí pozemku p. č. 1874/4, 
k. ú. Libeň, obec Praha, zapsané na LV č. 13 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. 
m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Za Vodárnou 1013/1, 182 00 
Praha 8 – Libeň, a zahájilo výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce, s názvem „Změna stavby části uvolněných prostor pro 
hotelové účely“. 
 
a 
 
firma Petr Šváb podala nabídku ze dne 14.8.2019, která splnila požadavky 
objednatele, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen 
„SoD“) takto: 
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Čl. 1 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1. Účelem veřejné zakázky je stavební úprava – změna stavby části uvolněných 

prostor pro hotelové účely v prostoru hotelu Mazanka. Předmětem plnění této 
smlouvy o dílo je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Změna stavby části uvolněných 
prostor pro hotelové účely.“ 

 
1.2. Dílo bude provedeno v budově 1013/1, která je součástí pozemku p. č. 1874/4, 

k. ú. Libeň, obec Praha, zapsané na LV č. 13 vedeného Katastrálním úřadem 
pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Za Vodárnou 
1013/1, 182 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „dílo“). 
 

1.3. Dílo je vymezeno zpracovaným soupisem prací, dodávek a služeb, včetně 
výkazu výměr, které jsou nezbytné pro zhotovení díla dle této smlouvy. Dílo je 
dále specifikováno nabídkou zhotovitele ze dne 14.8.2019 s rozpočtem a 
oceněným výkazem výměr. Rozpočet s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen a že souhlasí se skutečností, že 
stavební práce budou probíhat za plného provozu hotelové a 
administrativní budovy. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště 
vymezené danou etapou takovým způsobem, aby zamezil šíření prachu do 
jiných prostor, než které bude mít vymezené k realizaci. Zhotovitel zřídí 
provizorní prachotěsné oddělovací stěny. Dále zamezí šíření prachu 
vzduchotechnickým či klimatickým potrubím a zajistí veškeré zařízení proti 
přístupu prachu. Po celou dobu realizace hotovitel musí počítat se ztíženými 
podmínkami realizace vyplývajícími z provádění prací za provozu a důsledným 
dodržováním čistoty a úklidu. V případě potřeby je zhotovitel povinen 
dohodnout formou e-mailové komunikace s uživatelem dobu, po kterou se 
budou moci vykonávat hlučné práce s tím, že je zároveň povinen dodržovat 
stanovené hladiny hluku. 
 

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla a že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla.  
 

1.6. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu dle čl. 4 této smlouvy. 
 

 
Čl. 2 

Místo plnění 
 

Místem plnění je budova, která je součástí pozemku p. č. 1874/4, k. ú. Libeň, obec 
Praha, zapsané na LV č. 13 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, 
Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Za Vodárnou 1013/1, 182 00 Praha 8 – 
Libeň. 
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Čl. 3 
Doba plnění 

 
3.1. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést 

v těchto termínech: 
 
          termín zahájení:    4. 09. 2019 
          dokončení a předání díla:            20. 10. 2019 

 
3.2  Termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště 

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit přípravné práce ke dni protokolárního 
předání staveniště. 

 
3.3 Termín dokončení díla dle čl. 3.1 je stanoven za podmínky včasného předání 

staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti 
objednatele v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy. 

 
3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto 
zkráceném termínu. 

 
 

Čl. 4 
Cena díla a platební podmínky 

 
4.1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. 

K této ceně je dopočtena DPH ve výši podle platné sazby. Cena je stanovena 
na základě Rozpočtu. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené v 
Rozpočtu, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých 
Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a 
v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také 
náklady na: 

Cena bez DPH  381 124,00 Kč 
DPH 21%   80 036,04 Kč 
Cena včetně DPH            461 160,04 Kč 

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši 
této ceny Zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho 
předání Objednateli. 

 
4.2. Uvedená cena díla zahrnuje i práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr a 

projektové dokumentaci, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést 
a o kterých zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí měl 
vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to včetně nákladů na 
zajištění všech nezbytných zkoušek, odvozu nebo odstranění odpadu a 
odstranění případných vad a nedostatků díla.  
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4.3. Výše sjednaná cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou, konečnou pro předmět plnění specifikovaný v čl. 1 této 
smlouvy. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla 
a jeho předání objednateli. Případné změny cen stavebních prací, materiálů a 
energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv. 

 
4.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 

vyúčtuje objednateli cenu uvedenou v čl. 4.1. po ukončení všech 
specifikovaných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací při předání celého díla. Objednatel připojí 
své stanovisko k soupisu provedených prací a vrátí jej zpět zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Podkladem pro vystavení 
každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených 
prací. 

 
4.5. Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu s výkazem 

výměr. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny tak, že číselně 
musí odpovídat tomuto rozpočtu. 

  
4.6. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle právních 

předpisů účinných v době jejího vystavení a dále musí obsahovat číslo smlouvy, 
číslo faktury, den splatnosti faktury a označení díla v souladu s ustanovením čl. 
1. této smlouvy.  

 
4.7.     Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli 

do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude 
soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol.  

  
4.8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. 4.7 tohoto 
článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací 
vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit.  

 
4.9. Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení 
daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na 
příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, 
pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví 
daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a 
sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad 
bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. 5 
Provádění díla a přerušení prací 

 
5.1. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle 

technologických a pracovních postupů vyplývajících z projektové dokumentace. 



5 
 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných 
předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění 
bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, 
které jsou certifikovány. 

  
5.2. Zhotovitel je oprávněn provádět část smluvního plnění prostřednictvím třetích 

osob (dále jen „poddodavatelé“). Toto právo se vztahuje na činnosti, které 
nemůže zajistit ze svých zdrojů. Takové činnosti je však oprávněn zajišťovat 
prostřednictvím třetích osob až po předchozím písemném schválení 
objednatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli. 

 
5.3. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, 

může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení 
jde na vrub zhotovitele. 

 
 

Čl. 6 
Povinnosti objednatele 

 
6.1.  Objednatel předá zhotoviteli prostory v místě plnění díla nejpozději v termínu 

uvedeném čl. 3. 2. této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán předávací 
protokol a současně budou určeny napojovací body pro odběr el. energie, vody, 
popř. plynu a bude dohodnut způsob úhrady za odebrané komodity.  

 
6.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby kontrolovat dílo v 

průběhu jeho provádění. 
 
6.3.  Objednatel se zavazuje po dobu provádění díla umožnit zhotoviteli stavební 

odběr el. energie a vody.  
 
 

Čl. 7 
Povinnosti zhotovitele 

 
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy včas, podle specifikace 

prací v rozpočtu, a předat jej objednateli bez vad a nedodělků v termínech 
uvedených v čl. 3 této smlouvy.  

 
7.2.  Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění díla pořádek, odstraňovat 

odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární 
předpisy. Odpovídá objednateli, jakož i třetím osobám za škody vzniklé při 
provádění díla. 
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7.3.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště ke zhotovení díla 
stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 
při předání díla. Následně je zhotovitel povinen předat stavební deník 
objednateli. Do deníku může provádět zápisy pouze zhotovitel, objednatel, nebo 
objednatelem zmocnění zástupci (např. technický dozor). 

 
7.4.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a je povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů. 

 
7.5.  Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 

mu vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti 
s ní. 

 
7.6.  V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo 

prováděno, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené části objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního 
stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně 
zdokumentuje. 

 
7.7.  Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a 

nepřevzatého díla. Ode dne započetí prací nese zhotovitel nebezpečí všech 
škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. 

 
7.8.  Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 

nenarušoval provoz v areálu.  
 
7.9.  Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, které jsou 

nezbytné ke zhotovení díla a dodat objednateli veškeré atesty a prohlášení o 
shodě u použitých materiálů. 

 
7.10.  Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví 

objednatel v protokolu o předání prostor/pracoviště, kde bude dílo prováděno. 
 
 

Čl. 8 
Předání a převzetí díla 

 
8.1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude 

řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na 
základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předání díla. 

 
8.2.  Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 

předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž 
je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději ke dni předání díla. 
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8.3. Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla předložit: 

- stavební deník, 
- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, v platném znění, 
- soupis skutečně provedených prací, 
- a jiné další doklady či požadavky, pokud vyplývají z této smlouvy. 

  
 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
 O průběhu předání díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
- zahájení a ukončení prací na díle, 
- prohlášení objednatele o převzetí díla nebo převzetí díla s výhradou, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a 

převzít, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení prostor pro uskladnění materiálu a nářadí, 
- soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění. 

 
8.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o 

sobě nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předání zjevné vady, 
vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za 
vady, a to právo na bezplatné odstranění vady nebo právo na slevu z ceny díla. 
Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit. Objednatel oznámí zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za 
vady si zvolil.  

 
8.5. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, bude provedeno 

nové přejímací řízení. Pokud objednatel převzal dílo s výhradou, bude protokol 
sepsán o každé zjištěné a odstraněné vadě. 

 
8.6.  Do odstranění zjevných vad díla zjištěných při přejímce, není zhotovitel 

oprávněn objednateli vyúčtovat dohodnutou cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy.  
 
8.7.  Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu 

poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od 
převzetí díla. 

 
8.8.  Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na věci na 

objednatele přechází okamžikem převzetí díla bez výhrad.  
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Čl. 9 
Záruka za jakost díla 

 
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy po dobu 60 

měsíců od předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad a případných 
nedodělků. Záruční doba na zařizovací předměty je dána záručními dobami 
jednotlivých zařizovacích předmětů dle výrobce. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách 
(ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím 
se zhotovením díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou a že dílo může 
po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná 
běžet od řádného předání a převzetí celého díla. 

 
9.2.  Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u 

zhotovitele písemnou formou, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je 
datum odeslání reklamace. V případě vad díla zjištěných v záruční době má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a 
to v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto 

lhůtách a termínech: 
 

- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady 
bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději 
do 24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

 
- pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 

reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a 
to bezplatně.  Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
odstranění vady. 

 
9.4.  Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do15ti dnů 

po uplynutí lhůty (viz čl. 9.3), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat 
finanční plnění. 

 
 

Čl. 10 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

 
10.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 3 

této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení, a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 8 této 
smlouvy. 

 



9 
 

10.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při 
přejímce nebo reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamovaných 
vad, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění vad. 

 
10.3. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní 

straně.  
 
10.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek 

smluvní pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti vyplývajících z této smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno. 

 
 

Čl. 11 
Ochrana osobních údajů 

 
11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje 

fyzických osob typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, 
číslo běžného účtu, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále 
pro účely této smlouvy Objednatel. 

 
11.2. Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde 

uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů).  

 
11.3. Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro 

účely této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy 
 
 
Čl. 12 

Ukončení smluvního vztahu 
 
12.1.  Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.  
 
12.2.  Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení této 

smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění.  

 
12.3. Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by 
druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této smlouvy považuje: 

 
- prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy o více než 30 dnů z 

důvodů na straně zhotovitele; 
nebo 
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- vadné plnění zhotovitele, které je podstatným porušením smlouvy a objednatel 
si zvolil právo odstoupení od smlouvy. 

 
 Kromě výše uvedeného jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této 

smlouvy také v případech uvedených v zákoně. 
 
12.4. Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny 

zhotovitelem provedené části díla, materiály a práce určené pro dílo; výše 
úhrady za tyto části díla, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových 
cen uvedených v rozpočtu s výkazem výměr. 

 
12.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné 

doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od 
smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila. 

 
12.6.  Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, 

že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto 
skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.  

 
12.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva 

na náhradu škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy/ukončení platnosti smlouvy. 

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických:  

       

 
 Odpovědná osoba za zhotovitele     

  
 
13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 

přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího. Účinnosti nabývá smlouva 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv 
zajistí prodávající neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně 
zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že jí zašle kopii 
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného dokladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou 
kolonku s ID datové schránky kupující (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží smluvní strany zároveň). 

 
13.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou 

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 
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13.4. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 

neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění, a ostatních souvisejících obecně závazných právních 
předpisů. 

 
13.5. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 

dvou výtiscích. 
 
13.6.  Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a 

srozuměny s celým obsahem této smlouvy, a že pokud jim z této smlouvy plynou 
jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené 
smlouvě připojují. 

 
13.7. Před zahájením prací bude zhotovitelem předložena kopie dokladu o pojištění 

odpovědnosti zhotovitele 
 
13.8. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr ze dne 14.8.2019 
 

 
 
 

V Praze dne 2.9.2019                     V Praze dne 2.9.2019 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.    Petr Šváb 
 
  
   
 
 
…………………………………………..     ………………………………… 
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel                 Petr Šváb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




