
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „smlouva‘j

I.
SMLUVNÍ STRANY

město OtrokoviceObjednatel:

se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 
Tel./ fax :
E-mail:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 

Tel.:

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301
0000122921/0100
+420 577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje
města, MěÚ Otrokovice
+420 577 680 412

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: JaP architects s.r.o.

se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
Bankovní spojení: ČS č. ú.:
Tel.:

Obeciny 4377, Zlín 760 01
Ing. Arch. Janem Přehnalem, jednatelem
262 83 107
CZ26283107

soudu v Brně odd. C vl. 41559 
141 010 2389/0800 
603 471 332

E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: 
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

japarchitects@japarchitects.cz 
Ing. Arch. Jan Přehnal 
Ing. Arch. Jan Přehnal

(dále jen „zhotovitel“)

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

11.1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen „DSP‘j pro stavbu „Zvýšení kapacity parkoviště u polikliniky (dále jen 
„dílo" nebo „PD‘j. PD bude navazovat na předchozí stupeň dokumentace, tj. studie a dokumentace 
pro územní řízení (dále jen „dokumentace“).

11.2. Zhotovení díla zahrnuje následující práce:

• Zpracování PD ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení - DSP". Zpracování 
dokumentace se bude řídit vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění, obsah a rozsah DSP musí být v souladu s 
přílohou č. 8 této vyhlášky.

• V průběhu prací bude zhotovitel dle potřeby svolávat pravidelná jednání s účastníky 
přizvanými zhotovitelem po předchozím projednání s objednatelem.
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• V případě, že v důsledku zásadní změny, která by podléhala opakovanému zjišťovacímu 
řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 
budou další práce pro účely zjišťovacího řízení dle § 7 tohoto zákona předmětem dodatku 
k této smlouvě. Zhotovitel se tímto zavazuje případný dodatek uzavřít. Ocenění těchto prací 
bude zpracováno zhotovitelem a předáno objednateli k vyjádření a odsouhlasení.

• Do PD musí být zapracovány veškeré připomínky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy, právnických osob a správců Inženýrských sítí, které je zhotovitel povinen zajistit 
v součinnosti s objednatelem.

11.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v následující podobě:

• 6 x v tištěné soupravě, vždy pro jednotlivé správní orgány, které budou vydávat příslušná 
správní rozhodnutí,

• 2 x v elektronické (digitální) podobě na DVD ve formátu .doc, .dwg, .dgn, ,xls

• 2x v elektronické podobě na DVD ve formátu .pdf.

11.4. Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele poskytnout za úhradu ve výši ceny obvyklé další 
paré PD ve lhůtě a formě požadované objednatelem.

11.5. Zhotovitel se současně zavazuje v součinnosti s objednatelem zařídit veškerou inženýrskou 
činnost v rozsahu jednání s dotčenými orgány státní správy, orgány samosprávy, správci inženýrských 
sítí a právnickými osobami za účelem získání dokladů a stanovisek nutných pro stavební řízení a 
vedoucích k vydání stavebních povolení na stavbu „Zvýšení kapacity parkoviště u polikliniky“, a to 
s výjimkou dokladů o řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků.

III.
CENA ZA ZPRACOVÁNÍ DÍLA

III. 1. Cena díla a úplata za projektovou a inženýrskou činnost dle této smlouvy (dále jen „cena za 
zpracování díla') se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve 
výši:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 590 000,- Kč
DPH 21% 123 900,- Kč
Cena včetně DPH 713 900,- Kč

Zabezpečení inženýrských činností 50 000,- Kč
DPH 21% 10 500,- Kč
Cena včetně DPH 60 500,- Kč

Celková sjednaná cena za předmět Smlouvy je 774 400,- Kč včetně DPH (slovy: 
sedmsetsedmdesátčtyřitisícčtyňstakorun českých). Cena je stanovena jako konečná.

Cena za zpracování díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a zahrnuje rovněž 
veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady pro plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy. 
Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena 
bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

111.2. Cena za zpracování díla bude uhrazena ve dvou splátkách na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem následujícím způsobem:

• 1. daňový doklad bude objednateli předložen po protokolárním předání a převzetí PD 
objednateli

• 2. daňový doklad bude objednateli předložen po vydání stavebního povolení

111.3. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle 
§ 13 a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, 
a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

111.4. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.
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III. 5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje 
náležitosti podle bodu č. III.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá 
skutečně provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 14-ti denní lhůta splatnosti.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

IV. 1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění a předání díla:

• Dokumentace pro stavební povolební (DSP): do 02.12.2019

• Zabezpečení inženýrských činností: do 28.02.2020
Dřívější plnění je možné.

IV.2. Místem plnění je adresa: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice.

IV.3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním PD a jejím odevzdáním objednateli 
v místě plnění. Objednatel se zavazuje poskytnout při plnění této smlouvy zhotoviteli veškerou 
potřebnou součinnost především z hlediska řešení majetkoprávních vztahů a projednávání předmětu 
díla s dotčenými orgány a osobami.

IV.4. Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její 
zhotovení a za mandátní činnost dle této smlouvy dohodnutou cenu.

IV.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby objednatel měl možnost dílo - PD - před protokolárním 
předáním prohlédnout a objednatel je povinen dílo - PD - prohlédnout nebo zajistit jeho 
prohlídku. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli k předběžné kontrole dílo 
nebo jeho části (tzn. zda je zpracováno v souladu se zadáním objednatele a dle této smlouvy) 14 dnů 
před protokolárním předáním a převzetím díla dle této smlouvy. Objednatel je povinen provést 
kontrolu díla do 10 dnů ode dne předložení zhotovitelem. V případě, že dílo bude po provedené 
kontrole vráceno objednatelem „bez výhrad", je zhotovitel oprávněn dílo ve lhůtě dle této smlouvy 
protokolárně objednateli předat. V opačném případě je povinen dílo dopracovat tak aby bylo splněno 
řádně a včas. Tím se však zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za řádně zhotovené dílo.

IV.6. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol o 
předání a převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou 
smluvních stran.

IV.7. Jestliže dílo má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je objednatel takové dílo povinen převzít a zhotovitel je 
povinen tyto vady odstranit v termínu, který stanoví objednatel v „Protokolu o předání a převzetí díla".

IV.8. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která prokazatelně nemohl, přes veškerou 
vynaloženou snahu a úsilí při řádném výkonu svých povinností dle této smlouvy ovlivnit, např. 
v případě nedodržení správních lhůt ze strany správních orgánů, termínů pro vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, atp.

V.
SMLUVNÍ POKUTY

V.1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci pří neplnění této smlouvy:

• Pro případ prodlení zhotovitele s předáním PD ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za PD za každý i započatý 
den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli 
uhradit.

• Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli sankci ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení do 
zaplacení.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

V.2. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobenou zhotovitelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
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VI.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

VI.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 
následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

VI.2. Dojde-li při projednávání se subjekty uvedenými v odst. II.2 této smlouvy k takovému časovému 
zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného 
termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění.

VI.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, 
technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.

VI.4. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem plnění dle této 
smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, ke všem způsobům užití známým v době uzavření této 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že 
cena za poskytnutí této zákonné licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně za zpracování díla a zaručuje 
se, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu 
autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.).

VI.5. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v 
okamžiku jejich předání objednateli.

VI.6. Zhotovitel nesmí použít PD dle této smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

VI.7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu v zadání objednatele, která má 
prokazatelně vliv na sjednané termíny plnění smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
objednatele písemně upozornit a navrhnout nové termíny k plnění. Na základě navržených změn 
dojde k nové dohodě o termínu, případně i platebních podmínkách písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je 
povinen plnit dle bodu Vlil.2 této smlouvy.

VII.
ZÁRUČNÍ DOBA

VII. 1. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání PD a stanovuje se na 2 roky.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla 
vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel rovněž, pokud byly způsobeny porušením jeho 
povinnosti nebo jeho chybným zpracováním díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit v záruční době na 
vlastní náklady rovněž veškeré vady díla, které vyplynou z výtek příslušných správních orgánů 
rozhodujících o vydání stavebních povolení v rámci správních řízení.

VII.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená 
s případnými škodami, které by vznikly objednateli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

Vlil.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vlil. 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").
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Vlil.2. Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má 
zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních 
podmínek.

Vlil.3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Vlil.4. Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel 
uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, 
vyjádřené v procentech.

Vlil.5. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy 
především dohodou.

Vlil.6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel.

Vlil.7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemně formou vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky k této smlouvě se vyhotovují ve stejném 
počtu jako tato smlouva.

Vlil.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně 
souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o 
něm.

Vlil.9. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice 
dne 21.08.2019 usnesením č. RMO/16/13/19.

V Otrokovicích dne 2 8 08 2019 V Zlíně dne 2 9. 08. 2019

za objednatele

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

Ing. Arch. Jan Přehnal 
JaP architects s.r.o.
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