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sMLqí STRANY

ai5 s.r.o.
vedeného u Městského soudu v Praze C 204486

Sokolovská 428/130, 186 OO Praha 8
Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9
258 54 372
CZ 25854372

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace Zapsaná v OR u Krajského
Soudu v Hradci Králové, Sp. Zn. Pr 52
ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
C264809447

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném Znění, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):



Předmět smlouvy
Na Základě této Smlouvy o dílo se Zhotovitel Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to Vypracování architektonické studie, vypracování projektové dokumentace ve
Stupni pro provedení Stavby (dále i jako „PD"), vypracování položkového soupisu Stavebních prací,
dodávek a Služeb (dále i jako „Soupis prací") včetně výkazu výměr a výkon autorského dozoru (dále i
jako „AD") při realizaci výstavby Zimních zahrad na terasách a Opravy Stávající Střechy V objektu Jesle
Orlická, Švendova 1129, Hradec Králové, na Základě výběrového řízení k Veřejné Zakázce malého
rozsahu č. 119089 s názvem „JESLE oRLıcKÁ - vYPRAcOvÁNí PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA
VÝSTAVBU ZıMNícH ZAHRAD NA TERASÁcH A oPRAVU STÁvAJící STŘEcHY“ (dáıe jen „zakázı‹a") a
nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen jako „dí|o"), a Objednatel Se
Zavazuje dílo převzít a zaplatit Za něj cenu za podmínek Stanovených v této Smlouvě O dílo. Předmět
díla je blíže vymezen V čl. Ill. této Smlouvy.

Předmět díla
1. Předmět díla je určen touto Smlouvou a zadávací dokumentacívýše uvedené veřejné zakázky.

2. Předmět díla bude vypracován S důrazem na:

0 Zaměření skutečného Stavu objektu, vyhotovení digitálního podkladu.

0 Vypracování architektonické Studie na výstavbu zimních zahrad na terasách a na opravu
Stávající Střechy:

- vypracování konceptu alespoň Ve třech variantách;

- předjedná ní se všemi příslušnými dotčenými orgány Veřejné Správy včetně jejich
vyjádření (objekt Se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace,
V ochranném pásmu telekomunikačního Zařízení, V ochranném pásmu plynovodu a
nedaleko Se nachází Objekt energetické Zátěžel;

- osobní projednávání Studie S objednatelem a vedením jeslí dle potřeby;

- projednání S vlastníky Sousedních pozemků;
- prověření Stávajících kapacit Sítív objektu (kapacita odběrného místa, odtokové

poměry, kanalizace, apod.)

- vypracování půdorysů podlaží teras a střechy;
- vypracování řezů objektem a pohledů;
- vypracování 3D modelu objektu;
- zákresy návrhu do fotografií, vizualizace;

- vypracovánítextové části S popisem celkového konceptu, použitých materiálů a
technologií S důrazem na speciální požadavky objednatele a Vedeníjeslí;

- prezentace Studie pracovní skupině TSHK a MMHK;

- Zajištění písemného Souhlasu odboru památkové péče MMHK S navrženým řešením;

- určení finanční náročnosti (předběžný rozpočet Stavby).

0 vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby:
- návrh Zastřešení teras a Obvodových prosklených Stěn (Vytvoření Zimních Zahrad)

včetně demontáže Stávajícího Zábradlí teras a potřebných úprav stávajícího prostoru;

~ návrh zastínění prosklených stěn vnějšími žaluziemi;
- návrh nové podlahy na stávajících terasách;



- návrh technického Zařízení budovy pro Zajištění Optimálního klimatického prostředí
Zimních Zahrad - přitápění, chlazení, Větrání;

- návrh umělého osvětlení zimních Zahrad;
- návrh výměny Střešní krytiny stávající Střechy objektu Včetně laťování a pojistné

hydroizolace, prověření stávajících krovů a navržení případné opravy;
- návrh Opravy střešních prvků - komínů, Výlezů na Střechu, apod.,'
- navržení střešního kotvícího Systému pro pohyb osob,“
- návrh nového Odvodnění střech, provedení nových okapových žlabů, svodů a

Oplechování střešních prvků;

~ návrh nového komplexního Zasakovacího Systému pro Odvedení srážkové Vody ze
střech;

- návrh nového Systému ochrany před bleskem (LPS);
- požárně bezpečnostní řešení;
- prezentace projektové dokumentace pracovní Skupině TSHK a MMHK,“
- vypracování posudku energetického auditora Vč. energetického štítku a průkazu

energetické náročnosti budov.

Zpracování rozpočtu včetně výkazu výměr všech oddílů stavby.
provedenívšech Sond potřebných pro Zpracování Studie i projektové dokumentace.
příslušná inženýrská činnost - zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů včetně
Stavebního povolení.
účast při jednáních v rámci přípravných prací před Zahájením stavby.
výkon autorského dozoru V době realizace stavby.
průběžná konzultace S Objednatelem a vedením jeslí.

Zhotovitel musí provést dílo S potřebnou odbornou péčí v níže Stanovených termínech a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba. Je povinen postupovat v souladu S touto smlouvou, Zadávací
dokumentací, pokyny Zadavatele, s Obecně závaznými právními předpisy, S příslušnými českými
a harmonizovanými Českými technickými normami (ČSN, ČSN EN atd.) a případnými příslušnými
profesními předpisy.

4. Požadavky na zpracování projektové dokumentace včetně soupisu prací:
a)

b)

C)

dl

f)

součástí Soupisu prací bude samostatný list „Celková rekapitulace Stavby" vrozdělení na
případné opravy (běžné výdaje) či investice - rekonstrukce (kapitálové výdaje);
projektová dokumentace, respektive soupis prací bude obsahovat položku řešící závěrečný
úklid (vyčištění) stavbou dotčených prostor;

PD bude projednána a odsouhlasena spřípadnými dotčenými orgány veřejné správy,
organizacemi a Se správci dotčených inženýrských sítí včetně Zajištění jejich písemných
vyjádření (stanovisek), jejichž oprávněné požadavky budou do projektové dokumentace
Zapracovány;

konkrétní navržené technické a stavební řešenívčetně uvažovaných materiálů bude průběžně
konzultováno se zástupci objednatele a vedením školy;
PD bude obsahovat dokument „základní časové předpoklady stavby", tj. časové údaje o
realizaci stavby s předpokládanou lhůtou Výstavby (v měsících). Termín Zahájení a dokončení
a předání stavby bude konzultován se zástupci Zadavatele a vedením školy,“
PD bude obsahovat důkladnou koordinaci Všech profesí;



g)

D)

q)

PD bude též Obsahovat položkový Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem Výměr
plně odpovídající projektové dokumentaci, Zejména její textové části. V pare č. 1 bude tento
Soupis kompletně Oceněn. PD včetně všech příloh, Zejména pak Soupis prací, nesmí obsahovat
přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné Známky nebo Označení původu, ledaže takové
Stanovení technických podmínek (Zhotovitelem navržené práce, dodávky a Služby), tj. bez
takových Odkazů, nemůže být dostatečně přesné nebo Srozumitelné ~ v takovém případě IZe
pak takových Odkazů užít. U každého takového případného Odkazu však bude uvedena
výslovně možnost nabídnout rovnocenné řešení.
PD bude zpracována ve stupni pro provádění stavby (DPS),
Obsah a rozsah PD bude suladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, a jeho
prováděcími právními přepisy, Zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006
Sb., a její přílohou č. 6, Vše ve Znění pozdějších předpisů;
hlavní krycí desky, desky jednotlivých profesí, veškeré přílohy, Soupis prací, veškeré zprávy a
jednotlivé výkresy budou opatřeny jednotným názvem akce „JESLE ORLICKÁ - VÝSTAVBA
zıMNícH ZAHRAD NA TERAsÁcH A OPRAVA sTÁvAJící STŘEcHY“;
PD včetně soupisu prací musí být Zpracována rovněž V souladu se zákonem č. 134/2016, o
zadávání veřejných Zakázek, a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., O
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a Soupisu Stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění pozdějších předpisů;

položkový soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr bude proveden
vjednom rozpočtovém programu a jednom souboru. Jednotlivé položky Oddílů soupisu prací
budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby každá položka
měla svou nezaměnitelnou adresu. Soupis prací S výkazem výměr bude ObsahOvat podrobný
výpočet výměr veškerých profesí (HSV, PVS a montáží), tj. jednotlivých položek s adresnými
odkazy na výkresovou část dokumentace stavby tak, aby vypočtena hodnota množství výměr
byla průkazná.
projektová dokumentace bude předána Zadavateli ve všech náležitostech - grafické, textové a
dokladové včetně Soupisu prací s výkazu výměr, a to v tištěné podobně v počtu pěti pare, a
dále vše iv digitální podobě na CD/DVD nosiči v příslušných odpovídajících formátech, tj. PDF,
DWG, XLSX, DOCX (musí být i v editovatelné, nezamknuté podobě), případně i v dalších
odpovídajících formátech;
PD bude sloužit jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele Stavby a
k realizaci Stavby. Ztohoto důvodu musí Soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně
umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena Za celé dílo byla určena
jednoznačně. Do SOupisu prací budou Zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže, ale i položky
s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavky, které vyplynou Z kterékoliv části
PD včetně dokladové části. Zhotovitel Odpovídá Za Správnost a úplnost položek soupisu prací a
jejich soulad s výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.

u soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno
doplnit pouze jednotkovou cenu. VZOrce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek
byla vypočtena automaticky po dOSaZení hodnot do jednotkové ceny S přesností na dvě
desetinná místa. Celková cena a celková rekapitulace rozpočtu budou ZaOkrOuhlovány
s přesností na celá čísla;

jednotlivé části soupisu prací v elektronicke' podobě budou členěny dle profesí do Záložek a
budou zasrcOvány tak, aby při doplňování jednotkových cen se položková, dílčí i výsledná
cena Okamžitě sama generovala;
výsledek činnosti, jenž je předmětem dila nebo jeho části dle této smlouvy, není Zhotovitel
Oprávněn poskytnout třetím Osobám ve Smyslu § 2633 občanského zákoníku;



r)

S)

Zhotovitel předloží Objednateli návrh čistopisu kompletního vyhotovení PD v elektronické
podobě (včetně soupisu Stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr) k odsouhlasení,
a to minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným datem předání projektové dokumentace;
Zhotovitel provede příslušnou inženýrskou Činnost, posoudí potřebu vyřízení Stavebního řízení
s vyjádřením všech dotčených orgánů a případně povolení Stavby obstará.

5. Požadavky na výkon autorského dozoru:

a)

b)
C)

d)

e)

f)

g)

i)

k)

n)

autorský dozor Stavby dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů;
účast při Odevzdání Staveniště;

účast při převzetí (přejímkách) případných dílčích částí Stavby, celé Stavby, při provádění
Zkoušek a Zkušebního provozu, budou-li tyto prováděny, a při jednáních a prohlídkách
souvisejících S případným povolováním užívání Stavby dle stavebního zákona;
průběžné Sledování dodržování Souladu výstavby s projektovou dokumentací, a to i s ohledem
na podmínky Stavebního povolení, popř. podmínky obsažené v souhlasu S provedením
Ohlášeného stavebního Záměru, bude-li to které rozhodnutí vydáno, a dále i S Ohledem na
případné podmínky vyplívající z příslušných platných a účinných právních předpisů;
vyhodnocování souladu staveniště se Zvláštními podmínkami a požadavky na organizaci
staveniště a provádění prací na něm, pokud tak bude případně stanoveno v PD;
provádění zápisů do stavebního deníku O Zjištěných nedostatcích ve výstavbě a o navrhovaných
opatřeních, případně o dalších Zjištěných podstatných nebo jiných relevantních Skutečnostech;
posuzování a konzultace návrhů Změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované
Zhotovitelem Stavby i objednatelem při realizaci Stavby, včetně posouzení věcně
opodstatněnosti případných požadavků Zhotovitele Stavby na posunutí termínu dokončení
Stavby, včetně poskytnutí písemných vyjádření v daných věcech;

poskytovánívysvětlení potřebných k faktické realizaci Stavby dle projektové dokumentace;
průběžné prokazatelně informování objednatele o všech závažných Okolnostech Souvisejících
S prováděním výstavby, zejména o případném Odchýlení Se Zhotovitelem Stavby od PD, kdy
v takovém případě bude Zhotovitelem prokazatelně informován i zhotovitel stavby, zejména
hrozí-li například zakrytí takových částí díla (stavby);
sledování postupu výstavby Ztechnického hlediska a Zhlediska dodržení časového plánu
výstavby;

účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních prohlídkách stavby (cca 1x Za 7 dnů);

účast na stavbě i mimo kontrolní dny nebo kontrolní prohlídky stavby na vyzvání objednatele
Stím, že vpřípadě Odůvodněné pochybnosti zhotovitele O kvalitě nebo Správnosti
prováděných prací na stavbě může zhotovitel provést kontrolu Stavby sám dle vlastního
uvážení stím, že předem na tuto skutečnost upozorní technický dozor objednatele a
objednatele samotného;

účast a dohled při odstraňování případných vad Stavby v případě, že Stavba bude převzata i
s vadami, kdy vadami se rozumí pro účely této smlouvy i tzv. nedodělky;
vyhotovení Změn projektové dokumentace a Soupisu prací Souvisejících s případnými změnami
stavby před jejím dokončením.



IV.

Doba a místo plnění

l. Dílo bude provedeno ve třech dílčích částech:

a) První dílčí část Spočívá ve Vypracování architektonické Studie včetně jejího Schválení všemi
příslušnými dotčenými Orgány veřejné Správy.

b) Druhá dílčí část Spočívá ve Zpracování projektové dokumentace, Soupisu prací Svýkazem
výměr a v Související inženýrské činnosti Zakončené podáním žádosti 0 Stavební povolení na
příslušný Stavební úřad.

c) Třetí dílčí část Spočívá Ve výkonu autorského dozoru.

2. Termín Zahájení první dílčí části díla: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí platnosti o účinnosti této
smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran o účinnosti dnem
uveřejnění vregistru smluv dle zákona c. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách Účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Termín provedení, tj. dokončení a předání první dílčí části díla: nejpozději do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti této Smlouvy.

4. Termín Zahájení druhé dílčí části dila: neprodleně po sepsání zápisu o předáníprvni dílčí části dílo
(architektonické studie), ve kterém Objednatel vysiovı'souh/as s obsahem této části díla.

5. Termín provedení, tj. dokončení a předání druhé dílčí části díla: nejpozději do 3 měsícůI Ode dne
dokončení první dílčí části díla.

6. Doba provádění třetí dílčí Části díla: ode dne předán/'staveniště stavby realizované die PD do doby
protokolárnı'ho předání a převzetí Zhotovene' Stavby bez vad, popř. do právoplatného umožnění
užíván/stavby, podle toho, která Skutečnost nastane později.

7. Pokud Zhotovitel během plnění Zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel
bez Zbytečného Odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho

vıv.

provedení díla, může však být podkladem pro uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

8. Objednatel si tímto vyhrazuje právo ukončit plněnítéto Smlouvy po dokončení první dílčí Části díla,
tj. po vyhotovení a předání architektonické Studie k rukám Objednatele, a to Zejména Z důvodu
předpokládané finanční náročnosti Zhotovení Stavby, vpřípadě absence nezbytných Souhlasů
dotčených orgánů veřejné moci, Zejména příslušného odboru památkové péče, jakož i Zjiných
důvodů.

9. Místem plněníje: Jesle Orlická, Švendova 1129, 500 03 Hradec Králové.

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Strany Se dohodly, že cena Za dílo činí:



bez DPH DPH celkem vČ.DPH

vypracování architektonické studie
Celkem:

(Slovy: korun českých s DPH)

projektová dokumentace ve Stupni pro
provádění Stavby, soupis prací,
inženýrská činnost (PD) celkem:

(Slovy: korun českých s DPH)

výkon autor. dozoru (AD) celkem:

(Slovy: korun českých S DPH)

Cena celkem za dílo (PD + AD): 390. 000Kč 81.900,- Kč 471.900,- Kč

(slovy: korun českých S DPH)

. Výše uvedená cena je Sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
V ní Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné Splnění celého předmětu
Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími
S prováděním díla a v ceně Zohlednil veškeré možné okolnosti s Ohledem na charakter a rozsah díla.

. Cena Za dílo bude uhrazena na Základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu Za předmět Smlouvy Zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:

dle čI. Ill. _ zpracování architektonické studie:
- cena Za Zpracování architektonické Studie, podpisem předávacího protokolu Zástupci

obou Smluvních stran,

dle čl` III. - Zpracování projektové dokumentace - PD:
- 80% ceny Z předmětu plnění, podpisem předávacího protokolu Zástupci obou

Smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plnění po oznámení Zahájení stavebního řízení.

dle čI. III. - výkon autorského dozoru - AD:
- cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na Základě faktur vystavených

zhotovitelem. Cenu za výkon autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn fakturovat
čtvrtletně Zpětně až do výše 90% ceny autorského dozoru. Částka, která bude čtvrtletně
fakturována, bude vypočtena jako podíl celkové ceny za AD a počtu Čtvrtletí, po který
bude trvat Zhotovení Stavby „JESLE ORLICKÁ - VÝSTAVBA ZIMNÍCH ZAHRAD NA
TERASÁCH A OPRAVA STÁvAJı'cí STŘECHY ” na základě Smıøuvy mezi objednateıem a
dodavatelem Stavby. Zbývajících 10% ceny AD je Zhotovitel oprávněn fakturovat po
ukončení autorského dozoru v souladu S či. IV. této smlouvy.



4. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu Smlouvy (Zbylých 20 % ceny Za
příslušnou PD - viz výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli též v případě, že do dvou měsíců Od
předání příslušné části PD Objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní Správy a dotčených
organizací, nebude zahájeno územní či Stavební řízení, kdy podmínkou je Skutečnost, že překážka k
Zahájení kteréhokoliv řízení (územní či Stavební) není na Straně Zhotovitele.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše
daně Z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat Sdělení „daň odvede
zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů)
dle Sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

6. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného Vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její Splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

7. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny Zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
Odsouhlasený Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě Objednatel není v prodlenív případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se Správnými náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o Splatnosti prvotně
vystavené faktury.

9. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

10.5tane-li Se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění (Zákon o DPH), je povinen neprodleně O
tomto informovat objednatele.

11.Bude-|i Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny Odpovídající dani Z přidané hodnoty uhradit
přímo na účet Správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
dila a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části dila) bez DPH.

12. Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změně účtu Zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách Česke'
daňové Správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.

VI.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování Zejména:
- stavebního Zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a

Zařízení při Stavebních pracích, technických norem, požadavků stanovených k tomu
oprávněnými orgány, ostatních Závazných norem a obecně závazných právních předpisů a
dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 občanského Zákoníku tím není dotčeno S tím,
že upozornění ve smyslu tohoto zákonného ustanovení musí být vždy písemné.

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 3 tohoto článku Smlouvy.



. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel Zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy.

VII.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné Změny PD na pracovišti Zhotovitele podle
povahy prováděných prací.

. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 3 dnů.

. Přítomnost na staveništi (Zejména dobu příchodu a odchodu) je Zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.

. Zhotovitel se Zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace Stavby
a takovým Způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem
autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny včl. lII. odst. 5. této Smlouvy. Zhotovitel se dále
Zavazuje, že se (mimo další účast na Staveništi či účast na schůzkách Vyplývajících Z plnění smlouvy)
vždy dostaví na staveniště, či se Zúčastní schůzky nebo jednání na Základě výzvy Objednatele.
Objednatel se Zavazuje, že Zhotovitele Vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

. Veškerá podstatná zjištění bude Zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a
Zároveň O nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na Staveništi.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, Zejména účast Zhotovitele na
kontrolních dnech a Zápisy prováděné Zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel Zjistí,
že Zhotovitel vykonává autorský dozor vroZporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru
Zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem Zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

VIIl.

Vyšší moc

. Vyšší mocí Se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly Za okolností, které nemohly
být odvráceny Smluvními stranami této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly
způsobeny chybou nebo Zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry,
Záplavy, Zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního
povolení ani jiný zásah orgánu veřejné správy v Ceské republice.

. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní Strana O takovém stavu, o jeho příčině a o
jeho skončení druhou smluvní stranu.

. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvnístrany v této době na
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

. Vpřípadě výše uvedeného odstoupení od smlouvy objednatelem budou Zhotoviteli uhrazeny
Zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedená
plnění, a to v rozsahu, vjakém Z nich má Objednatel prospěch.



IX.
Licenční ujednání

. Zhotovitel tímto poskytuje v Souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského Zákoníku objednateli
na dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů vč. Zhotovení příslušné Stavby výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo, tj. prvni dílčí část díla, užít (dále jen „výhradní licence“), pro účely
výběrového (Zadávacího) řízení na veřejnou Zakázku na Zhotovení Stavby, pro účely provedení
Stavby samé, a to i k pořízeníjiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli Stavby Samé, a to trvale
nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo Zčásti. Odměna Za poskytnutí
této výhradní licence je součástí výše uvedené ceny Za provedení díla. Objednatel je Oprávněn
oprávnění tvořící součást Výše uvedené výhradní licence poskytnout Zcela nebo Zčásti třetí Osobě.

X.

Předání a převzetí díla

. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se
pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady. Ustanovení §
2605 odst. 1 věta první Občanského Zákoníku a § 2632 věta druhá občanského Zákoníku se nepoužijí.

. Zhotovitel předá Objednateli vypracování architektonické studie ve třech písemných vyhotoveních
a v elektronické podobě včetně její prezentace pracovní skupině TSHK a MMHK, a to Zcela v Souladu
S požadavky uvedenými v čl. Ill. odst. 2 této Smlouvy O dílo. O předání a převzetí architektonické
studie sepíšou Smluvní strany písemný Zápis, ve kterém Objednatel vysloví Souhlas sobsahem
s touto částí dila, příp. sdělí své stanovisko a požadavky na doplnění této části díla a Smluvní Strany
dohodnou náhradnítermín předání této Části díla.

. Zhotovitel předloží objednateli návrh čistopisu kompletního vyhotovení PD v elektronické podobě
(včetně soupisu Stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k Odsouhlasení, a to
minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této
lhůty Za předpokladu, že bude Zhotovitelem doložen požadovaný počet vyhotovení PD včetně
Soupisu prací a výkazu výměr ve všech požadovaných formách, podepsat Zápis o předání a převzetí
díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, Sepíší obě strany na konci této lhůty Zápis,
vněmž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání (vč.
termínu pro odstranění vad). Termín dokončení a předání se považuje za Splněný, pokud bylo dílo
objednatelem do uvedeného termínu převzato. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí,
nevykazuje-li dílo Žádné vady.

. O převzetí díla (resp. části díla) pořídí objednatel se Zhotovitelem Zápis o předání a převzetí
podepsaný Zástupci Obou Stran, a to vždy ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat Zejména:
identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, a to S výhradami či bez výhrad,
Soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

. Objednatel je oprávněn vytknout vady díla až do Okamžiku protokolárního předání stavby (bez vad)
Zhotovené na Základě díla, resp. až do okamžiku právoplatného umožněníjejího užívání, ustanovení
§ 2605 odst. 2 občanského Zákoníku se nepoužije.

Xl.

Odpovědnost za vady díla

. Zhotovitel Se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi platnými
příslušnými technickými normami a právními předpisy, které se vztahují k pracím prováděným na



Základě této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak
obvyklému účelu.

2. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli Zjištěné vady písem ně. Pokud bude objednatel požadovat
odstranění vady Zhotovitelem, Zavazuje Se zhotovitel Započít s Odstra ňováním nahlášených vad bez
Zbytečněho odkladu a bez Zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na Své náklady. Pokud se Smluvní
Strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů ode dne
jejich nahlášení.

3. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a zhotovitel nezačne S
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle Odst. 2
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn Odstranit tyto vady Sám nebo prostřednictvím
třetích Osob, a to na náklady Zhotovitele. Oprávnění Objednatele požadovat vtakovém případě i
Zaplacení příslušné Smluvní pokuty tím není dotčeno.

X".
Subdodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn a Zároveň povinen přizvat k provedení díla další oprávněné subjekty
S příslušným Oprávněním a Specializací (Subdodavatele), není~li Způsobilý některou Z částí díla
provést sám. Za provedení prací Subdodavatelem však Zhotovitel odpovídá Objednateli jako by
tyto práce prováděl a provedl On Sám. Ustanovení § 2914 věta druha' Občanského zákoníku Se
nepoužije. Zhotovitel Odpovídá Objednateli též Za věcnou a časovou koordinaci subdodavatelů při
prováděnídíla.

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemný Seznam těchto subdodavatelů S uvedením
jejich věcného rozsahu na plnění díla nejpozději při uzavření této Smlouvy. Případná Změna
subdodavatelů uvedených vtomto Seznamu podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele.

XHL

Sankce

l. Zhotovitel Se Zavazuje Zaplatit objednateli Smluvní pokutu v následujících případech:

0 V případě prodlení Se Zahájením provádění nebo provedením díla vtermínech uvedených v čl.
lV. Smlouvy, se Zavazuje Zhotovitel Zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý i Započatý den prodlení.

0 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dohodnutý vzápise o předání díla,
Zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každou jednotlivou Vadu a
každý Započatý den prodlení S jejím odstraněním.

0 Vpřípadě, že zdůvodů vad díla, neúplnosti díla apod. (například i Zdůvodu rozporü mezi
soupisem prací Svýkazem výměr a projektovou dokumentací, tj. V případě neúplnosti nebo
absence prací, dodávek a Služeb, chybných výměr nebo jednotek vSOupiSu prací oproti
projektové dokumentaci nebo Z důvodu jiných vad nebo neúplnosti projektové dokumentace
nebo soupisu prací, O kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a Zkušenostem měl nebo
mohl vědět) dojde při realizaci Stavby, která je Zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž
Zpracování je předmětem této Smlouvy, kdodatečným stavebním nebo montážním pracím,
dodávkám nebo službám, tj. k tzv. „vícepracím”, Zavazuje Se zhotovitel Zaplatit Objednateli
smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části Z ceny díla. Procentní část bude rovna
procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby Zhotovované dle PD v důsledku víceprací



Specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše Smluvní pokuty ale Vždy bude v takovém
případě nejméně 5 % z ceny díla (tj. bez ohledu na rozsah takových víceprací).

0 Je‹|i nebo Stane-li se zhotovitel (v době porušení Smluvní povinnosti, která je utvrzena Smluvní
pokutou) plátcem DPH,jSou Smluvní pokuty vypočítávány Z cen vč. DPH. Nebude-li plátcem DPH,
tak Z cen bez DPH.

. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle
Zaplacení Smluvní pokuty dle předchozích ujednání je Zhotovitel povinen rovněž nahradit
objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena Smluvní
pokutou, tj. ustanovení § 2050 občanského zákoníku Se nepoužije, a dále je povinen nahradit
objednateli ijakoukoliv další škodu, která vznikla jakýmkolivjiným porušením Smluvní povinnosti.

. Vpřípadě prodlení S platbou oprávněně vystavené faktury za řádně dokončené a předané dílo
uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodleníve výší 0,1 % z dlužné částky za každý Započatý
den prodlení.

_ Smluvní Strany prohlašují, Že sjednané výše Smluvních pokutje přiměřená významu utvrzené právní
povinnosti.

, Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele zhotoviteli k její úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum Splatnosti uvedené na faktuře, bude-
li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě Smluvní pokuty Za každý Započatý den prodlení
Se Splněním jí utvrzené Smluvní povinnosti. V takových případech je Smluvní pokuta splatná vždy
každý následující pracovní den po každém takovém dni prodlení.

_ Pohledávku Z titulu Smluvní pokuty nebo jakoukolivjinou pohledávku objednatele vzniklou v
Souvislosti s touto Smlouvou může objednatel jednostranně Započíst na jakoukoliv pohledávku
zhotovitele vzniklou v Souvislosti s touto Smlouvou.

XIV.

Odstoupení od Smlouvy
Od této Smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud Zjistí podstatné
porušení této Smlouvy druhou smluvní Stranou, nebo z dalších důvodů pro odstoupení uvedených
v této Smlouvě.

Podstatným porušením smlouvy ze strany Zhotovitele se mimo jiné rozumí prodlení Zhotovitele
S provedením díla delší než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také V případě, pokud Zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této Smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
Soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku Zhotovitele
nebo pokud by proti Zhotoviteli bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová
exekuce).

Objednatel je oprávněn Odstoupit od provedení druhé a třetí dílčí Části díla, a to vsouladu
s ustanovením čl. IV. odst. 8, tedy v případě, že po předání architektonické Studie bude zřejmé, že
předpokládaná finanční náročnost na Zhotovení díla bude nepřiměřené či neúměrná a bude
zřejmé, že Zhotovení stavby dle příslušené architektonické Studie nebude provedeno. Dále je
Objednatel oprávněn odstoupit od druhé a třetí části díla v případě, že součástí architektonické
studie nebudou veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, a to zejména souhlas
příslušného odboru památkové péče S realizací díla. Objednatel Si vyhrazuje právo odstoupit od



druhé a třetí části díla též v dalších případech, kdy bude Zřejmé, že předmětné dílo nebude na
Základě provedené architektonické Studie realizováno.

Odstoupení Od této Smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní Straně. Odstoupení musíbýt písemné.

V případě oprávněného Odstoupení Od Smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči Zhotoviteli
nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vznikléprodloužením termínu jeho dokončení.
Odstoupením od této Smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti stran Ze smlouvy S výjimkounároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároků na Smluvní pokuty a jinýchpřípadných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke Své povaze majítrvati po
ukončení Smlouvy,

Odstoupení Od Smlouvy Se nedotýká nároku na Smluvní pokutu.

XV.

Ujednání o pojištění
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištěníodpovědnosti Za škodu ZpůSObenOu třetíosobě v přímé souvislosti S činnostízhotovitele při plněnípředmětu této Smlouvy S minimálním garantovaným pojistným plněním ve výši 1 milion Kč najednu pojistnou událost. Kopii pojistné Smlouvy nebo potvrzení O takovém pojištění předložíZhotovitel při uzavření této Smlouvy objednateli. Nepředložení takového dokladu, Zánik nebopřerušení pojištění, nebo sníženívýše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimálníhranici v průběhu plněnísmlouvy bezjeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenouminimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem. Náklady napojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této Smlouvě.

XVI.

Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto smlouvou se Smluvní vztah řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném aúčinném Znění (v této Smlouvě jako „občanský Zákoník"). Smluvní Strany Se dohodly, že kromědalších případů uvedených vtéto Smlouvě Se dále vylučuje na Smluvní vztah Založený touto
smlouvou aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2611 občanského Zákoníku.

. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí Změny okolností (§ 1765 Odst. 2 Občanského Zákoníku).
. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy,jestliže lZe takové neplatné ustanovení oddělit od Ostatního obsahu této Smlouvy a lze-lipředpokládat, že by k uzavření této Smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,

rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí Smluvní Strany takovéneplatné ustanovení ustanovením novým, které se Svým obsahem a účelem bude nejvíce blížitobsahu a účelu neplatného ustanovenía bude v Souladu S platným právním řádem.
. Smluvní strany Se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedenédoručovacíadresy Smluvních stran, případně na jinou Změněnou doručovací adresu, kterou Smluvnístrana druhé smluvní Straně písemně OZnámí, popř. kterou objednatel uvede na svých WebovýchStránkách WWW.tshk.cz.



5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami, resp. jejich
Zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o
registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného Souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti Ztéto smlouvy vyplývající na třetí Osobu, ani není oprávněn tuto Smlouvu
postoupit.

7. Žádný Závazek dle této smlouvy není fixním Závazkem podle § 1980 občanského Zákoníku.

8. Smluvní Strany výslovně vylučují projejich Závazkový vztah Založený touto smlouvou ustanovení §
1793 až 1795 Občanského zákoníku.

9. Veškeré Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatkü podepsaných oběma smluvními stranami (jejich Zástupci). Za písemnou formu
Se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými
prostředky umožňujícími zachyceníjeho obsahu a určeníjednající Osoby.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis.

11.Sm|uvní strany prohlašují, že se pečlivě Seznámily s obsahem této Smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností Z této smlouvy
vyplývajících a na důkaz toho připojuji k této Smlouvě Své podpisy (jejich Zástupci).

_ , , - Z. 09. 2019
V Praze dne 29. 8. 2019 V Hradci Kralove dne ......................

ZA ZHOTOVI ZA OBJEDNATELE:

jednatel ředitel

ai5 S.r.o.
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