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PO 1157/S/19
SMLOUVA O DÍLO

	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
	

	se sídlem:
	U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

	IČ: 000 64 165
	DIČ: 00064165

	zastoupena:
	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

	bankovní spojení:
	Česká národní banka

	číslo účtu:
	24035021/0710

	zástupce pro technická jednání:
	xxxxxxxxxxxxx

	jako objednatel na straně jedné

	

	a

	

	PULSKLIMA, spol. s r.o.
	

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9054

	se sídlem:
	Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

	IČ:
	63144409

	DIČ:
	CZ63144409

	zastoupena:
	Jiřím Křenkem, jednatelem

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	5301742/0800

	zástupce pro technická jednání:
	xxxxxxxxxxxxx

	jako zhotovitel na straně druhé
	

	

	uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

	[bookmark: _Hlk529967411]„VFN Praha – Ústav Nukleární medicíny – stavební úpravy prostor laboratoře pro přípravu radiofarmak“

	(dále jen „veřejná zakázka“) tuto

	smlouvu o dílo:


I. Záměr objednatele
Záměrem objednatele je uvést prostory Laboratoře pro přípravu radiofarmak Ústavu Nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy do souladu s veškerými legislativními požadavky včetně požadavku na čistotu prostředí tak, aby mohla dále v souladu s předpisy probíhat příprava konvenčních radiofarmak pro potřeby Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
II. Předmět plnění 
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést stavební úpravy prostor Laboratoře pro přípravu radiofarmak Ústavu Nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na čisté prostory kategorie C, podle požadavku SUKL a vyhlášky LEK-17 (dále také „stavba“). Stavební úpravy budou provedeny na základě projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav (dále také „PD nebo Projektová dokumentace“), vypracované v rámci plnění této smlouvy dodavatelem (dále dohromady jako „dílo“) a odsouhlasené objednatelem. Stavební úpravy čistých prostor budou provedeny formou modulární vestavby do stávajících prostor. 
2. Součástí díla je dále dodávka a montáž pracovních linek a laboratorních židlí v provedení pro čisté prostory a vybavení personálního filtru. Součástí díla je i provedení validace nově upravených čistých prostor.
3. Dílo bude provedeno 
3.1. v souladu s výzvou a zadáním objednatele, 
3.2. v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele a s touto smlouvou a jejími přílohami
3.3. v souladu se zadávacími podmínkami (dále také „ZP“)
3.4. v souladu s veškerými platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla. 
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek sjednaných touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou.
III. Bližší určení díla a způsob provedení
1.  Dílo sestává z těchto částí v tomto členění:
1.1. Přípravné práce
1.1.1. Průzkumné práce v rozsahu potřebném pro provedení díla
1.1.2. Zaměření prostor v dotčeném prostoru v rozsahu potřebném pro provedení díla
1.2. Vyhotovení PD pro realizaci stavebních úprav Laboratoře UNM, která bude obsahovat zejména:
1.2.1. veškeré údaje a podrobnosti nutné pro provedení stavby včetně všech montážních, konstrukčních a dílenských výkresů, technologických postupů, dokumentace dočasných a pomocných zařízení, technických a organizačních opatření 
k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí atd.  
1.2.2. Projektovou dokumentaci vypracuje zhotovitel s využitím následujících podkladů:
1.2.2.a. Projektová Studie Úprava prostorů pro vytvoření čistého prostoru třídy C pro Laboratoř radiofarmak VFN – Příloha č. 2 této smlouvy 
1.2.2.b. Pasportizace dotčených prostor – Příloha č.  7 této smlouvy
1.2.3. Veškeré hodnoty, kóty, rozměry a údaje v podkladech pro zpracování projektové dokumentaci jsou orientační.  Projektovou dokumentaci zpracuje zhotovitel dle vlastního zaměření, vlastního zjištění skutečností na místě a dle své odbornosti. 
1.2.4. Projektovou dokumentaci v elektronické podobě předloží zhotovitel v termínu dle Čl. IV. objednateli k odsouhlasení.   
1.3. Provedení stavby včetně dodávky a montáže vybavení a validace prostor v souladu s touto smlouvou, se zadávacími podmínkami a na podkladu PD vyhotovené dle odst. 1.2. tohoto článku smlouvy a odsouhlasené objednatelem do 10 dnů od data předání PD
2. Součástí díla jsou i tyto práce a činnosti:
2.1. Komplexní vyzkoušení, zaregulování a revize dotčených zařízení VZT, MaR atd.
2.2. Validace čistých prostor dle příslušných předpisů 
2.3. Zaškolení obsluhy
2.4. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení části díla (DSPS) v papírové i elektronické formě (DWG) způsobem dle přílohy č. 6 této smlouvy s názvem Pracovní postup PP-VFN-42 Pasportizace budov.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou.
IV. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo a jeho části dle této smlouvy v těchto termínech:
	1.1. 
	Projektová dokumentace pro realizaci díla 
	do 4 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

	1.2. 
	Zahájení montáže
	do 8 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

	1.3. 
	Dokončení díla:
	do 4 týdnů od předání staveniště a zahájení montáže 


2. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla. 
3. Zhotovitel se zavazuje dodat minimálně 30 dnů před zahájením realizace před plánovaným zahájením vlastní montáže podrobný harmonogram prací v denním členění, který po provedení koordinace se zúčastněnými stranami a po odsouhlasení objednatelem bude řídícím dokumentem investiční akce.  
V. Cena díla  
1. [bookmark: _Ref445678059]Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídkový položkový rozpočet, který je součástí cenové nabídky, jež tvoří Přílohu č. 1 
této smlouvy.
2. Cena díla činí: 
	2.1. 
	Cena bez DPH:
	1 604 382,19 Kč

	2.2. 
	DPH 21%: 	
	336 920,26 Kč

	2.3. 
	Cena vč. DPH: 	
	1 941 302, 45 Kč


3. Cena za dílo je pevnou a nejvýše přípustnou cenou za dílo. 
4. Cena díla zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
6. Cena díla zahrnuje i případné náklady za dodatečné změny projektové dokumentace i dodatečné stavební práce, vzniklé vinou 
na straně zhotovitele. PD vyhotovuje zhotovitel, nese tedy i případné následky jejího nekvalitního provedení a na základě 
toho i případnou nutnost provedení dodatečných stavebních prací na svoje náklady.  Soupis dodatečných prací bez vlivu na cenu díla předloží zhotovitel ve formě změnového listu objednateli před provedením těchto prací k odsouhlasení.  
7. Cena uvedená v odst. 2 tohoto článku může být změněna v případě požadavku ze strany objednatele na změnu některých činností (vícepráce) nebo v případě omezení rozsahu díla ze strany objednatele (méněpráce). V takovém případě bude požadavek objednatele řešen dodatkem k této smlouvě, který bude obsahovat dohodu o zvýšení nebo snížení ceny díla s využitím cenotvorby použité 
při sestavení nabídkové rozpočtu. 
8. Cena díla zahrnuje i kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení v záruční době.
9. DPH bude účtována v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.
VI. Platební podmínky
1. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení a předání díla včetně předání dokladové části díla a protokolu o validaci čistých prostor s kladným vyjádřením SUKL.
2. V případě převzetí stavby s vadami a nedodělky, které však nesmí bránit bezpečnému užití díla, je objednatel oprávněn zadržet 10% z ceny díla do úplného odstranění těchto vad a nedodělků.
3. Splatnost faktury je do 60 dní od jejího doručení objednateli, na Ekonomický úsek, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud možno ve formátu ISDOC či PDF.
VII. Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy a rovněž vnitřní směrnice objednatele, uvedené v těchto přílohách smlouvy:
1.1. Příloha č.  3: Směrnice SM-UI-01 Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN
1.2. Příloha č.  4: Povinnosti při připojování do sítě LAN VFN
1.3. Příloha č.  5: Závazné požadavky při projekci a realizaci nových elektroinstalací ve VFN
1.4. Příloha č.  6: Pracovní postup VFN 042 o pasportizaci budov
2. Nedílnou součástí díla (stavby) a jeho ceny jsou tyto další činnosti, práce a náklady:
2.1. doplňkové průzkumy potřebné k realizaci stavby
2.2. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. všech potřebných poplatků
2.3. bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.)
2.4. nezbytná výrobní dokumentace jednotlivých prvků stavby
2.5. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla v papírové i elektronické formě ve formátu PDF a DWG 
2.6. kompletní pravidelný bezplatný záruční servis a revize na veškeré dodané technologie, přístroje a zařízení během záruční doby.
2.7. veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění předmětu díla nebo vyplývající z této smlouvy
3. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou využity léčebnými provozy objednatele, 
proto musí stavební práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu. Zhotovitel bude 
toto respektovat a zároveň bude i respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení pro případ nouze.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v úzké koordinaci
4.1.  s pověřenými pracovníky 1. LF UK ve věci souvisejících stavebních úprav zajišťovaných Technicko-provozním oddělením Děkanátu 1. Lékařské fakulty UK
4.2.  pověřenými pracovníky VFN ve věci dodávky nového laminárního boxu, která je plánována v závěru realizace stavebních úprav. 
Náklady na tuto koordinaci jsou součástí ceny díla. 
5. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí.
6. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami 
a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením díla objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti zhotovitele při provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním díla do areálů objednatele s riziky souvisejícími s prováděním díla stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště.
8. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni:
8.1. Respektovat pokyny osob stanovených v této smlouvě a příslušných vedoucích zaměstnanců objednatele (odpovědná osoba VFN)
8.2. Nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, nevstupovat na střechy, 
do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby VFN.
8.3. Informovat odpovědnou osobu VFN před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu.
8.4. Při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), pokud číslo 
na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat hlavní vrátnici objednatele, tel. 224963120).
8.5. Dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové směrnice 
a evakuační plány.
8.6. Při provádění svářečských či horkých prací mít k dispozici platné Povolení ke sváření a zajistit předepsaný dozor 
při a po provádění svářečských prací.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a nástroje. 
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu následující den po předání stavby objednateli. 
O vyklizení staveniště sepíší smluvní strany zápis s uvedením stavu prostoru staveniště a dohodnou se na odstranění případných nedostatků.
11. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů. 
12. Při pohybu zaměstnanců zhotovitele vč. jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na stavebních pracích, platí ve všech areálech objednatele zákaz kouření a vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných nebo návykových látek, zaměstnanci zhotovitele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz nemocnice, personálu a pacientů. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni se při podezření podrobit na základě požadavku odpovědné osoby VFN zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Při odmítnutí budou vykázáni z areálu objednatele.
13. Stavební práce, dodávky a služby související s těmito stavebními úpravami budou odpovídat požadavkům platného stavebního zákona, zákona o technických požadavcích na výrobky, předpisům o zdravotnických zařízeních a příslušným ČSN normám.
16. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zhotovitelem navržený materiál pro realizaci prací. Objednatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů.
17. V ceně díla je zahrnut i průběžný denní úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostorů i mimo pracoviště a úklid 
po dokončení prací.
18. Případný zábor veřejných komunikací a ploch si zajišťuje zhotovitel a náklady s tímto spojené má zahrnuté v ceně. Tento zábor 
bude do ukončení prací uveden do původního stavu.
19. Zaměstnanci zhotovitele vč. jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích trasách.
20. S výjimkou pohybu na předaném pracovišti budou mít zaměstnanci zhotovitele vč. jeho poddodavatelů povinnost nosit neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy zhotovitele.
21. Zhotovitel nebude uzavírat ani vypínat média a inženýrské sítě bez předchozího nahlášení a odsouhlasení odpovědné osoby VFN.
22. Zhotovitel zabezpečí před zahájením prací pracoviště proti šíření prachu.
23. Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků objednatele. Po dokončení prací a předání díla zajistí zhotovitel kompletní úklid díla.
24. Zavážení materiálu bude probíhat v době od 8 do 18 hod. Doprava materiálu a suti bude zajištěna tak, aby nedocházelo k nadměrnému hluku a prašnosti. Bourací práce je možno provádět pouze v době od 8 do 18 hod. Změny v plánu níže uvedených prací lze realizovat pouze s odsouhlasením zástupců objednatele.
25. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů, zejména bezpečnostními páskami (plotem) a tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“ a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby pohybující se v blízkosti stavby dodržovaly pokyny pracovníků stavby. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob. 
VIII. Přejímání díla
1. Po dokončení díla (stavby) vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele. 
2. Ke dni zahájení přejímacího řízení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady které je povinen dle veškerých předpisů vztahujících se k předmětu díla obstarat, zejména pak.:
2.1. veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením, zejména veškeré revizní zprávy (vyjma revize elektro), certifikáty, atesty, protokoly zkušební a revizní, prohlášení o shodě,
2.2. protokoly o zaregulování vzduchotechniky na projektované parametry, měření hluku (uvnitř i vně stavby), komplexním vyzkoušení VZT
2.3. protokoly o validaci čistých prostor 
2.4. doklady o ekologické likvidaci odpadů. 
3. Ke dni zahájení přejímacího řízení zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v papírové i elektronické formě ve formátu PDF a DWG.
4. Při jednání o převzetí díla (stavby) provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků. 
V případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo (stavbu) s těmito drobnými vadami a nedodělky převezme.
5. O převzetí díla (stavby) bude objednatelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny všechny případné zjevné vady (drobného a ojedinělého charakteru) a nedodělky díla a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění. Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude doplněno do protokolu o předání a převzetí díla, nebo uvedeno v samostatném zápisu. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti 
s dílem či jeho provedením.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo (stavbu) převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění 
a následující řešení.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu den následující po předání díla objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak objednatel umožní zhotoviteli přístup pro eventuální odstranění vad a nedodělků.
IX.  Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. 
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba na stavbu dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců na stavební práce a dále na dodávku a montáž pracovních linek P1 a P2 a umyvadlové skřínky pol. Č.7. Záruční doba na kompletní technologické dodávky a materiál činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
4. V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou (e-mailem) do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí zhotovitel po výzvě (e-mailem) v dále sjednaných termínech: 
4.1. u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu bezprostředně, ještě týž den; 
4.2. u závad, kdy hrozí přerušení provozu následující den; 
4.3. u závad, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s uživatelem, nejpozději 
do 10 ti dnů. Lhůta pro odstranění závad majících vliv na nepřetržitý provoz Laboratoře UNM je tři dny; ostatní závady zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace.
5. V případě výpadku zařízení majícího vliv na nepřetržitý zdravotnický provoz a vyžadujícího okamžitý zásah pro odstranění závady 
a v případě, když zhotovitel nenastoupí na odstranění vady díla (opravu) v požadovaném termínu nebo neodstraní-li zhotovitel vady díla řádně a včas, je objednatel oprávněn provést tuto opravu sám nebo nechat odstranit vady díla třetí osobou. Tato skutečnost nebude mít vliv na záruční dobu a její rozsah. Zhotovitel se pak zavazuje nahradit objednateli veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad díla. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
6. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou.
X. Sankční ustanovení
1. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla nebo jeho části nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu díla (stavby) má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad díla (stavby) je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každý případ.
3. V případě nesplnění podmínek provádění díla v čl. VII této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný případ.
4. V případě nedodržení povinnosti ve věci postoupení pohledávky stanovené v čl. XV. odst. 2 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit 
od smlouvy.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení druhé smluvní straně.
XI. Odstoupení od smlouvy
1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
1.1. prodlení na straně zhotovitele s plněním díla nebo jeho částí v rozsahu dle čl. III. této smlouvy nebo v termínech dle čl. IV. této smlouvy o více než 30 dnů
1.2. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek bylo vyhlášeno insolvenční řízení, 
nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace
1.3. na straně objednatele nezaplacení ceny části díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl zhotovitelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn. 
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení 
a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
XII. Pojištění 
1. Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění 
v požadovaném rozsahu a výši trvá.
XIII. Užití díla
1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění (licenci) užít část díla „Projektová dokumentace“ na celou dobu ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů, a to teritoriálně a co do rozsahu neomezenou licenci k výkonu práva užít dílo jako celek i jeho částí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn využívat dílo pro své potřeby v souvislosti s jakoukoliv činností objednatele v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. 
2. Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.
3. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu 
se smlouvou.
4. Pro vyloučení veškerých pochybností je objednatel oprávněn dílo užít zejména pro všechny případné navazující etapy výstavby, 
a to:
4.1. pro účely zadání vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fází výstavby 
a v rámci zadávacího řízení dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek;
4.2. pro účely vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fázích realizace výstavby, 
v rámci správních a jiných řízení souvisejících s výstavbou, a pro výkon autorského a technického dozoru;
4.3. pro účely provedení výstavby (nebo její části), jejího uvedení do provozu, užívání realizovaných staveb (nebo jejich částí) 
nebo jejich úpravu;
4.4. pro vlastní potřeby objednatele, včetně prezentace díla vůči třetím osobám v jakékoliv formě.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně dohodnuté 
za zhotovení díla a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že výhradně odpovídá za úhradu odměny autorům díla, včetně zaměstnanců zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s díly svých zaměstnanců a spolupracujících osob, která budou využita při tvorbě díla.
7. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této smlouvy.
XIV. Kontaktní údaje
1. K jednání a podepisování ve věcech technických týkajících se této smlouvy jsou oprávněni:
1.1. za objednatele (odpovědná osoba VFN) zaměstnanci technicko – investičního odboru:
xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx,
		a osoby dále objednatelem pověřené

1.2. [bookmark: _GoBack]za zhotovitele xxxxxxxxxxxxx a osoby jím písemně pověřené.
2. Kontaktní e-mailovou adresou zhotovitele pro komunikaci ve věci plnění dle této smlouvy je adresa: pulsklima@pulsklima.cz 
XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, 
se řídí příslušnými občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.
4. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto případné dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

	Příloha č.1st [bookmark: _Hlk524609019]
	Soupis prací – cenová nabídka

	Příloha č.2nd 
	Projektová Studie Úprava prostorů pro vytvoření čistého prostoru třídy C pro Laboratoř radiofarmak VFN

	Příloha č.3rd 
	Směrnice SM-Ul-01 Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN

	Příloha č.4th 
	Povinnosti při připojování do sítě LAN VFN

	Příloha č.5th 
	Závazné požadavky při projekci a realizaci nových elektroinstalací ve VFN

	Příloha č.6th 
	Pracovní postup VFN 042 o pasportizaci budov

	Příloha č.7th 
	Pasportizace dotčených prostor



	V Praze dne
	
	
	V Praze dne
	

	

	
za zhotovitele
Jiří Křenek


	





	
za objednatele
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 
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