

	ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB Ing. JIŘÍ KULIČ Projekce a inženýring dopravních staveb, geodetické služby Autorizovaný inženýr ČKAIT – 0601760, IČO:740 04 417 Hlavní 325/29, 500 08 Hradec Králové Palackého 2549, 530 02 Pardubice mobil: [redacted] tel: [redacted] email: [redacted]	Nabídka číslo: 7/2019
		Datum: 23. července 2019

CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ

Harmonogram prací s cenovou nabídkou na vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu
„Regenerace sídliště 9. května, Jeseník 4. etapa – zpracování projektové dokumentace“

ZHOTOVITEL: Ing. Jiří Kulič, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové,
 IČO:740 04 417
 [redacted]

ROZSAH, CENA A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

1. ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY (DPS)

Členění PD:

Jedná se o úpravy komunikací, chodníků, zeleně, dětského hřiště a VO v rozsahu 4 etapy, jak je uvedeno v podkladech investora. Součástí díla budou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má nebo může vědět

Rozsah: dle příslušných ČSN, TP a souvisejících právních předpisů

- Zhotovení textové části a výkresové části dle Vyhl. Č.146/2008 Sb.
- Zhotovení výkazu výměr a rozpočtu dle požadavku investora

Termín odevzdání

- Pracovní koncept řešení zpevněných ploch cca do 14 dní od potvrzení objednávky
 Koncept bude průběžně konzultován se zadavatelem
 Součástí nabídky je zpracování 2 variant návrhů
- Zhotovení finální PD 30.9.2019

Cena za dílo:

Profese		Cena celkem
A	Vypracování projektové dokumentace DPS	
a	SO 100 Zpevněné plochy+dět.hřiště+klidové zákoutí	127.000 Kč
b	SO 200 Výměna veřejného osvětlení	22.500 Kč
c	SO 300 Sadové úpravy	7.500 Kč
d	Rozpočet + výkaz výměr	5.000 Kč
Celkem		162.000 Kč

Ceny jsou konečné, zhotovitel není plátcem DPH.

Požadovaný počet vyhotovení:

Dokumentace bude předána v následujících počtech:

- DPS – v počtu šesti tištěných paré
- V digitální podobě bude předáno 2xCD, formát (*.pdf, *.xls, *.doc, *.dwg).

Záruka za dílo

Záruka za dílo u obou stupňů projektové dokumentace činí 60 měsíců od předání díla objednateli.

V Hradci Králové dne: 23. července 2019

Zpracoval: Ing. Jiří Kulič

