
SMLOUVA O DÍLO
2019/OMP/1008

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen „objednatel“)

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

Česká spořitelna, a.s., Praha 10
27-2000733369/0800 
00063941

DIČ: CZ00063941

a

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Spisová značka C 5444 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Pavel Vávra
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Pavel Vávra
(dále jen zhotovitel“)

Zhotovitel: VÁVRA , spol. s r.o.
Zenklova 840/199
182 00 Praha 8

Zastoupená: Pavlem Vávrou, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

44266472
CZ44266472

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Výměna oken objektu Na Hroudě 1, Praha 10 - Vršovice“, dle zadávací 
dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.
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2. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 14 týdnů ode dne převzetí staveniště 
(10 týdnů montáž, resp. výměna oken, 4 týdny přípravné a dokončovací práce)

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a 
předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy

3. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze 
v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící 
řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 4 799 935,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony sedm set devadesát devět tisíc devět set třicet pět korun českých)

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci 
a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, 
údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo 
výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. 
S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné 
pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou 
podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována s DPH po skutečném provedení dílčího výkonu 
spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně 
provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% 
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a 
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nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 
faktury.

3. V konečné faktuře potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy všechny pohledávky z této smlouvy 
vůči objednateli spojené s touto smlouvou o dílo a že jsou splněny zaplacením konečné faktury.

4. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

5. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
a) protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami
b) prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy

6. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

7. Každá faktura musí minimálně obsahovat:
• označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
• název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
• název smlouvy
• bankovní spojení stran
• fakturovanou částku
• označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
• podpis oprávněné osoby zhotovitele
• zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této 
smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné 
kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními 
předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací 
dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí 
na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném 
rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či 
platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, 
aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že 
dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že 
zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, 
nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení 
s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel 
nesplnil výše uvedenou povinnost.
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5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně 
vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je 
povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení 
znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území 
obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, 
které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost 
provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto 
skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí 
díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a kjeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat 
stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) 
deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli 
všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, 
zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle či. Vil odst. 4 nebo v 
předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace 
a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či 
v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a 
převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.
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VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může 
být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
• zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních 

dnů.
• zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů.
• zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a 

technických norem.
• zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel 
tel: , e-mail: 
Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:
• zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 

úřadem
• na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou

v dalším postupu realizace díla zakryty
• provádět kontrolu kvality díla
• provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
• vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
• kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby 

(příloha č. 2 této smlouvy)
• kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
• potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, 
podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v osmi exemplářích, zadavatel obdrží šest paré a zhotovitel dvě paré.
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7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 4. 9. 2019

Vávra, spot s r.o-
182 00 Praha 8, Zenklova 199 

1CO: 44266472 (4)
^< 44266472

Pavel Vávra

jednatel

VÁVRA , spol. s r.o.

Přílohy

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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Příloha č. 1

Rekapitulace
Rekapitulace nákladů Náklad v Kč

Stavební - HSV
001 - Zemní práce 3 600
003 - Svislé a kompletní konstrukce 158 658
006 - Úpravy povrchu, osazení 853 284
009 - Ostatní konstrukce a práce 210215
094 - Lešení 205 763
096 - Bourání 194 504;
099 - Přesun hmot 43 453
Práce a dodávky HSV 1 669 476

Stavební - PSV
713 - Izolace tepelné 44 780
762 - Konstrukce tesařské 684 562
764 - Konstrukce klempířské 88 288
766 - Konstrukce truhlářské 1 183 622
767 - Konstrukce zámečnické 325 914
771 - Podlahy keramické 32 547
783 - Nátěry 29 083
784 - Malby 26 7801
730 - Vytápění 87 740
Práce a dodávky PSV 2 415 576

I
ZRN celkem 4 085 0511

Vedlejší a ostatní náklady %
Zařízení staveniště 102 126'
Provozní vlivy 122 552
Mimostaveništní doprava 204 253
Inženýrská činnost zhotovitele 285 954
Ostatní náklady celkem 714 884

CELKEM 4 799 935
DPH 15% 719 990
OBJEKT CELKEM 5 519 925

Stránka 1



Výměna oken BD Na Hroudě 1280/1, Praha 10 VrSovice ÝKAZ VÝMĚR

Projektové Ateliéry Dobrovského

Práce a dodávky HSV 1

Pol.č.
Dii:

kód pol. text položky m.|. výměra Kčfrn.j. Kč celkem t/m.j. T suť/m.J. Suť výměra
001 I Zemni práce

1 XTl 1201101-0 Odstranění křovin a stromů prům kmene do 100 mm i s kořeny z celk pl do 1000 m2 m2 20,00 87,0C 1 740,00 0,000 0,000 0.000 0.000 =20
2 C-162301501-0 Vodorovné přemístěni křovin do 5 km d kmene do 100 mm m2 20,00 93,0C 1 860,00 0,000 0,000 0.000 0.000 E4
s I Celkem za 001 Zemni práce 3 600,00

Díl: 003 Svislé konstrukce
3 C-311272031-169 Zdivo plynosilikátové P6-650 ti 200 mm m2 105,00 1 426,00 149 730,00 0,149 15,600 0,000 0.000 výměra viz Příloha
4 C-342291121-0 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 93,00 96,00 8 928,00 0,000 0,011 0.000 0.000 výměra viz Příloha
S Celkem za 003 Svislé konstrukce 138 658,00

Dii: 008 Úpravy povrchů, osazeni

5 C-612142002-0 Potažení vnitřních stěn sklovfáknitým pletivem m2 207,00 262,00 54 234,00 0,000 0,058 0,000 0,000 výměra viz Příloha

6 C-612322141-0
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně na 
plynosilikátové zdivo

m2 168.00 415,00 69 720,00 0.013 2,206 0.000 0.000 výměra viz Příloha

7 C-612325301-0
Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží - é cca 150 mm oprava po vybouráni 
oken

m2 47,07 846,00 39 821,22 0,030 1,433|0,000 0.000 =0.15*(15*2+2,1 )*8+0,15*( 13,2*2+2,1 )*2

8 R-612000000-101 Montáž kontakt zatepleni vnitřních stěn/podhl z minerál vlny s podél orientací tl do 40 mm m2 28,00 465.00 13 020,00 0,009 0,260 0.000 0,000 výměra víz Příloha

9 H-63141410-1 Deska tepelně izolačni minerální kontakt fasád podélné vlákno -=0,035-0,037 tl 40mm m2 29,40 155,00 4 557,00 0,006 0,176 0.000 0,000 výměra viz Příloha
10 C-612381001-0 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn na KZS m2 39,00 396,00 15 444,00 0,002 0,077 0.000 0,000 výměra viz Příloha
11 C-619991001-0 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou - 10.0 m2/byt + 4 m2 chodby m2 120,00 58,00 6 960,00 0,000 0,000 0,000 0,000 =10*2*5+4*5
12 C-619996115-0 Ochrana podlahy obedněním 3 m2/byt m2 30,00 480,00 14 400,00 0.040 1,213 0,040 1.200 =3*10
13 C-622142001-0 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvá hmoty m2 182,00 283,00 51 506,00 0,004 0,797 0,000 0,000 výměra viz Příloha

14 C-622221021-0
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerálni vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 
mm

m2 141.00 479.00 67 539.00 0.009 1,323 0,000 0.000 výměra viz Příloha

15 R-63141416-101 Deska tepelně izolační minerální kontakt fasád podélné vlákno -=0,035-0,037 tl 100mm m2 148,05 320,00 47 376,00 0,017 2,517 0,000 0,000 výměra viz Příloha
16 R-622215104-101 Oprava kontaktního zatepleni stěn z xps desek tl do 40 mm pl do 1,0m2 1 ks/okno kus 52,00 1 430,00 74 360,00 0,011 0,554 0,000 0.000 výměra viz Příloha
17 C-622381021-0 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 182,00 428,00 77 896,00 0,003 0,597 0.000 0.000 výměra viz Příloha
18 C-622143003-0 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 333,00 35,00 11 655,00 0,000 0,000 0.000 0,000 výměra viz Příloha
19 H-59051510-1 Profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnící pvc 2,0 m m 128.70 33,00 4 247,10 0,000 0,039 0,000 0,000 výměra viz Příloha
20 R-55300000-101 Profil omítkový rohový pro omítky vnitřní - nadpratl m 128,70 12,00 1 544.40 0,000 0,013 0,000 0,000 výměra viz Příloha
21 H-59051512-1 Profil parapetní se sklovláknítou armovací tkaninou pvc 2 m m 108,90 45,00 4 900,50 0,000 0,022 0,000 0,000 výměra viz Příloha
22 C-622143004-0 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů oro spojení s okenním rámem m 587,30 42,00 24 666,60 0,000 0,000 0.000 0.000 výměra viz Příloha
23 R-55300000-102 Lišta HPI s tkaninou 6 mm ( vnitřní, venkovní) m 646,03 30,00 19 380,90 0.000 0,026 0,000 0,000 výměra víz Příloha
24 R-62200000-101 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 439,23 57,00 25 036,11 0,000 0,031 0.000 0.000 výměra viz Příloha
25 R-62200000-102 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 439,23 48,00 21 083,04 0.000 0,026 0,000 0,000 výměra viz Příloha
26 C-629135102-0 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm m 137,30 124,00 17 025,20 0,021 2,835 0,000 0.000 výměra viz Příloha
27 C-629991001-0 Zakrytí podélných ploch fólii volně položenou - nábytek 5,0 m2/byt m2 50,00 28.00 1 400,00 0,000 0,000 0.000 0,000 =5*10
28 C-629991011-0 Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou - okna, osb stěny m2 796,40 64,00 50 969,60 0,000 0,000 0.000 0.000 výměra viz Příloha
29 C-631312141-0 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 2,34 6 320,00 14 788,80 2,256 5,280 0,000 0,000 =0,1*0,2-2,25*52
30 C-632451021-0 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety m2 14,85 246,00 3 653,10 0,050 0,740 0.000 0,000 výměra viz Příloha
31 R-631000000-101 Oprava stávající nášlapné vrstvy podlah PVC/vlysy vč. lišt - byty m2 ' 48,38* 2 400,00 116 100,00 0,002 0,073 0,000 0,000 =(0,5*2,25)*43
s Celkem za 006 Úpravy povrchů osazení 853 283,57

Dii: 009 Ostatní konstrukce a práce
32 C-952901111-0 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 741,00 115,00 85 215,00 0,000 0,030 0.000 0,000 =((13*19)*5)*0,6

33 R-950000000-101
Demontáž elektro vedení, satelitních parabol, zavěšených truhlíků na květiny apod. vč. zpětného I 
osazení

kpl i 1,00 17 000,00 17 000,00 0,000 0,000 0.000 0.000 =1

34 R-950000000-102 Stěhovánl/demontáž nábytku, zpětné osazenl/montáž 30% kpl ; 3,00 15 000,00 45 000,00 0,000 0,000 0.000 0,000 I =3

35 R-950000000-103 Stávající spotřebiče odpojení, revíz a zpětné připojení 30% kpl 3,00 21 000,00 63 000,00 0,000 0,000 0.000 0.000 I =3

1/4



Výměra oken BD Na Hroudě 1280/1. Praha 10 Vršovice VÝKAZ VÝMBR

s Celkem za 00Ö I Ostatní konstrukce a práce i "1 210 215,001

I
Díl: 094 Lešení J
36 C-949101111-0 Lešení pomocné pro obj pozem staveb s lešeňovou podl v do 1,9 m zatiž do 150 kg/m2 m2 20,0C 153,00 3 060,00 O.OOC 0,00310.000 0.000 ‘20,00

37 C-941121112-0
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do

J20m ( v 16,50 m, š 9,0 m x5 )
m2 742.5C 85,00 63 112,50 0,000 0,00010,000 0.000 =(16,5*9)*5

38 C-941121211-0
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1.5 m v 10m za první a zkd den 

i použiti 60 dni
m2 44 550,00 1,80 | 80 190.00 0,000 0.000 0.000 0.000 =60*E52

39 C-941121812-0
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v 

I do 20 m
m2 742.50

1
45,00 33 412,50 0,000 0,000 0,000 0.000 =E52

40 C-944511111-0 Montáž ochranné šité z textilie z umělých vláken m2 742,50 15,00
I 11 137,50

0,000 0,000 0.000 0,000 l=E52
41 C-944511211-0 Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použiti i m2 44 550,00 0,20 8 910,00 0,000 0,000 0,000 0,000 =60*E52
42 C-944511811-0 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 742,50 8,00 5 940.00 0,000 0,000 0,000 0,000 =E52
43 H-31686001-1 Síť systémového lešení 2,5x20m m2 816,75 0.00 0,00 0,000 0,049 0.000 0.000 =1,1*E52
S Celkem za 094 Lešení celkem 205 762,50

Díl: 096 Bourání
44 R-960000000-101 Rozkrytl nášlapné vrstvy podlahy v pásu 150 - 200 mm před oknem m2 18,92 98,00 1 854,16 0,000 0,000 0,002 0,038 =0,2*2,2*43

45 R-960000000-102
Rozkryti venkovních zateplených špalet odříznutím a odfrézovánim na hranu zdivá pro demontáž 
oken š cca 50 mm

m2 15.71 350.00 5 498,50 0,000 0,000 0,002 0,031 =0,05*( 15*2+2,1 )*8+O,05*(13,2*2+2,1 )*2

46 C-965042121 -0
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 
1 m2

m3 2,34 3 980,00 9 313,20 0,000 0,000 2,200 5,148 =0.1*0.2*2.25*52

47 C-967031132-0 Přisekánl rovných osténl v cihelném zdivu na mv nebo mvc - ozub v první tvárnici m2 10,13 191,00 1 933,88 0,000 0.000 0,055 0,557 =0.1*2,25*45
48 C-968082017-0 Vybouráni plastových rámů oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2 vč. žaluzií m2 172,00 265.00 45 580,00 0,000 0,000 0,051 8.772 výměra viz Příloha
49 C-977311111 -0 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm m 117,00 145,00 16 965,00 0,000 0,000 0,000 0,000 =2,25*52
50 C-978013191-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn do 100 % - osténí m2 94,38 95,00 8 966,10 0,000 0,000 0,046 4,341 =0,3*(15*8*2+13,3*2*2+2,14*10)

51 C-997013117-0
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím 
mechanizace 1 31,75 1 054,00 33 461.96

52 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 31,75 370,00 11 746,61
53 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km t 603,20 13,00 7 841,65

54 C-997013801-0
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 
101

t 5,15 350,00 1 801.80
__________

55 C-997013812-0
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 
802

t 1.07 420,00 447,30 hsv 20.088

56 C-997013814-0 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kéd odpadu 170 604 t 2.16 1 250,00 2 701,78 psv 11.660

57 C-997013831-0 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód 170 904 t 23,37 1 250,00 29 216,46 celkem 31,748
58 C-997211111-0 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 31.751 384.00 12191,07
59 C-997211119-0 I Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 31,75 157,00 4 984,37
s Celkem za 096 ' Bouráni celkem 194 503,84

Díl: 099 Přesun hmot
60 C-998011003-0 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 35,99 915,00 32 928,93 0,000 0,000 0.000 0.000
61 C-998018003-0 3řesun hmot ruční pro budovy v do 24 m - ocelové vazníky í—l 3,01 3 500,00 10 523,84 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 99 Přesun hmot i 43 452,77

Práce a dodávky PSV
Díl: 1713 zolace tepelné
62 I R-713122112-101 I Parotěsná zábrana, lepené spoje - nadpraží oken m2 37,61 112,00 4 211,76 0,000 0,006 0,000 0,000 výměra viz Příloha

63 | C-713111137-0
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením bodově rohoži, pásů, dílců, desek - u 
okenních rámů, mezi ocel svařenci

m2 55,90 420,00 23 478,00 0,003 0,168 0.000 0.000 výměra viz Příloha

64 IH-28376365-1 I Deska xps hladký povrch -=0,034 tl 40mm m2 18,48 124,00 2 291,52 0,001 0,02210,000 0.000 výměra viz Příloha
55 I R-63141416-101 Deska tepelně izolační minerální kontakt fasád podél vlákno ~=0,035-0,037 tl 100mm m2 40,22 320,00 12 868,801 0,019 0,764 j 0,000 0,000 výměra viz Příloha

u ■ w w. w w w
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Výměna oken BD Na Hroudě 1280/1. Praha 10 Vršovice VÝKAZ VÝMĚR

66 C-713121111-0 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19.8C 15,00 297,0C 0,000 o.ooc 0.000 0.000 =0,2*2,25*44
67 R-28375671-101 Deska pro kročejový útlum ti 10mm m2 20,79 26,00 540,54 0,000 0,006 0.000 0,000 =1,05*E90
68 C-998713203-0 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 43 687,62 2,50 1 092,19 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 713 Izolace tepelné 44 779,81

Dii: 762 Konstrukce tesařské
69 R-762000000-101 Demontáž parapetů oken - (předpoklad sdk+2x deska osb+tepelná izolace) m2 142,00 135,00 19 170,00 0,000 0,000 0.075 10,650 výméra viz Příloha
70 C-762112110-0 Montáž tesařských stěn z hraněného řeziva průřez pl do 120 cm2 vč, dveří m 974,00 245,00 238 630,00 0,000 0,000 0,000 0,000 výměra viz Příloha
71 H-60511088-1 Řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm ti 23mm dl 3-3,5m m3 6,60 7 500,00 49 500,00 0,550 3,630 0,000 0,000 výměra víz Příloha
72 H-60726242-1 Deska dřevoštěpková osb 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm m2 643,65 280,00 180 222,00 0,009 5,793 0.000 0,000 výměra viz Příloha
73 R-762621120-101 Vybavení dveří - kování, petlice, visací zámek - dodávka+montáž+osazení ks 48,00 1 000,00 48 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 48
74 C-762430012-18 Obložení stěn z cementotřlskových desek cetrís tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 52.50 875,00 45 937,50 0,018 0,930 0,000 0,000 výměra viz Příloha
75 C-762195000-0 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 64,35 860,00 55 342,16 0,013 0,815 0,000 0,000
76 C-998762203-0 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 636 801,66 7,50 47 760,12 0,000 0,000 0,000 0.000
S Celkem za 762 Konstrukce tesařské 884 681,79

Díl: 764 Konstrukce klempířské
77 C-764002851 -0 Demontáž oplechování parapetů do suti 117,00 57,00 6 669,00 0,000 0,000 0.002 0,195 =2,25*52
78 C-764246303-0 Oplech parapetů rovných mechan kotvené z tizn lesklého plechu r§ 250 mm K/01,02 137.30 580,00 79 634,00 0,002 0,207 0.000 0.000 výměra viz Příloha
79 C-998764203-0 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 86 303,00 2,30 1 984,97 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 784 1 Konstrukce klempířské 88 287,97

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
80 C-766441821-0 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm dl přes 1.0 m kus 40,00 45,00 1 800,00 0,000 0,000 0,005 0,200 =40
81 C-766622861 -0 Vyvěšeni křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus 156,00 12,00 1 872,00 0,000 0,000 0.000 0,000 =3*52
82 _____

83
,

okno plastové - dodávke+montéž+osazenl+kovéní+komprimačnl páske+okennf profil 
Purenit+pásové kotvy+krycí lemovacl úhelník

84 R-766000000-101
____

Okno plastové 2250/1620 mm třídílné s jedním pevným sloupkem, izolační dvojsklo, kování 
celoobvodové MAKO, okenní štěrbina EMM2 ozn. 0/01

ks 44,00 21 245,00 934 780,00 0,000 0.000 0.000 0.000 výměra viz tabulka truhlářských výrobků

85 R-766000000-102 | Okno plastové 2250/1260 mm třídílné se dvěma pevným sloupky, izolační dvojsklo, vnitřní 
bezpečnostní, kování celoobvodové MAKO ozn. 0/02

ks 4,00 20 987,00 83 948,00 0.000 0.000 0.000 0,000 výměra viz tabulka truhlářských výrobků

86 R-766000000-103
Okno plastové 2250/1260 mm třídílné s jedním pevným sloupkem, izolační dvojsklo, kování 
celoobvodové MAKO ozn. 0/03

ks 3,00 18 950,00 56 850,00 0,000 0,000 0,000 0,000 výměra viz tabulka truhlářských výrobků

87 R-766000000-104
Okno plastové 2250/2530 mm Šestidílné, spodní tři díly plný PUR fix, horní část okno třídílné s 
edním pevným sloupkem, izol dvojsklo, kování celoobvod MAKO ozn 0/04

ks 1,00 46 920,00 46 920,00 0,000 0,000 0,000 I 0,000 výměra viz tabulka truhlářských výrobků

88 C-766694113-0 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 44.00 475,00 20 900,00 0,000 0,000 0,000 0,000 výméra viz tabulka truhlářských výrobků
89 R-61144400-101 Parapet plastový vnitřní s nosem 165x20x1 OOOmrn m 108,90 175,00 19 057,50 0,002 0,163 0,000 0,000 výměra víz tabulka truhlářských výrobků
90 H-61144019-1 Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 44.00 30,00 1 320.00 0,000 0,009 0,000 0,000 výměra viz tabulka truhlářských výrobků
91 C-998766203-0 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1 167 447,50 1.70 19 846,61 0,000 0,000 0.000 0,000
s Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 183 622,11

 
i

Díl: 767 Konstrukce zámečnické I
92 C-767661811-0 : Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 13,34 120,00 1 600,22 0,000 0,000 0.020 0,267 =(1,58*2,11)*4

93 ;
_ Ocelová okenní mříž 1580/2110 mm - dodávka+montáž+osazení, žárové pozinkování+nátěr
\-/O7UUUULHJ-1U i —

ozn. Z/01
kus 4,00 5 900,00 23 600,00 0,030 0,120 0,000 0,000 =4

94 R-767000000-102 Ocelové konstrukce parapetů - ocelové svařence - dodávka+montáž+osazení kg 3 006,811 79.00 237 537,99 0,001 3,007 0,000 0,000 výměra viz Příloha

95 I
R 953961114 101 chemickým tmelem HILTI HAS-E prúm 16 mm, pevnosti 5.8 do betonu, žb nebo kamene s

vyvrtáním otvoru
kus 208,00 225,00 46 800,00 0,000 0.004 0,000 0.000 výměra viz Příloha

96 R-953965131-101 Kotevní šroub pro chemické kotvy kus 208,00 45,00 9 360,00 0,000 0,056 0,000 0,000 výměra viz Příloha
97 C-998767203-0 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 318 898,21 2,20 7 015.76 0,000 0,000 0,000 0,000
s Celkem za 7S7 Konstrukce zámečnické 325 913,97

Projektové Ateliéry Dobrovského
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Díl: ]t71 Podlahy keramické
98 C-771553916-0 Oprava podlah z teracových dlaždic lepených do 25 ks/m2 kus 96,00 150,00 14 400,00 0,000 0,023 0,003 0,300 =12*8
99 R-59700000-101 Dlažba slinutá 20x20mm vzor teraco m2 3.89 355,00 1 380,24 0,001 0,004 0,000 0,000 =1,08*(0,2*2,25)*8
100 Montáž přechodových Šroubovaných lišt m 18,00 180,00 3 240,00 0,000 0,000 0,000 0,000 =2,25*8
101 H-55343120-1 Profil přechodový al vrtaný 30mm stříbro m 19,80 560,00 11 088,00 0,000 0,003 0,000 0,000 =1,1*E138
102 C-998771203-0 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 30 108,24 8,10 2 438,77 0,000 0,000 0,000 0,000

s Celkem za 77H Podlahy keramické 32 347,01

Díl: 783 Nátěry
103 C-783314101-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí ocel, kce m2 126,29 150,00 18 942,90 0,000 0,018 0,000 0.000 =42*3,00681
104 C-784660111 -0 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m m2 13,50 680,00 9 180,00 0,009 0,121 0.000 0,000 =(1*2,25)*6
105 C-784660125-0 Příplatek k cenám linkrustace za provedeni malé plochy v rozsahu jednotlivě do 1,0 m2 kus 8,00 120,00 960,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 783 Nátěry 20 082,90

Díl: 784 Malby
106 C-784121001-0 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m - 3 m2/okno m2 156,00 36,00 5 616,00 0,001 0,156 0,000 0,048 =3*52
107 C-784121011-0 Rozmývánl podkladu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 156,00 21,00 3 276,00 0,000 0,000 0,000 0,000 =E151
108 C-784181121-0 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v mlstn v do 3,80 m - 3 m2/okno m2 156,00 18,00 2 808,00 0,000 0.031 0,000 0,000 =E151
109 Dvojnásob bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdor v do 3,80 m 5m2/okno m2 260.00 58,00 15 080,00 0,000 0,068 0.000 0.000 =5*52
S Celkem za 784 Malby 28 780,00

Díl: 730 Ústřední vytápění

110 C-966079851 -0 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 88,00 150,00 13 200,00 0,000 0,000 0,000 0,000 =2*44

111 R-735000000-101
Otopné těleso - demontáž, uložení, oprava/nátěr, zpětné osazení na stěnové konzoly vč. dodávky 
nových konzol, osazení stávajících termohlavic, úprava a dopojení k připojovacímu potrubí

kus 44,00 690,00 30 360.00 44,00

112 R-735000000-102 Oprava - vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 44,00 120,00 5 280,00 44,00
113 R-735000000-103 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou kpl 1,00 3 500,00 3 500,00 1,00
114 R-735000000-104 | Hzs -zkoušky v rámci montážních práci - topná zkouška kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 1,00
115 R-735000000-105 Hzs - zkoušky v rámci montážních práci - vypuštěni a napuštění systému UT h 24,001 350,00 8 400,00 24,00
116 R-735000000-106 Stavební připomoce kus 44,00 500,00 22 000,00 44,00
S Celkem za 730 Ústřední vytápění 87 740,00
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Příloha Výměna oken BD Na Hroudě 1280/1. Praha 10 Vršovice VÝKAZ VÝMĚR

př/loha ... .
1........ —~T...............                        -........     1 ---------- -- --- ------------------

počet bytů ks 10,00 110,00

otopná tělesa i ks I 44,00 [44.00

okno 0/01 2250/1620 mm ks 44,00 44,00

okno 0/02 2250/1260 mm ks 4,00 4,00

okno 0/03 2250/1260 mm ks 3,00 3,00

okno 0/04 2250/2530 mm ks 1,00 1,00

plocha oken m2 185,92 =(2,25*1,62*44)+(2,25*1,26*7)+(2,25*2,53)

obvod oken m 399,26 =2*(2,25+1,62)*44+2*(2,25+1,26)*7+2*(2,25+2,53)

HPI lišta s tkaninou vnitřní m 282,26 =(2,25+1,62*2)*44+(2,25+1,26*2)*7+(2,25+2,53*2)

HPI lišta s tkaninou venkovní vč. posledního podlaží m 304,76 =(2,25+1,62*2)*44+(2,25+1,26*2)*7+(2,25+2,53*2)+(2,25’10)

lišta nadpraží bez okapnice, vnitřní rohová lišta nadpraží m 117,00 =2,25*(C7+C6+C5+C4)

parapety vnitřní - potěr m 99,00 =2,25*C4

parapety TiZn m 137,25 =20,25+117

plynosilikátové zdivo m2 104,40 =(1*2,25)’C4+2,4*2,25

ukotvení příček m 92,80 =1*2*C4+2,4*2

vnitřní omítka na plynosilikátu, ostění oken m2 167,67 =C15+(1*0,2*2+0,3*1,73*2)*C4

vnitřní kontaktní zatepleni nadpraží oken m2 27,24 =(0,235’2,25)*35+(0,283*2,25)*10+(0,15*2,25)*7

štěrková omítka na KZ m2 38,94 =(0,235+0,1 )*2,25*35+(0,283+0,1 )*2,25*10+(0,15+0,1 )*2,25*7

potaženi perlinkou m2 206,61 =C19+C17

cetris desky tl 12 mm m2 49,82 =1,03*((0,35+0,2)*2,25*35+(0,3*0,25)*2,25*10)+(0,22*2,25)*7

parozábrana u cetris desek m2 32,68 =1,2*018

tepelná izol minerální tl 100 mm mezi ocel svařenci m2 38,23 =(0,35*2,25)*35+(0,32*2,25)*10+(0,22*2,25)*7

tepelná izol xps tl 40 mm nad okenním rámem m2 17,55 =0,15*2,25*(C7+C6+C5+C4)

délka tesařských stěn uvnitř bytů m 224,50 =(2*5+4,3*2+3,42*4+3.67*2)*5+(3,3*2*4)

osb desky v 2730 mm m2 612,89 =2,73*025

nosná konstrukce stěny hranoly 80/80 mm vč. pomocné kce m 973,16 =D25*2+(2,73*4)*(8+10*4)

dodávka hranolů m3 6,54 =1,05*(0,08*0,08)*C27

zateplené fasáda
tepelná izol tl 100 mm - pohled severní, jižní, východní m2 139,94 =2,14*(1,001+1,44*4+0,21)*3+2,14*(0,28*7+0,205)+2,14*(1,005+1,44*4+0,225)*3+2,14*(2,41 + 1,44*3+0,255)+2,14*(1,01 + 1,44*4+0,41)*2

omítka venkovní - pohled severní, jižní, východní m2 139,94 =2,14*(1,001 + 1,44*4+0,21 )*3+2,14*(0,28*7+0,205)+2,14*(1,005+1,44*4+0,225)*3+2,14*(2,41+1,44*3+0,255)+2,14*(1,01+1,44*4+0,41)*2

perlinka - pohled severní, jižní, východní + ostěnl oken m2 181,16 =2,14*(1,001 +1,44*4+0,21 )*3+2,14*(0,28*7+0,205)+2,14*(1,005+1,44*4+0,225)*3+2,14*(2,41 + 1,44*3+0,255)+2,14*(1,01 + 1,44*4+0.41 )*2+0,15*(2.14 
+1,6*2)*D7+0,15*(2,14+1,26*2)*(D9+D8)+0,15*(2,14+2,53*2)

ocelový rám vč. prořezu kq i 3 006,81 =2271,41+638,12+97,28

chemické lepící kotvy Hilti HAS-E prům 16 mm pevnost 5,8 ks 208,00 208,00

vybouráni okenních parapetů m2 141,92 =2,14*(15*8+13,3*2)-C39

vybouráni oken m2 , 171,80 =(2,17*1,62)*44+(2,17*1 )*9
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okna dveře rolety garážováVÁVRA, spol. s r.o.
vrata
Zenklova 840/199, 182 00 Praha 8, Libeň   

HARMONOGRAM PRACÍ

Výměna oken objektu Na Hroudě 1280/1, Praha 10-Vršovice

Dle podmínek smlouvy o dílo, doba prací nepřesáhne 10 týdnů.

1-2. týden 5 patro
3-4 týden 4 patro
5-6 týden 3. patro
7-8 týden 2. patro
9-10 týden 1. patro

Fasáda se bude provádět v průběhu celé stavby.
Harmonogram se může měnit na základě dohody s nájemníky.

Vávra, spol. s r.o.
182 00 Praha 8, Zenklova 199 

IČO: 44266472 
DIČ: 4266472 

V praže dne 9 8.2019 Pavel Vávra
Jednatel

S: » 1  
e-mail:  http:// www.oknavavra.
IČ 44266472, DIČCZ44266472 Bankovní spojeni: Komerční banka Praha 8, číslo účtu 
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