

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600160052**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **111150055**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán Černý, vedoucí provozního střediska Dvůr Králové nad Labem, tel. 602 239 474, technický dozor stavebníka (TDS),
Ing. Milan Fridrich, úsekový technik, tel. 606 634 916, technický dozor stavebníka (TDS),
p. Lukáš Táborský, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **KAMPA - MARYNKA s.r.o.**
Adresa sídla: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice

Statutární orgán: František Marynka, Lenka Marynková
Osoba oprávněná k podpisu: František Marynka, Lenka Marynková
Zástupce pro věci technické: Jiří Marynka, DiS.
IČ: 26014998
DIČ: CZ 26014998
Bankovní spojení: 1264721359/0800
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 20071
Tel: 737 236 768
Fax: 499 421 114
E-mail: jiri.marynka@tiscali.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 6. 2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „IDVT 14000752, Prosečné, odstranění nánosů, ř. km 0,150 - 0,650“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v prosinci roku 2015 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Malý (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**IDVT 14000752, Prosečné, odstranění nánosů, ř. km 0,150 - 0,650**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: 07 - 08 / 2016
- 4.2. Zahájením prací bude oznámeno zhotovitelem minimálně s týdenním předstihem Českému rybářskému svazu z. s., MO Vrchlábí, Krkonošská 155, 543 01 Vrchlábí (viz příloha č. 3).
- 4.3. Před zahájením prací zhotovitel vyzve nájemce dotčených pozemků p. Luboše Zemana ke schůzce (viz příloha č. 4).
- 4.4. Před zahájením prací objednatel zajistí oznámení Archeologickému ústavu. Případný záchranný archeologický průzkum bude hrazen objednatelem (viz příloha č. 5).
- 4.5. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 6. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH 220.982,- Kč,

slovy: dvěštdvacettisícdevětsetosmdesát dva korun českých bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.
- 7.3. Zhotovitel zajistí subjektem, který je držitelem výjimky podle ust, § 56 zákona, nebo je odborně způsobilým subjektem, odlovení rybí osádky z části vodního toku dotčenými pracemi včetně zastížených jedinců druhu mihule potoční a střevle potoční. Odlovené exempláře budou přemístěny podle aktuálního stavu průtoku, doby a rozsahu prováděných prací buď do téhož vodního toku na místo, které nebude prováděním prací dotčeno nebo do vhodného biotopu ve vodoteči Malé Labe v místě nad soutokem vodoteče IDVT 14000752 s tímto tokem (viz příloha č. 6).
- 7.4. Zhotovitel písemně oznámí vodoprávnímu úřadu tj. odboru životního prostředí Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí dokončení prací (viz příloha č. 7). Ostatní podmínky a povinnosti ze sdělení k udržovacím pracím vyplývající z přílohy č. 7 jsou, samozřejmě, dále závazné.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložení sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.

- 8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m³, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
- 8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.6. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.8. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.9. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- | | | |
|------------|-----------------|-------------------------|
| Článek 2. | odstavec 2.3.a) | číslo 4), 5) a 8) |
| Článek 2. | odstavec 2.3.f) | číslo 11) |
| Článek 7. | | |
| Článek 12. | odstavec 12.2. | písmeno c), e), g) a m) |

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem dotace, to je dnem, kdy objednatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro uvedenou stavbu vydané Ministerstvem zemědělství.
- 9.7. Datum nabytí účinnosti této smlouvy o dílo sdělí objednatel zhotoviteli písemně na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

Příloha:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení
- 3) Vyjádření Českého rybářského svazu z. s., MO Vrchlabí, Krkonošská 155, 543 01 Vrchlabí ze dne 18. 2. 2016
- 4) Vyjádření nájemce pozemků ze dne 21. 1. 2016
- 5) Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí ze dne 23. 2. 2016 pod č. j. ŽP/1308/2016-2
- 6) Rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ze dne 23. 2. 2016 pod značkou KÚKHK – 1727/ZP/2016-5
- 7) Sdělení k udržovacím pracím vydané Městským úřadem Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí ze dne 7. 3. 2016 pod č. j. ŽP/2728/2016 - 2

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne

V Jilemnici dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
František Marynka
jednatel

.....
Lenka Marynková
jednatel