



SMLOUVA O DÍLO

Fotovoltaická elektrárna - Komenského nám. 1619, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00418/2019/OIÚ

OBJEDNATEL: *Město Říčany*
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*
bankovní spojení: *KB, a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu: *724201/0100*
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Ing. Štěpánka Tajovská, stepanka.tajovska@ricany.cz, 323 618 119*
Technický dozor investora (TDI): [.....]
tel.: [.....]
Email: [.....]
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: *AMV CZECH s.r.o.*
sídlem: *Hradištská 407, 533 52 Pardubice*
zastoupený: *Alešem Vančurou*
bankovní spojení: *Komerční banka*
číslo účtu: *43-5336000277/0100*
IČO: *287 73 918*
DIČ: *CZ28773918*
Identifikátor datové schránky: *X6ki83h*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Aleš Vančura*
tel.: *+420 603 160 425*
email: *ales@amvczech.cz*
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje a v příloze č. 2 k této smlouvě připojeným výpisem z obchodního rejstříku a živnostenským listem prokazuje, že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve smyslu § 160 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „FVE MěÚ Říčany – II.“ jehož všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě
- 1.3. Realizace stavby je součástí dotačního projektu – FVE MěÚ Říčany, s číslem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006853, který je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést vlastním jménem, na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou, dílo spočívající v dodávce stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací *Fotovoltaické elektrárny na střeše budovy č.p. 1619 Komenského náměstí*, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby dle přílohy č. 3 této smlouvy o dílo vypracovanou *Ing. Janem Maškem*, s níž byl zhotovitel seznámen a kterou v potřebném počtu výtisků obdržel.
- 2.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dokumentací pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a dále všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.
- 2.3. Součástí plnění díla je rovněž:
 - 2.3.1. Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace
 - 2.3.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD).
 - 2.3.3. Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem.
 - 2.3.4. Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek atp.
 - 2.3.5. Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. k vydání kolaudačního souhlasu
- 2.4. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu s vydanými správními rozhodnutími.
- 2.5. Dílo vymezené v čl. 2, odst. 2. 1., odst. 2.2, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení předmětu smlouvy do přejímky objednatelem, resp. vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací, použité materiály apod. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky. V opačném případě lze záměnu provést pouze na základě odsouhlasení projektantem stavby a objednatelem.
- 2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu stavby, a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto smlouvou a jejími přílohami.

Článek 3. Termíny realizace

- 3.1. Zhotovitel zahájí provedení díla na základě výzvy k předání staveniště (dále jen „Výzva“), kterou Objednatel zašle Zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2019. Pokud nebude Výzva v uvedené lhůtě Zhotoviteli předána, nebude se dílo realizovat a Zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.
- 3.2. Termíny realizace:
 - 3.2.1. Zahájení plnění této smlouvy převzetím staveniště do 10 pracovních dnů od doručení písemné Výzvy Objednatele Zhotoviteli.
 - 3.2.2. Dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla do 60 pracovních dnů od předání staveniště.
- 3.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (vyšší moc) nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení podle bodu 3.2.1, posunují se termíny dle bodu 3.2 o dobu, po kterou takové okolnosti trvaly.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel se dohodli, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
 - 3.5.1. překážek na straně objednatele,
 - 3.5.2. vyšší moci, kterou se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (tj. překážky nastalé nezávisle na vůli zhotovitele a bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat),avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik zhotovitel okamžitě zapíše do stavebního deníku (dále jen „SD“), kam následně zapíše též dobu jejich trvání. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně zhotovitele.
- 3.5. Zhotovitel si v rámci zadávacího řízení prověřil veškeré údaje uvedené v předané dokumentaci a v podkladech pro provádění díla, které se týkají jeho činnosti, přičemž měl možnost si tyto údaje prověřit přímo na místě stavby. Případné zaměřovací práce, vytýčení podzemních vedení, vnitřních rozvodů a zařízení v obvodu staveniště si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.
- 3.6. Podklady nutné pro zhotovení díla obdržel zhotovitel bezplatně při podpisu smlouvy ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě.
- 3.7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatel poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy.

Článek 4. Cena díla

- 4.1. Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečného plnění na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1, a její výše je tudíž stanovena níže jako předpokládaná cena takto:
 - 4.1.1. Cena bez DPH ve výši 795 012,45 Kč
 - 4.1.2. DPH ve výši 166 952,61 Kč
 - 4.1.3. Celková cena včetně DPH ve výši 961 965,06 Kč., dále jen „cena“.
- 4.2. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovaných prací v souladu se soupisem prací nebo dalšími dokumenty této SOD. Měření množství položky dle tohoto odstavce je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

- 4.3. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří oceněný soupis prací - výkaz výměr obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění smlouvy, to se týká i ceny za případné, vícepráce nebo méněpráce. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací pokrývají všechny související činnosti nezbytné k řádnému provedení a dokončení stavby zhotovitelem.
- 4.4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla.
- 4.5. Cena ve výši podle odstavce 4.1, 4.2 a 4.3 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla.
- 4.6. Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přírážek nebo kursu české koruny, apod. po podepsání smlouvy, nemají vliv na cenu díla sjednanou v tomto článku, ani na změnu jednotkových cen při zvýšení rozsahu díla (vícepráce).
- 4.7. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými a obsahují zejména veškeré:
- materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací
 - mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje
 - náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílu místa a podlaží
 - náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, pomocné nářadí, lešení a skladovací plochy
 - náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení prací až do jejich převzetí objednatelem
 - náklady na vyklizení staveniště, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně dodržování příslušných zákonů o ochraně životního prostředí a příslušných vyhlášek a nařízení
 - vedlejší náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, mimostaveništní dopravu, ev. ztížené dopravní podmínky, jakéhokoliv územní vlivy apod.
 - náklady na provedení zkoušek konstrukcí a měření, především stavebních materiálů a látek
 - náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je zhotovitel potřebuje pro své plnění
 - náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení díla a jeho jednotlivých částí, vč. vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště.
 - náklady na zábory veřejných ploch včetně poplatků za jejich zřízení a udržování během celé doby provádění díla
 - náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva
 - náklady na zkoušky, atesty, měření, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými zákony, archeologický průzkum dle podmínek stanovených stavebním povolením
 - náklady na demontáž a montáž hromosvodů včetně revize zařízení, stejně jako ostatní zařízení umístěné na střeše budovy
 - vytýčení vnitřních rozvodů v rámci řešené části objektu atp.
- 4.6. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.
- 4.7. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, mohou být

takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.

- 4.8. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek Přílohy 1 – oceněný soupis prací - výkaz výměr. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle ceníku URS Praha, a.s.

Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně na základě provedených dílčích plnění zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací TDI a objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
- 5.2. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDI. DUZP pro dílčí (měsíční) vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- 5.3. Každá faktura bude označena názvem a číslem dotačního projektu FVE MěÚ Říčany, s číslem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006853.
- 5.4. Fakturace bude probíhat odděleně pro způsobilé a nezpůsobilé náklady dle členění soupisu prací.
- 5.5. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.
- 5.6. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací dle postupu v článku 4.1 – 4.3 této smlouvy.
- 5.7. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.8. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.
- 5.9. V případě prodloužení objednatele s platbami dílčích faktur je zhotovitel oprávněn přerušit práce do doby úhrady. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s plněním termínu dokončení díla a o tuto dobu se tento termín prodlužuje.
- 5.10. Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v čl. 2, nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.
- 5.11. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla, po předání celého díla objednateli a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli v souladu s čl. 15 odst. 15.8 této smlouvy bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu na stavbu (60 měsíců).

Článek 6. Zařízení staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů

- 6.1. Objednatel nebo zástupce objednatele (např. TDI) protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné Výzvy zhotoviteli v termínu uvedeném v odst. 3.2.1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá

smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.2. Staveniště pro provedení díla je zhotovitel oprávněn budovat na místech stanovených projektovou dokumentací, a při splnění podmínek uvedených v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil veškeré poměry týkající se míst provedení díla i míst pro zařízení staveniště, včetně jejich vlastností. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry nadále průběžně prověřovat včetně technické proveditelnosti celého díla. Bude-li zhotovitel požadovat v průběhu výstavby rozšíření zařízení staveniště, projedná jeho povolení se všemi dotčenými orgány a zajistí jeho legalizaci.
- 6.3. Před zahájením prací předloží zhotovitel výkres zařízení staveniště, ze kterého bude zřejmé rozmístění dočasných zařízení stavby s ohledem na postup prací na stavbě.
- 6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, které budou probíhat v souladu s podklady v příloze č. 3, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů. Zhotovitel musí při provádění díla zohlednit skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu budovy a je povinen dbát připomínek s tím spojených. Dílo provádí v požadované jakosti podle schválené projektové dokumentace, technických norem a obecně platných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, a z materiálů požadovaných vlastností.
- 6.5. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu.
- 6.6. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od předání staveniště zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 10 kalendářních dnů před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárny provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.
- 6.8. Zhotovitel je povinen ochránit majetek objednatele po celou dobu provádění díla, zejména aby nedošlo k porušení zrekonstruované střešní části.
- 6.9. Standardem objednatel požadovaných materiálů, včetně popisu nebo technického označení výrobků, je uveden v technických specifikacích dokumentace pro provedení stavby a ve výkazu výměr. Zhotovitel se zavazuje dodat uvedené nebo zcela srovnatelné výrobky a materiály, které v plné míře odpovídají požadavkům objednatele a vykazují stejné nebo lepší materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti. V případě, že použité výrobky nemají odpovídající atesty nebo osvědčení, zavazuje se zhotovitel vyměnit takové výrobky na vlastní náklady, bez toho aniž by tato výměna měla jakýkoliv dopad na průběh výstavby a/nebo provoz celého objektu, a to i v takovém případě, kdy bude tento v částech nebo zcela dokončen a objednatelem již užíván.
- 6.10. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo obvyklým způsobem jejich použití.
- 6.11. Podmínky předání a převzetí staveniště jsou tyto:
V nákladech zařízení staveniště jsou v souladu s nabídkou (příloha č. 1 smlouvy) zahrnuty zejména.

- náklady na zřízení, dopravu, provoz a údržbu strojů a mechanizace, skladů materiálu, přístrojů, dopravních cest do doby převzetí díla objednatelům a odvoz, včetně jejich odpisů, případně bourací práce po ukončení prací
 - zabezpečení zařízení staveniště: zajištění ochranných a pracovních lešení a oplocení v potřebné výšce, ostraha objektu
 - provizorní odkanalizování a odvádění dešťové vody, čerpání vody v průběhu provádění stavby a během vlastní výstavby
 - příjezdové komunikace, komunikační dočasné cesty, příjezdové cesty ke skladům, materiálům a místům skládky, včetně jejich průběžného čištění a zamezení znečištění a poškození ulic, silnic, chodníků, ploch a komunikací
 - čištění staveniště a všech užívaných ploch denně průběžně, zásadně ale vždy před opuštěním staveniště a po ukončení prací
 - průběžné odstraňování odpadu, sutě, rozměrného odpadu, obalů včetně třídění odpadu a zamezení znečištění životního prostředí v souladu s příslušnými zákony
 - ochrana díla a jeho jednotlivých rozpracovaných částí proti dešti, záplavové a spodní vodě, větru, mrazu a sněhu
 - zjištění polohy a funkce všech stávajících nadzemních a podzemních vedení a zařízení a jejich odborné zajištění, případné odstranění
 - bezpečné zajištění stavebních otvorů, aby nedošlo k zatečení do střešní konstrukce a následně i do objektu
 - opatření na ochranu dotčených a sousedních pozemků proti poškození a znečištění
 - škody na zařízení staveniště, jejichž původce nemohl být zjištěn
 - demontáž zařízení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po dokončení realizace stavby a uvedení stavbou dotčených komunikací, zpevněných ploch atp. v tomto termínu do původního stavu, příp. přenechání zařízení objednateli dle zvláštních ujednání
 - stroje, budovy, stavební sklady, sklady materiálů a mechanizace, plochy, přístroje, dopravní a přístupové komunikace
 - všechny přímé i nepřímé náklady, včetně vedlejších nákladů, poplatků a nákladů na připojení na jednotlivá média na nejbližší připojovací místa, včetně nákladů na všechny druhy energií po celou dobu provádění díla
 - zabezpečení střežení staveniště, kontroly osob, materiálů a vozidel
 - opatření na zabezpečení výstavby v zimě, průběžné odstraňování sněhu
 - osvětlení staveniště a příjezdových cest, včetně dopravních provizorií, dopravních značek a značení v souladu s příslušnými ustanoveními, zákony, předpisy a včetně poplatků na jejich zřízení a udržování během celé výstavby a projednání s příslušnými orgány a institucemi a jejich demontáž po ukončení prací
 - zajištění a udržování telefonického spojení pro vlastní potřebu a potřebu technického dozoru, včetně všech poplatků
 - všechny vedlejší stavební náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, náklady na mimostaveništní dopravu, ztížené dopravní podmínky, územní a provozní vlivy
 - zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV
- 6.12. Objednatel poskytne zhotoviteli na náklad zhotovitele vodu a elektrickou energii formou napojení z hlavních uzávěrů přímo na staveništi nebo v jeho okolí. Přípojka vody a elektrické energie bude vybavena podružnými měřidly pro odečet spotřeby médií.

Článek 7. Překážky a přerušení prací, lhůty provádění

- 7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji objednateli nahradit.
- 7.2. Z důvodu krátkodobého přerušení prací vzniklých z důvodu překážek vyvolaných ostatními osobami zúčastněnými na výstavbě nevzniká zhotoviteli žádný právní nárok na náhradu škody vůči objednateli.
- 7.3. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku (dále SD). Tyto budou uznány jako prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění.

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele

- 8.1. Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla tak, aby nedošlo k porušení záručních podmínek zhotovitele akce „ Oprava střechy – GAS Komenského nám.1619, Říčany“, kde byla zhotovitelem Lerson s.r.o., Kpt. Fechtnera 454/6, Hradec Králové, IČO : 02145740. Záruka za jakost na akci „ Oprava střechy – GAS Komenského nám.1619, Říčany“, Lerson s.r.o je platná do 7.12.2022.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s projektovou dokumentací, českými právními předpisy, normami a pokyny objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění Díla se bude, mimo jiné, podílet tato osoba:
Šéfmontér: Aleš Vančura, ales@amvczech.cz, +420 603 160 425
- 8.4. Pokud závazné předpisy nebo závazné části státních norem, které jsou platné k datu předání díla, stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet předání a převzetí díla.
- 8.5. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, prvky, polotovary, příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými normami ČSN a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalitně dle harmonogramu postupu prací, posledního stavu techniky a předpisů výrobce. Zhotovitel předloží nejpozději k datu předání jednotlivých částí díla veškerou dokumentaci a atesty o použitých materiálech, výrobcích a zařízeních. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí díla nebo jeho části objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací zajistit pasportizaci stávající střešní konstrukce a okolních ploch.
- 8.7. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.
- 8.8. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny.
- 8.9. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé, jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi zajišťované subdodávky, ve smyslu čl. 1, odst. 1.1 této smlouvy.
- 8.10. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
- 8.11. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště, a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně

likvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 383/2001 Sb. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit úklid komunikací a soustavně udržovat komunikace bez znečištění. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu.

- 8.12. Použije-li zhotovitel cizí zařízení a lešení, pak jedná na vlastní nebezpečí. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost a vhodnost takových zařízení pro účely zhotovitele. Zhotovitel přebírá zodpovědnost za škody způsobené užíváním těchto zařízení a to vč. škod na zdraví i vůči třetím osobám.
- 8.13. Zhotovitel musí jím provedené práce a případné předměty nebo dodávky předané mu k provedení prací chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály, látky a zařízení včetně příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení nezbytných stavebních úprav v realizační fázi dle § 137 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Ceny za tyto práce a dodávky budou stanoveny na základě přílohy č. 1 této smlouvy nebo jako vícepráce podle čl. 4 této smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatel ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře šetřit životní prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy.
- 8.17. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
- 8.18. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad.
- 8.19. Zhotovitel nechá před realizací fotovoltaické elektrárny zpracovat statický posudek, který prokáže, že jím navržený fotovoltaický systém splňuje limity pro max. plošné zatížení 20kg/m² stávající konstrukce ploché střechy a současně vyhoví účinkům vztaku větru. Tento posudek předá ve 2 výtiscích objednateli.
- 8.20. Zhotovitel před realizací stavby zajistí, aby případné zhotovitelem vyvolané změny v projektové dokumentaci byly projednány se stavebním úřadem a v případě potřeby bylo zpracováno aktualizované PBR (získáno kladné stanovisko HZS). Pokud změny PD vyvolají i změny v projektové dokumentaci hromosvodu, zhotovitel zajistí zpracování změny projektové dokumentace autorizovanou osobou. Zhotovitel zajistí projekční práce a inženýrskou činnost v rámci svých prací na vlastní náklady.
- 8.21. Zhotovitel odpovídá za to, že navržený fotovoltaický systém bude splňovat veškeré parametry projektové dokumentace a nepřekročí celkový výkon instalovaných fotovoltaických panelů 29,925kWp.

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník

- 9.1. Zhotovitel vede stavební deník (dále SD). Zhotovitel musí dbát pokynů technického dozoru a ostatních oprávněných osob objednatele zmíněných v záhlaví této smlouvy o dílo (dále jen „oprávněné osoby“).
- 9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají oprávněné osoby. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel přednostně TDI, příp. ostatním oprávněným osobám. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze, musí být bezúhonný a dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo

- svým jednáním negativně ovlivňují smluvní provedení prací nebo dodávek. Stejně pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka úřady nebo příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů a zajistit odpovídající náhradu.
- 9.3. TDI je oprávněn v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob, hrozí vznik škod na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. O přerušení prací je TDI povinen provést zápis v SD.
- 9.4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů:
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby odpovědného pracovníka objednatele, a to formou e-mailové zprávy, vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel, v součinnosti s objednatelem a TDI, povinen organizovat jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i dříve. Kontaktní e-mailové adresy pro zaslání pozvánek dle tohoto odstavce: stepanka.tajovska@ricany.cz, alice.stepankova@ricany.cz
- 9.4.2. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.
- 9.4.3. Zhotovitel musí po dobu prací zpracovávat denní zprávy, z nichž je zřejmé použití personálu a mechanismů, postup prací, zkoušky funkce a jakosti, příp. překážky a veškeré události, které mají vliv na průběh stavby, a to formou zápisů v SD. SD bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu.
- 9.4.4. Práce, které je nutné provést bezodkladně a mají charakter víceprací mohou být provedeny po vydání souhlasu objednatele formou zápisu do SD s uvedením důvodu, pro který nelze tyto práce provést po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
- 9.4.5. K zápisům v SD se objednatel vyjádří do 2 dnů. Podpis oprávněných osob v SD neznamená jakékoliv uznání kladených požadavků, potvrzení správnosti zápisu, ani převzetí ručení. Uznání požadavků musí být stvrzeno výslovným souhlasem s připojením podpisu oprávněné osoby.
- 9.4.6. Kontrolu a převzetí těch částí stavebních dodávek od zhotovitele stavby, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontrol do SD zajišťuje objednatel prostřednictvím oprávněných osob.
- 9.5. V případě provádění svařování a jiných nebezpečných prací vyžadujících zvláštní režim musí zhotovitel požádat o povolení k provedení těchto činností oprávněnou osobu objednatele a zajistit realizaci všech opatření stanovených v příslušných předpisech, např. ve vyhl. č. 87/2000 Sb. (následný dozor, požární dohled, provádění oprávněnou osobou zhotovitele, apod.).
- 9.6. Při odstoupení objednatele od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu.
- 9.7. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy a platné technické normy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá sám za bezpečnost svých pracovníků.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně předpisů vydaných městem Říčany.
- 9.9. Podmínky pro změnu poddodavatele, včetně toho, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
- 9.9.1. Výměna poddodavatele oproti seznamu je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jenž nemusí být objednatelem udělen; v tomto případě uvede objednatel důvody pro neudělení souhlasu. Souhlas může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu relevantními skutečnostmi, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých a objednatelem odsouhlasených subdodavatelů. Souhlas nebude udělen zejména tehdy, pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím

prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení část kvalifikace, a nově navržená osoba nesplňuje požadavky na prokázání kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel.

- 9.9.2. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy. Případné náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro vykonání prací nepředstavují subdodavatelské výkony.

Článek 10. Projektová dokumentace

- 10.1. Po nabytí právní moci kolaudace a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi objednatelem a dodavatelem stavby předá zhotovitel objednateli všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci projektu.
- 10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy.
- 10.3. Při projednání všech změn a odchylek vůči dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, s orgány státní správy a odbornými organizacemi s cílem získat jejich kladné vyjádření, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje, poskytne zhotovitel součinnost.

Článek 11. Změny rozsahu díla

- 11.1. Za změny rozsahu díla se považují všechny vícepráce a méněpráce, pokud se nejedná o vyhrazenou změnu závazku na základě čl. 4 odst. 4.2 a 4.3.
- 11.2. Veškeré změn rozsahu díla budou řešeny v souladu s platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.
- 11.3. Nastane-li potřeba změny rozsahu díla, objednatel ve spolupráci s TDI připraví návrh dodatku SOD dle předloženého ZL.
- 11.4. Vícepráce lze zahájit před odsouhlasením smluvní ceny pouze tehdy, jestliže by jejich neprovedení mělo za následek škody na majetku nebo újmu na zdraví osob.
- 11.5. Faktury za vícepráce budou vystavovány měsíčně samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla

- 12.1. Svou povinnost provést dílo zhotovitel splní jeho řádným ukončením a předáním celého díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy o dílo objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je provedeno v souladu s touto smlouvou a s dokumenty v příloze č. 3 a 4 této smlouvy o dílo.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně objednatele vyzvat 5 kalendářních dnů předem k předání a převzetí celého díla a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat.
- 12.3. Lhůta pro zahájení řízení o předání a převzetí díla bude v souladu s čl. 3, odst. 3.2.2. nejpozději 5 dnů před dokončením stavebních prací.
- 12.4. Předání a převzetí celého díla smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává, a bankovní záruka ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH, která bude platná po celou záruční dobu dle čl. 15, odst. 15.2.

- 12.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, požadované v rámci stavebního povolení a veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v něm uvedenými, a osvědčující smluvené vlastnosti díla před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel.
- 12.6. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této smlouvě o dílo.
- 12.7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- 12.8. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla bez jakéhokoliv omezení užívání a/nebo funkčnosti. V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla.
- 12.9. Smluvní strany jsou též povinny dohodnout termín odstranění případných vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v kolaudačních rozhodnutích. Pokud by k dohodě o termínu jejich odstranění nedošlo, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené stavebním úřadem.
- 12.10. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právnícké či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání. Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy v porovnání s nejnovějším stavem techniky. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě.
- 12.11. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání jejich předpokládanému řádnému užívání nebo vady neodstranitelné. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.
- 12.12. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Článek 13. Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení:
- s termínem dokončení díla uvedeným v čl. 3, odst. 3.2.2. ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - s jakýmkoli termínem, který je v časovém harmonogramu postupu provedení díla nebo ve smlouvě o dílo označen jako závazný ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - s odstraněním staveniště 0,2 % z ceny díla bez DPH,
 - s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,
 - s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.

- 13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 1 000,00 Kč,
 - ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 10 000,00 Kč.
- 13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
- 13.4. V případě prodloužení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 13.5. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek 14. Škody a pojištění

- 14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše 10.000.000 mil vč. DPH. Pokud zhotovitel nepředloží doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště a/ nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn sjednat toto pojištění na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodloužení s předložením pojistné smlouvy je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, jakož i rozpracované a dokončené práce, až do okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem.
- 14.4. Zhotovitel zásadně odpovídá za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání díla objednateli. Případné škody nebo krádeže již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit objednateli.
- 14.5. V případě, že práce a dodávky zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.
- 14.6. Zhotovitel odpovídá za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v částech, jakož i v celku, v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č.3 této smlouvy o dílo. Kromě toho odpovídá zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, právním předpisům a platným normám, a mají dle smlouvy a popisu prací podmíněné a běžně předpokládané vlastnosti.

Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňování vad během záruk

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel bude moci užívat jako dílo bez vad. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.
- 15.2. Zhotovitel přebírá na provedené dílo (stavební práce) záruku za jakost v délce 60 měsíců počínaje dnem následujícím po předání a převzetí díla a odpovídá za to, že po tuto dobu bude mít dílo vlastnosti uvedené

- v odstavci 1 tohoto článku. Zhotovitel dále odpovídá za splnění povinnosti uvedené v odst. 8.1. této smlouvy.
- 15.3. Zhotovitel poskytuje na dodávky a technologické části díla záruku v délce 36 měsíců počínaje dnem následujícím po předání a převzetí díla.
 - 15.4. Po dobu záruky podle odst. 2 a 3 tohoto článku je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude objednatel písemně reklamovat.
 - 15.5. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dnů, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dnů od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
 - 15.6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 2 a 3 tohoto článku.
 - 15.7. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2 x marně k odstranění vady a tento tak dle odst. 4 a 5 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a smluvní pokuta mohou být uspokojeny z bankovní záruky nebo záručního zádržného zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část.
 - 15.8. Zhotovitel předloží objednateli při podpisu této smlouvy o dílo bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla sjednanou na dobu do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ve výši 5% ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a její platnost končí dnem převzetí díla dle čl. 12, odst. 12.12. Bankovní záruka bude po předání díla uvolněna na základě písemného požadavku zhotovitele. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli způsobenou škodu nebo smluvní pokuty podle čl. 13 této smlouvy.
 - 15.9. Zhotovitel předá objednateli při předání díla bankovní záruku ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za odstraňování vad v záruční době v souladu s čl. 12.4. této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty podle čl. 13 odst. 13.1 písm. e) a f) této smlouvy.
 - 15.10. K požadavku na uvolnění bankovní záruky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby podle čl. 15 odst. 15.2 a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen objednatel připojit zápisy o odstranění všech vad reklamovaných v záruční době.

Článek 16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Vyjma případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 16.1.1. zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem v SD nebo samostatným dopisem,

- 16.1.2. zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo samostatným dopisem
- 16.1.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
- 16.2. V případě odstoupení podle odstavce 1 tohoto článku platí ustanovení článku 13 odst. 13.3 této smlouvy o dílo obdobně.
- 16.3. O zahájení nebo průběhu insolvenčního řízení v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen neprodleně (do tří dnů) objednatele písemně uvědomit. V případě nesplnění této povinnosti je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.4. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.
- 16.5. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušování prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.
- 16.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty sjednané pro případ porušení smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před odstoupením od smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.
- 16.7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy a důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno i:
- 16.4.1. jestliže dojde k prodlužení s termíny uvedenými v této smlouvě, vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu,
- 16.4.2. jestliže prováděné práce i přes upozornění budou vykazovat vady, popř. nebudou v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby dle přílohy č.3 této smlouvy o dílo
- 16.8. Pokud zhotovitel dílo řádně neprovede a objednateli nepředá ve lhůtě podle čl. 3, odst. 3.2, a následně ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.9. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 1 tohoto článku odstoupí, je oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném MV ČR
- 17.2. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.3. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 17.4. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
- 17.5. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.

- 17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo.
- 17.7. K platnosti jakýchkoliv změn této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak (např. zápisem v SD) lze změny platně sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
- 17.9. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou.
- 17.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
- 17.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky.
- 17.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 17.13. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 22. 8. 2019 pod číslem usnesení 19-41-001.
- 17.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Doklady prokazující oprávnění zhotovitele k předmětu podnikání

Příloha č. 3 – CD – projektová dokumentace pro provedení stavby včetně vyjádření správců sítí a DOSS

Příloha č. 4 – seznam poddodavatelů

V Říčanech dne 28. 08. 2019

Objednatel:



Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



V [.....] dne [28. 08.] 2019

Zhotovitel:

AMV CZECH s.r.o.
Hradištská 407
533 52 Pardubice - Polabiny
IČ: 287 73 918

Aleš Vančura
AMV CZECH s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190312
Stavba: MěÚ Říčany - FVE, hromosvod

Příloha č. 1

KSO:
Místo: MěÚ Říčany

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel:
Město Říčany

IČ: 00240702
DIČ:

Uchazeč:
AMV CZECH s.r.o.

IČ: 28773918
DIČ: CZ28773918

Projektant:
Anylopex plus, s.r.o.

IČ: 24826651
DIČ:

Zpracovatel:
Anylopex plus, s.r.o.

IČ: 24826651
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **795 012,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	795 012,45	166 952,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 961 965,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190312

Stavba: MěÚ Říčany - FVE, hromosvod

Místo: MěÚ Říčany

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: Anylopex plus, s.r.o.

Uchazeč: AMV CZECH s.r.o.

Zpracovatel: Anylopex plus, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		795 012,45	961 965,06
20190312	MěÚ Říčany - FVE, hromosvod	795 012,45	961 965,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MěÚ Říčany - FVE, hromosvod

Místo: MěÚ Říčany

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: Anyloplex plus,
s.r.o.

Uchazeč: AMV CZECH s.r.o.

Zpracovatel: Anyloplex plus,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

795 012,45

D PSV Práce a dodávky PSV

795 012,45

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

113 817,15

1	K	K001	Demontáž stávající hromosvodu - nadzemní část, včetně jeho eko likvidace	kpl.	1,000	9 000,00	9 000,00	
2	M	M002	Zemní tyč	kus	22,000	238,00	5 236,00	
3	M	M003	Jímací tyč délka 1,5m	kus	10,000	350,00	3 500,00	
4	M	M004	Jímací tyč délka 2m	kus	12,000	410,00	4 920,00	
5	M	M005	Jímací tyč délka 3m	kus	5,000	437,00	2 185,00	
6	M	M006	Betonový podstavec pro jímací tyč 1,5m	kus	10,000	202,00	2 020,00	
7	M	M007	Betonový podstavec pro jímací tyč 2m	kus	12,000	280,00	3 360,00	
8	M	M008	Betonový podstavec pro jímací tyč 3m	kus	5,000	310,00	1 550,00	
9	M	M009	Podpěra vedení	kus	250,000	25,00	6 250,00	
10	M	M010	Drát AlMgSi Ø 8mm	m	400,000	17,00	6 800,00	
11	M	M011	Zemní pásek FeZn 30x4mm	m	50,000	30,00	1 500,00	
12	M	M012	Svorka spojovací SS	kus	50,000	8,20	410,00	
13	M	M013	Svorka okapová SO	kus	11,000	14,75	162,25	
14	M	M014	Svorka zkušební Sza	kus	11,000	42,90	471,90	
15	M	M015	Ochranný úhelník	kus	11,000	182,00	2 002,00	
16	K	K016	Demontáž a následná oprava stávajících povrchů v místě nových zemniců m2	kpl.	11,000	450,00	4 950,00	
17	M	M017	Drobný montážní a označovací materiál	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	
18	K	K018	Revize (hromosvod)	kpl.	1,000	5 500,00	5 500,00	
19	K	K019	Montáž hromosvodu a uzemění	hod	150,000	350,00	52 500,00	

D 741/A Elektroinstalace - Kabely, vodiče, mat. + montáž

19 260,50

20	K	K002	Kabel silový 400 V, CYKY 5x10	m	22,000	146,00	3 212,00	
21	K	K003	Kabel silový 400 V, CYKY 5x4	m	4,000	64,00	256,00	
22	K	K004	Kabel silový 400 V, CYKY 2x1,5	m	60,000	11,50	690,00	
23	K	K005	CYA 16 zž	m	35,000	44,00	1 540,00	
24	K	K006	SOLARKABEL 6	m	725,000	18,50	13 412,50	
25	K	K007	UTP Cat. 5e	m	30,000	5,00	150,00	

D 741/B Elektroinstalace - Technologie

495 900,00

26	K	K008	Fotovoltaický panel 285 Wp, 31,3 V, 9,11 A, +5Wp - 0Wp	kus	105,000	2 650,00	278 250,00	
27	K	K009	Střídač 15 kWp, 98%, síťové ochrany, DC odpoj., SPD 2, Webconnect	kus	2,000	62 700,00	125 400,00	
28	K	K010	Al podkonstrukce - přitížená, bez kotvení, sklon 15°	kus	105,000	870,00	91 350,00	
29	K	K011	Konektory MC-4 - pár	kus	20,000	45,00	900,00	

D 741/C1 Elektroinstalace - Jističe, krabice, rozvaděče + montáž - RFVE - DC část

11 680,00

30	K	K012	Rozvaděč 24M, IP66	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
31	K	K013	Dvojitě pojistkové odpojovače 10-2, 1000 VDC	kus	6,000	200,00	1 200,00	
32	K	K014	Pojistkové vložky 12 ADC, 1000 VDC	kus	12,000	140,00	1 680,00	
33	K	K015	Kombinovaný svodič blesk. proudů a přepětí SPD1+2, 2P, 1000 VDC	kus	4,000	1 875,00	7 500,00	

D 741/C2 Elektroinstalace - Jističe, krabice, rozvaděče + montáž - RFVE - AC část

12 910,00

34	K	K012	Rozvaděč 24M, IP66	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
35	K	K017	Kombinovaný svodič blesk. proudů a přepětí SPD1+2, 3F	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
36	K	K020	Jistič B50/3, 6kA	kus	1,000	1 195,00	1 195,00	
37	K	K021	Jistič C25/3, 6kA	kus	2,000	445,00	890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	K022	Jistič B2/1, 6kA	kus	1,000	75,00	75,00	
39	K	K023	3F rozpojovací stykač 65 A	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
40	K	K024	Elektroměr 3F se zpětnou brzdou, MID	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	

D 741/D Elektroinstalace - Ostatní 125 994,80

41	K	K025	STOP tlačítko	kus	1,000	497,00	497,00	
42	K	K026	Ekvipotenciální svorkovnice včetně instalační krabice na omítku	kus	1,000	350,00	350,00	
43	K	K027	Revizní zpráva	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
44	K	K028	Asistence při revizi	hod	4,000	200,00	800,00	
45	K	K029	Asistence při prvním paralelním připojení	hod	2,000	200,00	400,00	
46	K	K030	Inženýrská činnost	hod	15,000	200,00	3 000,00	
47	K	K031	Nastavení síťových ochranných stíračů	hod	2,000	200,00	400,00	
48	K	K032	Kabelová lišta 20x20 včetně kotvení	m	42,000	35,90	1 507,80	
49	K	K033	Kabelový žlab 50x62 včetně kotevnic prvků	m	44,000	230,00	10 120,00	
50	K	K034	Kabelový žlab 50x125 včetně kotevnic prvků	m	32,000	260,00	8 320,00	
51	K	K035	Pásky stahovací 4,8x120 bal. 100ks	kus	3,000	200,00	600,00	
52	K	K036	Jeřáb	hod	5,000	3 500,00	17 500,00	
53	K	K037	Ostatní montážní mat.	kus	1,000	79 000,00	79 000,00	

D 766 Konstrukce truhlářské 15 450,00

54	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
55	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
56	M	61165609	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 700x1970mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
58	M	61165611	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm	kus	2,000	3 750,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 13.08.2019 08:36:15

Obchodní firma: **AMV CZECH s.r.o.**
Adresa sídla: **Hradištská 407, 533 52, Pardubice - Polabiny**
Identifikační číslo osoby: **28773918**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **17.07.2009**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Martin Vančura (3)**
Vznik funkce: **03.08.2009**
Jméno a příjmení: **Aleš Vančura (1)**
Vznik funkce: **03.08.2009**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **03.08.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **21.04.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Aleš Vančura (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **04.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Aleš Hrubeš (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Aleš Vančura (1)**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Aleš Vančura (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Aleš Vančura (1)**
Datum narození: **24.09.1982**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Aleš Hrubeš (2)**
Datum narození: **05.08.1983**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Martin Vančura (3)**
Datum narození: **04.11.1962**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Pardubic**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 26551

Datum vzniku a zápisu:	3. srpna 2009
Spisová značka:	C 26551 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	AMV CZECH s.r.o.
Sídlo:	Pardubice - Polabiny, Hradištská 407, PSČ 53352
Identifikační číslo:	287 73 918
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení provádění staveb, jejich změn a odstraňování montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Statutární orgán:	
jednatel:	MARTIN VANČURA, dat. nar. 4. listopadu 1962 Na Drážce 1494, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Den vzniku funkce: 3. srpna 2009
jednatel:	ALEŠ VANČURA, dat. nar. 24. září 1982 Bahníkova 36, 535 01 Břehy Den vzniku funkce: 3. srpna 2009
Způsob jednání:	Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MARTIN VANČURA, dat. nar. 4. listopadu 1962 Na Drážce 1494, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní č.1
Společník:	ALEŠ VANČURA, dat. nar. 24. září 1982 Bahníkova 36, 535 01 Břehy
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní č.2
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět veřejné zakázky

„FVE MěÚ Říčany – II.“

*v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)*

Společnost AMV CZECH s.r.o. IČ: 287 73 918 čestně prohlašuje, že celé plnění veřejné zakázky „FVE MěÚ Říčany – II.“ bude realizováno bez poddodavatelů.

V Pardubicích dne 14.8.2019

AMV CZECH s.r.o.
Hradišská 407
533 52 Pardubice - Polabiny
IČ: 287 73 918 ①

.....
AMV CZECH s.r.o.
Aleš Vančura – jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat za dodavatele



O

o nám. 1619, Říčany

občanského zákoníku v platném znění

1 01 Říčany
starostou města

ICO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

00240702
CZ00240702
skjbfwd
Ing. Štěpánka Tajovská, stepanka.tajovska@ricany.cz, 323 618 119

[.....]
[.....]
[.....]

ZHOTOVITEL:
sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

AMV CZECH s.r.o.
Hradištská 407, 533 52 Pardubice
Alešem Vančurou
Komerční banka
43-5336000277/0100
287 73 918
CZ28773918
X6ki83h
Aleš Vančura
+420 603 160 425
ales@amvczech.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)