
SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003866 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 068.07

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

„Dl 01191.AMÚK Brno jih (196,000- 197,500) -D SP vč. IČ“

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb 
pozemních komunikací, ěíslo dohody: 01UK-003367.

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a
2. Společnost „Morava -  RD velké zakázky44 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky44 na základě plné moci
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu

v Brně, oddíl C, vložka 1558
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:



kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
25324365 
CZ25324365
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
akciová společnost

bankovní spojení: 

zastoupen:

další společníci společnosti: 
SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:

a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

a
VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Brně, oddíl C, vložka 8917



právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

a
PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno
25564901
CZ2556901
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Brně, oddíl C, vložka 33954 
společnost s ručením omezeným

a
G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-
Vítkovice
64616886
CZ64616886
společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
společnost s ručením omezeným

a
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
IČ k DPH
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:

Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská
republika
35925621
2021986494
SK2021986494
společnost je zapsaná u Okresného súdu 
Bratislava I, vložka č. 35261/B 
společnost s ručením omezeným



bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:
- zpracování dokumentace pro stavební povolení (včetně zajištění nutných podkladů), 
zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávního 
vypořádání stavby, dle podmínek Rámcové smlouvy
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou. Technické podmínky jsou veřejně dostupné 
na stránkách www.pjpk.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 25.617.000,00 Kč
DPH: 5.379.570,00 Kč
včetně DPH: 30.996.570,00 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

http://www.pjpk.cz


2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté 
a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: dle přílohy č. 1
dokončení prací: dle přílohy č. 1 
specifikace případných etap: dle přílohy č. 1 
lhůta pro předání a převzetí díla: dle přílohy č. 1

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 
roky ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: dle přílohy č. 1. Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení 
a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody RSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 
postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nejsou 
stanoveny.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle Rámcové 
smlouvy, které zhotovitel objednateli předá v termínu stanovených v příloze č. 1.



8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny 
(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, 
je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, 
jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do
a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 

elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
smlouvu)nebo

b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem 
(hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy 
smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů 
obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při 
porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění 
obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky 
podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují 
správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy 
(varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje 
Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) 
smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.



5. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy, dostupné na stránkách www.pipk.cz.
3. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.09.02 
09:35:29+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 03.09.2019 14:56:04 +02:00

http://www.pipk.cz


Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno 
jih (196,000 -  197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění 
majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných 
obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod čj. 66/2018-120-TN, ze dne 19. 
března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám smlouvy, přičemž 
rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) 
se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. Geodetický podklad pro  projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných  právních předpisů (zamření území)
Objednatelem bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového 
území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, 
ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 
Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.

2. Dokladová část, položka 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkum y  
Objednatelem bude předáno:

- inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
- diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-
236.. 1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-
238.. 2, D1-239)
- dopravně inženýrský průzkum křižovatkových pohybů včetně modelu 
výhledových intenzit dopravy

Zbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především rešerši předaných podkladů, 
diagnostiku vozovek apod.).

3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. Průzkum inženýrských sítí 
vč. je jich  ověření správci
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení 
kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. 
Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných 
povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.



ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení 
připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. 
Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem 
a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden 
způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní 
IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních 
podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního 
výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí 
doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: 
pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. 
Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, 
přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, 
prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

Podklady předávané objednatelem:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná 
konsorciem RS PP -  Morava, 09/2017
- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK 
OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500)“, zpracovaný spol. 
PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 -  210, modernizace a výstavba telematických 
systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019



- průzkumy a zaměření:
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 

01191.A MUK Brno jih km 196,000 -  197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, 
zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOtest-SUDOP , 07/2018

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MUK Brno jih (196,000 
-  197,500) -  podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)

- geodetické zaměření „D1 01191.A MUK Brno jih (196,000 -  197,500) -  geodetické 
zaměření“

- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; 
aktualizace Migrační studie“

- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, 
Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované 
konsorciem RS Mosty -  Morava, 02/2018

- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu 
výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných
podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:
Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. 

Dokončení:

Etapa Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept DSP do 10 měsíců od zahájení

Předpokládaná doba pro předání 
připomínek ke konceptu DSP

Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP

Projednání a zapracování připomínek, 
odevzdání konceptu čistopisu DSP

Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele 
ke konceptu DSP

Podání žádostí o vydání všech 
stavebních povolení

Do 10 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu 
DSP

Dokončení majetkoprávního 
vypořádání

Do 29 měsíců od zahájení



Odevzdání čistopisu DSP Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání
posledního stavebního povolení

Dřívější plnění je možné.

Počet výtisků:
■ Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na

CD/DVD/flash disk

■ koncept DSP
■ koncept čistopisu DSP

■ čistopis DSP

2x + 2x na CD/DVD/flash disk
2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná
koordinační situace navíc 4x)
5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná 
koordinační situace navíc 6x) 
lx s ověřením stavebních úřadů

CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 

(např. ASPE, atd.) 2x (lx neoceněná, lx oceněná)
Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
Vyjádření, rozhodnutí lx originál, lx kopie
Výpisy z LV lx originál
Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál 
Originál pravomocného stavebního povolení

Současně s konceptem čistopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob 
řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 
2 pare + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, 
Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená 
v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se 
specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram 
aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení 
ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

Digitálně podepsal

Datum: 2019.09.02 
10:47:20 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 03.09.2019 14:56:15+02:00



Příloha č. 3 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

D1 01191 .A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  DSP vč. IČ
ž lu tě  - vyp ln í uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
-část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

3 369 688 917 0,635% 0,125%

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

21 961 600 4 318 400 26 280 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 21 406 560 4 210 440 25 617 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 97,47% 97,50% 97,48%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď 
shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě 
* * )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez 
DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) 
Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je  součástí Rámcové smlouvy. 
Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v 
Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a 
rozepsaných cen v tabulce č . 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

Digitálně podepsal
V Brně dne 16 .7 .2019

Datum: 2019.07.16 
09:27:00 +02'00'



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D l 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  DSP vč. IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavate lem  

předpokládaný počet 
hod

Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů_________________________________
B. Souhrnná technická zpráva__________________________________
1. Popis území stavby_________________________________________
2. Celkový popis stavby_______________________________________
3. Připojení na technickou infrastrukturu_________________________
4. Dopravní řešení___________________________________________
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav________________
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana____________
7. Ochrana obyvatelstva______________________________________
8. Zásady organizace výstavby_________________________________
9. Celkové vodohospodářské řešení_____________________________
C. Situační výkresy___________________________________________
1. Situační výkres širších vztahů________________________________
2. Katastrální situační výkres___________________________________
3. Koordinační situační výkres__________________________________
4. Speciální situační výkres____________________________________
D. l  Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků_______________
1.1 Technická zpráva_________________________________________
1.2 Výkresy_________________________________________________
2. Mostní objekty a zdi________________________________________
2.1 Technická zpráva_________________________________________
2.2 Výkresy_________________________________________________
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace______
3.1 Technická zpráva_________________________________________
3.2 Hydrotechnické výpočty___________________________________
3.3 Statické výpočty__________________________________________
3.4 Výkresy_________________________________________________
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace________________________
4.1 Technická zpráva_________________________________________
4.2 Výkresy_________________________________________________
5. Objekty podzemních staveb_________________________________
5.1 Technická zpráva_________________________________________
5.2 Výkresy_________________________________________________
5.3 Statická část_____________________________________________
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
6.1 Technická zpráva_________________________________________

6.2 Výkresy_________________________________________________
7. Objekty drah______________________________________________
8. Objekty pozemních staveb__________________________________
9. Ostatní stavební objekty____________________________________
10. Požárně bezpečnostní řešení_______________________________
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva_________________________________________
2.2 Výkresy_________________________________________________
Dokladová část______________________________________________
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených
orgánů_____________________________________________________
2. Doklad podle jiného právního předpisu________________________
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury



4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů (zaměření území)

1---------------------------- 1

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
S O U Č E T  ce lkem  za  D S P  (b e z  D PH )

V Brně dne 16. 7. 2019 Digitálně podepsal

Datum: 2019.07.16 
09:28:23 +02'00'



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D l 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  DSP vč. IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákonv. zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění

- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodami a podzemními vodami
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 

platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a kraiinv -  souhlas se zásahem do VKP
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území 
do 50 m od okraie lesa
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č.
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu _________________________________



- souhlas s odnětím půdy ze ZPF
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zaiišťuie objednatel)
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 

stavebního řízení
ČÁST A-CELK EM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu___________________________________________________

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí______
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov___________
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod
věcným břemenem___________________________________________________
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k
pozemku nastaly před 1 .lednem 1993___________________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků_________
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem
(investorem) zejména smlouvy typu:____________________________________
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru________
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj._____________________________________
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB______________
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy__________________________________
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN__________________________________
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do
KN a povolení vkladu do KN___________________________________________
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy
o převodu aj.)________________________________________________________
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí________
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene__________________________________________

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS
apod.)______________________________________________________________
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením
vlastnického práva____________________________________________________
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze
ZPF a k uložení přebytečné ornice______________________________________
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění_________________________
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o
stavební povolení.
ČÁST B CELKEM

Hodinová
Cena

KčSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
sazba Kč/ 

hod



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy
ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 4 210 440
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