
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
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II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění na služby s názvem „Deponie odstavených vozidel na sektoru II v PZKO“
v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

1.

2.

3.
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III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti na stavbu deponie odstavených vozidel na části sektoru 11 v Průmyslové zóně 
Kolín-Ovčáry (PZKO),

2. Deponie o výměře cca 3.000 m^ bude sloužit jako odstavná plocha pro dočasné umístění 
odtahovaných vozidel a autovraků v rámci správního území města Kolína. Z příjezdové 
komunikace do PZKO bude vybudován sjezd s propustkem a automatickou bránou, zpevněná 
plocha bude oplocena, součástí projektu bude návrh uspořádání ukládání vozidel (parkoviště) 
s ohledem na vhodnou manipulaci, odvodnění zpevněných ploch do stávajícího odvodňovacího 
kanálu PZKO s lapačem ropných látek, osvětlení, kamerový systém, mobilní buňka pro 
administraci výdejů vozidel a zázemí, terénní a sadové úpravy okolí. Návrh umístění stavby bude 
respektovat ochranná pásma nadzemního vedení velmi vysokého napětí společnosti ČEZ 
Distribuce nacházející se v těsné blízkosti. Návrh technického zabezpečení bude uzpůsobený 
požadavkům platné legislativy ochrany životního prostředí.

3. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích pare. č. 1146/4, 277/19, 277/3, 277/30 ve 
vlastnictví města Kolína na sektoru II v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry v katastrálním území 
Sendražice u Kolína (747394).

4. Předmětem smlouvy je zejména:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 1.
b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu uvedeném 

v článku IV. odst. 2.
c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 3.
d) Zajišténí vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 4.
e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 5.
f) Provádění autorského dozoru v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 6.

IV. Rozsah provedení díla

Dle článku III. odst. 4. a) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí obstarání:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentaoe pro vydání 

územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro 
zadání/provádění stavby,

• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 
podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,

• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobného geodetického zaméření celé lokality včetně navazujících úseků objektů 

a komunikací,
• inženýrsko-geologického průzkumu,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

pdf nebo jpg.,
• veškeré podklady si projektant zajistí bez spolupůsobení zadavatele.

1.

2. Dle článku III. odst. 4. b) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení 

§ 1a, příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., dále jen „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“,

• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb.
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• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

• budou-lí zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje 
projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá 
Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, 
zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín.

Dle článku III. odst. 4. c) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí;
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle 
přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“,

• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 
323/2017 Sb.,

• v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání,

- splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením 
příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.

Dle článku III. odst. 4. d) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí;
• projednáni dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 

účastníky stavebního řízení,
• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
• vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem,
• vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín, 

eventuálně společného stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem (dle § 94j odst. 2 
zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů vydává speciální stavební úřad 
k povolení vedlejší stavby - vodního díla - pouze závazné stanovisko),

• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, 
stavebním povolením a vodoprávním povolením,

• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

Dle článku III. odst. 4. e) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je 
dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro prováděni stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení § 3 (příloha č. 13 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 
kterých bude zapracováno splnění podmínek;
- vydaného pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního 

povolení.

3.

4.

5.
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- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, aj.,

• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle 
jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

6. Dle článku III. odst. 4. f) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
po celou dobu výstavby.

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace jsou:
• návrh vhodného umístění stavby s ohledem na stávající ochranná pásma inženýrských sítí,
• podrobný návrh technického řešení stavebních úprav zpevněné plochy, oplocení, automatické 

elektrické pojezdové brány na vjezdu, mobilní buňky pro zázemí,
• návrh uspořádání ukládání vozidel (parkoviště) s ohledem na vhodnou manipulaci,
• napojení sjezdu odpovídajícími nájezdovými a výjezdovými oblouky ze stávající komunikace 

při zachování plného průtočného profilu stávajícího odvodňovacího příkopu, návrh propustku,
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• návrh osvětlení - projekční řešeni rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu osvětlení dle 

závazných standardů generelu VO města Kolína,
• návrh kamerového systém včetně napojení na pult ochrany Městské policie,
• příprava podkladů pro připojení elektrického zařízení k elektrické distribuční soustavě ČEZ 

Distribuce, stavební připravenost odběrného místa - rozvaděče, pojistkové skříně,
• výpočet povrchového odtoku dešťových vod, hydraulické výpočty,
• odvodnění povrchových vod z vjezdu a zpevněných ploch, návrh lapače ropných látek,
• návrh odvodnění dešťové kanalizace pro odvod srážkových vod a napojení do stávajícího 

odvodňovacího systému PZKO,
• návrh terénních a vegetačních úprav,
• zpracování podkladů pro vyjmutí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území PZKO a regulační 

podmínky stanovené územním plánem,
• návrh řešení dočasného dopravního značení,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
• každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

VI. Způsob předání

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků lil., IV. a V. v následujícím počtu 
vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členěni pro DUR,
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP (popř. společné pro DUR/DSP),
• 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
• 5x pare DZS/DPS,
• 1x pare oceněný výkaz výměr,
• 4x pare slepý výkaz výměr,
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .doc, .xls, .pdf.,
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD ve 

formátu .pdf a .dwg, nebo dxf či .dgn,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.
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VII. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - ihned po podpisu smlouvy o dílo,
• termín dokončení díía - v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 31.03.2020
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, 
a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení 
s nabytím právní moci).

1.

Vlil. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1.

440.000 Kč 
92.400 Kč 

532.400 Kč

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí pinění:
Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), pro stavební 
a vodoprávní povolení (DSP)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

2.

a)
60.000 Kč
12.600 Kč
72.600 Kč

212.500 Kč 
44.625 Kč 

257.125 Kč

Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

c)
40.000 Kč

8.400 Kč 
48.400 Kč

d)
115.000 Kč
24.150 Kč 

139.150 Kč

Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
600 Kč/hod a 8 Kč/km)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

e)

12.500 Kč 
2.625 Kč 

15.125 Kč

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

3.

IX. Platební podmínky a fakturace

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu 
plnění:
• 1. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), po 

řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP),

1.
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• 2. faktura - po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního 
povolení,

• 3. faktura - po rádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 
(DZS/DPS),

• 4. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. 
Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro 
fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo 
(část díla) se pokládá za řádné ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady 
a nedodělky.
O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) pořídí objednatel 
se zhotovitelem písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 
dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedeni konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, 
či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že 
bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze na CD nosiči u DZS), 
podepsat zápis o předání a převzetí díla.
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

1.

2.

3.

4.

5.
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Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy,6.

XI. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež 
má dílo v době předání.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla přiměřeně odpovídající jeho právu 
na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištěni 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle 
odst. 5. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XII. Smluvní pokuty

Nesplni-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smiuvní pokutu ve 
výši 0,1 % z příslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z fakturované částky plnění, a to za každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad ze 
strany objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená lhůta 

splatnosti plnění.
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30 dnů po obdržení písemné reklamace 
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se účastníci 
nedomluví na lhůtě k odstranění vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů od 
uplynutí lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého termínu bude 
zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodleni.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednateie na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem dle občanského zákoníku.

1.

2.

3.

4.

5.

XIII. Záruka

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána v délce 24 měsíců ode dne 
předáni celěho řádně zhotoveného díla.
V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za 
rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

1.

2.

3.
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XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly
po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných
správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

4. Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy
povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezprošťuje.

5. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení
se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele,
stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel
prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.
Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven
protokol o předání nedokončeného díla.

4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném
vyrovnání neběží.

5. Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.

6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně
odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedené
dílo je provedeno řádně.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní
správy a Stavebním úřadem města Kolín.

2. Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění
předmětu smlouvy na základě dohody obou stran a na písemnou a obsahově specifikovanou
výzvu ze strany zhotovitele.

3. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

• ve věcech technických
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r Zhotovitele jsou při jednání s obj osoby:
• ve věcech smluvních

7.

• ve věcech technických
V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými
organizacemi, zejména Stavebním úřadem. Odborem dopravy MěÚ Kolín, OŽPZ MěÚ Kolín,
Policií ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, odborem regionálního rozvoje a územního
plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem
města a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává a zajišťuje
projektant ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ, a to

nejméně jednou měsíčně.

8.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle
povahy prováděných prací.
O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 3 dnů.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou
obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či
účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele
vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude
možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou.
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její
náhradu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XVIII. Licenční ujednání

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem
v souladu s autorským zákonem.
Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel.
Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazeni a textových určení (specifikací) zůstávají
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli.
Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií
plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako
návod k vlastnímu užívání díla.
Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace
stavby.
Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout
k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizované stavby pro
potřeby prezentace.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Účastníci této smlouvy si sjednali, že licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému 
dílu objednatelem je zhotovitelem - autorem zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.

IXX. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním a stavebním řízením. Tyto poplatky 
bude zhotovitel fakturovat objednateli.

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

3. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

1.

XX. Ostatní ujednání

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady.

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 
novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem 
č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a dalších souvisejících předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.

5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 
archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 
smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením 
díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené 
objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) dále jen „registr smluv". Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s 
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence 
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je 
ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

1.

8.

10



XXI. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.
Práva a povinnosti z táto smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlá přecházejí na případná
právní nástupce smluvních stran.
Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
Všechny spory, kterě vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.

10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 15.07.2019, usnesení č. 1171/28/RM/2019/Veřejný.

1 6. 07. 2019
v Kolíně dne V Kolíně dne

za objednatele
Mgr. Michael Kašp;
starosta města /
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