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Příloha č. 2C materiálu k bodu č. programu

SMLOUVA O DÍLO
Č.2019108/2019

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

l. Objednatel: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 55/17, 679 61
Letovice, zastoupené MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

IČ: 00387134
DIČ: CZ00387134
Adresa pro doručování: Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
Bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail: info@nemletovice.cz
zástupce ve věcech technických:
Tel.: +420 727 802 274
technický dozor investora: Ing. Ivan Kleinbauer - IPROS

2. Zhotovitel:
Letostav, spol. s r.o.
se sídlem:
statutární orgán:
ve věcech technických:
IČ,
DIČ,

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tel., email.:

Nádražní 12, 679 61 Letovice
Ing. Roman Jež, Josef Tušla

16343794
CZ16343794

516 474 742, info@letostav.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zri. 1859 C
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ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě výpisu z Obchodního rejstříku odborně způsobilý Zhotovit
dílo v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými malostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady, a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření
této Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci stavby, pro provádění stavby s názvem
,,Úprava prostor ve 2.NP NMB Letovice" vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
v 011/2018 společností AP-atelier,s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČO:
60725681, zodpovědným projektantem Ing. arch. Aleš Písařík - autorizovaný architekt ČKA 01 576
(dále jen projekt) a Soupisem prací, který v rámci nabídky ocenil, a který tvoří přílohu č. l této
Smlouvy. Soupis prací je vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel
prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

l. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle ČI. VI
Smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla Úprava 2.NP uvedených ve Smlouvě a jejích
přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele.
Předmětem díla jsou stavební úpravy, rekonstrukce a zrněna užívání části budovy Nemocnice
Letovice a její adaptace na lůžkové oddělení. Jedná se o práce uvnitř stávajícího objektu
Nemocnice Letovice. objekt je památkově chráněn.

3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu, kterým je zajištění provozuschopnosti oddělení
pro účely poskytování následné lékařské péče.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební úpravy v budově na ulici: Pod Klášterem
55/17,67961 Letovice Katastrální území: Letovice 680711 Parcelní číslo: 350 dále také jako
,,Stavba".
4. Místo plnění je vymezeno projektem specifikovaným v ČI. II odst. 2 Smlouvy.
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ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

l. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště do patnácti kalendářních
dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce neprodleně po převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen řádně ukončit provádění díla a předat dílo bez vad a
nedodělků Objednateli nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí
staveniště. Převezme-li však Zhotovitel stav¢niště později, než v patnáctidenní lhůtě dle odst. 1
tohoto článku, je Zhotovitel povinen dílo provést ve stanovené době od posledního dne lhůty
k převzetí staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů
od předání díla.

ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do
nemovitosti, byt' dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v
souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do
doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak je Objednatel ve lhůtě 15 dnů
oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. Objednatel je
oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.

ČLÁNEK VI.
CENA DÍLA

l. Cena za provedení díla dle ČI. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je
vzhledem k sjednanému rozsahu díla cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou
dobu provádění díla. Cena díle je stanovena na základě oceněného Soupisu prací ze dne 9.7.2019
který tvoří (jako Příloha č. l) nedílnou součást této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré
náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla a zahrnuje též veškeré
související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu,
montáž, předání, zprovoznění a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Cena
obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení díla.

2. Celková cena díla bez DPH 6 486 131,35KČ

(slovy.' šestmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícstotřicetiednakoruntřicetpěthaléřů čes/ých)

3. Sazba DPH odpovídá účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

4. Celková cena v sobě zahrnuje buď jako položka v rozpočtu nebo jako součást jednotkové ceny
použité při tvorbě oceněného Soupisu prací (položkového rozpočtu) zejména:
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veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného fůnkčně způsobilého
a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem
Smlouvy,
zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení
stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikace),
náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
náklady na průběžný a konečný úklid staveniště,
vzorky,

h

zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení
bezpečnostních a protipožárních předpisů,
dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných
pro realizaci díla,
náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při
realizaci Stavby,
náklady na provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných
právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce
díla,
pojistné a náklady na zřízení bankovní záruky,
zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění
díla,
náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
fotodokumentaci - před zahájením prací, průběh prací a všech dokončených částí předmětu
této veřejné zakázky,
vyřízení souhlasných stanovisek k vydání kolaudačního souhlasu a součinnost při
kolaudačním řízení, za účelem vydání kolaudačního souhlasu,
licenci k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a k užití fotodokumentace.

5. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec
množství nebo kvality uvedené v předaném projektu a oceněného soupisu prací, a to ve výši a za
podmínek stanovených v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení částí díla v rozsahu
dohodnutém dodatkem ke smlouvě (dále jen ,,vícepráce"). Náklady na vícepráce budou
připočteny k ceně podle ČI. VI. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny
podle odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu prací (Příloha č. l této
Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle oceněného soupisu
prací (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím
k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z oceněného soupisu prací. Ke zvýšení
ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami,
před zahájením realizace víceprací.

7. zjišt'ovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY

tel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
bjednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením ani zálohy.

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur),
které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce na základě zjišt'ovacího protokolu se soupisem skutečně provedených
prací potvrzených technickým dozorem stavebníka (dále jen ,,TDS"). Úhrada bude provedena
do výše 90 % celkové ceny díla bez dph. zbývajících 10 % bude uhrazeno po vydání
kolaudačního souhlasu, případně po odstranění vad a nedodělků.

c) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání kolaudačního
souhlasu.

d) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 30 kalendářních dní ode dne doručení
daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
f) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví

' této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
Objednatele.

g) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem
k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za
škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového
dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

h) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu
stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu;
číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné zakázky
,,Úprava 2.NP"

e. den uskutečnění zdanitelného plnění;
f. splatnost daňového dokladu;
g. základ daně;
h. sazbu daně v české měně;
i. doložku ,,daň odvede zákazník",
j. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;
k. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané

hodnoty,
l. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
m. razítko a podpis oprávněné osoby.
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2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele
podepsaný zjišt'ovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávej,,
s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u
konkrétních položek z oceněného soupisu prací, Že byly prováděny prostřednictvím
poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, ICO).

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude
obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do
data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce,
služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za
škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením
lhůty pro přiznání k DPH.

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena
cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není
tak v prodlení.

5. Případné vícepráce je Zhotovitel povinen účtovat samostatně.

ČLÁNEK VIII.
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo
určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 4 a 5 této Smlouvy.

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla
nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky
až dnem jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna
kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami a nedodělky až po
odstranění těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu
smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby -
stavbyvedoucí. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby
vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů.
Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod
potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící
místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je
povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.

4. Vstup a vjezd na staveniště musí být V souladu se zásadami organizace výstavby.
5. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. V rozsahu tohoto
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku,
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- mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku,

- uty v ceně díla.
tovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní

ědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
nostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených

tovitelem na staveniště.
otovitel je povinen provádět každý den po ukončení prací úklid staveniště a průběžně také úklid

i)řístupových cest. Při předání vyklizeného stave!liště Objednateli musí být proveden závěrečný
úklid.

l

ČLÁNEK IX.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v projektu, závazných technických normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené
Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon), a v souladu s předpisy
souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na
které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo
jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, Zhotovitelem předloženo prohlášení o shodě,
popřípadě jiný dokument dle tohoto zákona. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je
škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité nebo ty, které
nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba.
Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené
v projektu, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo
materiálu, přičemž musí být garantován soulad s ustanoveními právních a technických předpisů
a parametrů specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními institucemi
a správci sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst nákladů, jak finančních,
tak budoucích provozních a dále snížení standardů.

4. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

Stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:

5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že zajistí, aby po celou dobu realizace díla vykonávala fúnkci osoby
odpovědné za stavbu stavbyvedoucí uvedený v předchozím odstavci této smlouvy. V době

\
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nepřítomnosti stavbyvedoucího je povinen vykonávat fůnkci odpovědné osoby zástupc,
stavbyvedoucího. Změnu v osobě stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího po podpisu této
Smlouvy, je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí nebo
zástupce stavbyvedoucího musí splňovat požadavky Objednavatele na stavbyvedoucího, jaké
byly stanoveny v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

6. Změna poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky část
kvalifikace, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele za podmínky, že nový poddodavatel splní stejná
kvalifikační kritéria, jak tomu bylo v průběhu Ítadávacího řízení veřejné zakázky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně
odpovědnost.

8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení
Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Tato dokumentace musí
mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit
jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí
vC. domovních přípojek, pro provádění případných rekonstrukcí a oprav. Okamžikem předání
projektu Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tento projekt
užívat (dále jen ,,licence") v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě
udělené opravňující a výhradní licence oprávněn projekt využívat při užívání, rekonstrukcích,
údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do projektu bez omezení zasahovat a upravovat ji
i prostřednictvím třetích osob, použít projekt jako podklad ke zhotovení další projektové
dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití projektu vždy v souvislosti
s objektem Stavby dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání
ochrany autorského práva k projektu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další
případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla a její předání
Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních včetně licence.

9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 5 dnů
předem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen
práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto
vzniklé náklady.

10. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem 7 pracovních dnů předem termín
provádění zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně Objednatele neprodleně
po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich
opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky
prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované
zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.

11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť' a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací,
pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel
pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich
sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti
provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými
jsou označení, ohrazení, osvětlení Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty.
Přístupové cesty k objektu musí být dostatečně odděleny od stavebního materiálu a probíhající
Stavby tak, aby v co největší míře byla zajištěna ochrana života a zdraví osob. Při použití cizích
pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy
a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu
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zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti
a ochrany zdraví pří práci (dále jen ,,BOZP") a požární ochrany (dále jen ,,PO"). Pokud Zhotovitel
použije pro zhotovení některých částí díla svého poddodavatele, zajistí spolupráci
s koordinátorem BOZP, poskytne mu nezbytnou součinnost a bude dbát jeho pokynů.

12. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací
dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, rovněž tak i
dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem
seznámen. .

13. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování
do Stavby Objednateli a autorskému dozoru k odsouhlasení.

14. Harmonogram postupu prací zpracovaný Zhotovitelem a doplněný Objednatelem tvoří přílohu č.
2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento Harmonogram respektuje technologické lhůty a
podmínky stanovenými závaznými technickými normarni nebo výrobci jednotlivých při realizaci
díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž.

15. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky
používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými
technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů
nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.

16. Změna poddodavatele (jiné osoby), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je
možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které Zhotovitel ani
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem Objednatele. Zhotovitel před
zrněnou poddodavatele předloží Objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky,kterými musel doložit kvalifikaci původní poddodavatel. Zadavatel
ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového
poddodavatele, zda splňuje podmínky stanovené zadávací dokumentací. V případě, že Objednatel
neodsouhlasí tuto navrhovanou změnu poddodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních
kvalifikačních dokladů), není oprávněn Zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění zakázky použít.

17. V případě změny poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovaný
seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizovaný seznam poddodavatelů
postačí p předložení dokladů, zápisem do stavebního deníku.

18. Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové)
vyplývající ze zimních klimatických podmínek. Jedná se zejména o průměrnou teplotu vzduchu,
která v měsících listopad - březen nepřekračuje 5°C a v těchto měsících lze očekávat značné
sněhové srážky (zdroj ČHMÚ). Objednatel nebude v průběhu provádění díla zohledňovat vliv
těchto klimatických podmínek na neplnění podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

19. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.

20. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných
okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.

Pracovní dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době:

Pondělí - pátek od 7:00 do 18:00 hod.
Sobota 8:00 - 14:00 - možno provádět pouze nehlučné práce, bez provádění bouracích
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a vrtacích prací.
Neděle a svátky Zhotovitel nesmí provádět žádné práce.

21. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je
oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit
Objednateli včas termín provádění těchto prací.

22. zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být
provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla.
Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle ČI. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné
překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel
provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v ČI. X.
Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných
stavebních prací.

23. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště
s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu
možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

24. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu
zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.

25. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění
díla kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy
jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zdajsou práce prováděny dle smlouvy,
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla.
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce
Objednatele - stavebníka (TDS) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz
přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li
ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků a nájemců,
nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDS není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
Zhotovitele. TDS u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním
propojená.

(c) prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a
ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních
předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo.

26. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým povinnostem, zejména povinnosti dokončit dílo a jeho části v dohodnutých ,l
termínech, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. j
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ČLÁNEK X.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté
době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít.
Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč jakých důvodů odmítá dílo převzít.
Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které sarny o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany
dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se
za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 15 kalendářních dní od předání díla.
Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran a musí být
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Při předání celého díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související
s prováděním díla, tj. zejména:

" projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních,
· originál stavebního deníku, není-li ve smlouvě uvedeno jinak,
· veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých zařízení a materiálů ve třech

vyhotoveních,

· certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních,
· revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla ve třech vyhotoveních,
· seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
· fotodokumentaci postupu provádění Stavby na CD,
· doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech, ve znění

pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících,

· rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel,
· čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech

poddodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky
vyplývající z této Smlouvy o dílo,

· souhlasná stanoviska k vydání kolaudačního souhlasu.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem.

4. Při zahájení přejímacího řízení díla či jeho části musí být vyklizeno místo provádění stavby včetně
odstranění konstrukce lešení. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen
zhotovené dílo převzít. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektu dokumentace,
ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do
předchozího stavu.

5. Po předání díla Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při kolaudaci díla včetně zajištění
chybějících dokladů nutných pro kolaudaci díla ve lhůtách stanovených stavebním úřadem.
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ČLÁNEK XI.
VADY DÍLA A ZÁRUKA

l. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má celé dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady,
které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého díla
včetně dodávek a spotřebního materiálu v délce 60 měsíců. Záruční doba (lhůta) počíná běžet
předáním díla Objednateli bez vad a nedodělků.

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud
tak učiní nejpozději do 60 měsíců od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné
vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě
do konce záruky.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel
jiný způsob nápravy vady, musí konkrétní tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného
oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné
nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící
užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po
oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních
stran, nejpozději však do 2 pracovních dnů od oznámení vad.

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 4 a 5 tohoto článku neodstraní, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady
Zhotovitele.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo
prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání
zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
Zhotovitelem a dále:

a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla dle ČI. IV odst. 2 Smlouvy v dohodnuté

době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
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C) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se
Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých
povinností dle smlouvy;

e) v případě, že se Zhotovitel stane ,,nespolehlivým plátcem" dle § 106a zákona č. 235/2004
Sb., o dmi z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

b

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla

více jak 15 dní.

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do
3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy.
Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek
ke dni odstoupení od smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XIII.
SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5000 kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN en, jiných
závazných norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo
výrobků pro jejich použití a montáž, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení
každé jednotlivé lhůty a podmínky.

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla či ukončením prací je
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý
den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle ČI. X a XI Smlouvy, je Objednatel
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý i započatý den
prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele
s nastoupením na odstranění každé vady.

6. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 kč za každý zjištěný případ.

7. Pro případ porušení předpisů Zhotovitelem v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel
oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby
- l 000 Kč/za osobu/za každé jednotlivé porušení, nezajištění výkopu 10 000 Kč/den, nezajištění
přechodů přes výkop, komunikaci apod. 5 000 KČ za každé porušení/den, nezajištění práce ve
výškách 1 000 Kč/den/za každý jednotlivý případ, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení
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místa práce (např. lešení) 10 000 Kč/den/za každé jednotlivé porušení, nepoužívání jiných oopp
mimo přilbu 500 Kč/osobu/za každé jednotlivé porušení a l 000 KČ za den za každé jiné porušení
předpisů BOZP.

8. V případě, že Zhotovitel neprodlouží dobu bankovní záruky dle ČI. XV odst. 5 této smlouvy je
Objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 000 kč za každý i
započatý měsíc prodlení Zhotovitele s plněním této povinnosti.

9. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do
stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či rjedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této
Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. l. až 8. tohoto článku Smlouvy, a
Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 2000 kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude
porušení trvat.

10. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této
výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou smluvní pokutu, je
Objednatel oprávněn uplatnit pohledávku z bankovní záruky ve výši vyměřené smluvní pokuty.

11. Pokud jakákoliv písemnost nebude úspěšně doručena nebo převzata druhou stranou, bude tato
písemnost uložena prostřednictvím poštovního doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník
této smlouvy zásilku do lO-ti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za
den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

12. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

13. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.

14. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn
uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní
strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již
určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIV.
POJIŠTĚNÍ

l. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako
pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě
vykonávanou podnikatelskou činností vztahující se na provádění Stavby dle této smlouvy, ve
výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 5 milionů KČ a pojištění
udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit
důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

2. Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

ČLÁNEK XV.
BANKOVNÍ ZÁRUKA
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hotovitel se zavazuje před uzavřením Smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou bankou, která byla zřízena a
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve mění pozdějších předpisů, splatnou
na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení, k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele
Qotovit dílo řádně a v dohodnuté době, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli neuspokojeného
závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů
náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku odpovídající 5 % ceny díla v KČ bez DPH dle
ustanovení ČI. VI. Smlouvy, zaokrouhlenou na tisíce.

3. Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a po dobu tří měsíců od
termínu řádného předání a převzetí celého díla bez žádných vad a nedodělků. Zhotovitel je
povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou,
v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného
vyčerpání.

4. Po uplynutí lhůty uvedené výše je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli navrácení
bankovní záruky na plnění Zhotoviteli.

5. V případě jakékoli zrněny doby provedení díla, je Zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit
tak, aby trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto ČI. Smlouvy.

ČLÁNEK XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
o za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován

návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
o návrh (nabídka) na zrněnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
o dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
o mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách

bez odchylek;
o faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením

Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého
právního postaveni, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., v platném znění.

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a l Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti nejdříve registrací
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Registraci smlouvy zajistí Objednatel.

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí
osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:
č. l Oceněný Soupis prací
č. 2 Harmonogram

. , -g. 09, 2019V Letowcich dne ................
za Objednatele:

Nemocnice Letovice, ®
příspěvková organizace

679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17

MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

. používání veřejných
informace o rozsahu
2 zákona č. 106/1999

V Letovicích dne .,. ,9.. . 09,. .2019
za Zhotovitele:

spol

® . STAVEBNI ČINNadražní 12, 679 61 LETO
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ163

Ing. Roman Jež /t//
jednatel společnostÍ '
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