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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky: 

 

 

„Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov – 

dodávka stálé expozice“ 

v rámci projektu 

„Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov“ 

reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001695 

 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Vybraný 
dodavatel do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy 
(zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních 
podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh 
smlouvy na tuto veřejnou zakázku. 
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Návrh 

SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 

sídlo:  Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín, IČ:  
IČ:  00090352 

jehož jménem jedná: Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka 

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:  „M plus“, spol. s r.o. 

sídlo:   Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7 

zapsaný v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 4355 

jednající:  JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: JUDr. Jan Brynda 

IČ: 43001432 

DIČ: CZ43001432 

daňový režim: je plátce daně z přidané hodnoty 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Stavební úpravy a 
obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov – dodávka stálé expozice“, 

realizovaného objednatelem v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
„Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov – dodávka stálé 
expozice“ a v souladu s vítěznou nabídkou vybraného dodavatele. 

2.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkami a montážemi jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa provádění díla, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla. 
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2.1.3. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti: 
2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
2.1.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
2.1.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
2.1.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení smluvené kvality a smluvených technických 
parametrů díla, zejména dosažení kvality a technických parametrů díla nabízených 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, 

2.1.3.6. zřízení a odstranění zařízení místa provádění díla včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.1.3.7. odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.1.3.8. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  
2.1.3.9. důsledný úklid místa provádění díla a okolí před protokolárním předáním a převzetím 

díla. 

 

2.2. Prohlášení Zhotovitele 

2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle 
této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele 
uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke 
specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo. 

2.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 
stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše 
potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna 
plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. 
 

3. Termíny a místo plnění 

 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

3.1.2. Místo provádění díla prosté práv třetí osoby bude předáno nejpozději do 90 kalendářních 
dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Pokud zhotovitel v této lhůtě písemně neoznámí 
existenci překážek, které mu brání převzít místo provádění díla, platí, že převzal místo 

provádění díla dnem následujícím po uplynutí lhůty 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. 

 

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání místa 

pro provádění díla.  
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3.2.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a 
nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho 

řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých 
při předávání díla.  

3.2.3. Zhotovitel je provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve 
provedené dílo převzít a zaplatit. 

3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele  
v plnění jeho součinností. 

3.2.5. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové 
prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.2.6. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 
byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních 
důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla. 

 

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je budova Vlastivědného muzea v Kyjově, a sice parcela č. 115/1 v k.ú. Kyjov 

o výměře 313 m²˛ s historickou stavbou Vlastivědného muzea a parcela č. 115/2 v k.ú. Kyjov 
o výměře 713 m²˛ s nádvořím a novostavbou se správou muzea a sídlo objednatele. 

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

6.876.968,00 Kč bez DPH 

1.444.163,00 Kč DPH 21% 

8.321.131,00 Kč včetně DPH 

 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní 
provedení díla dle této smlouvy.  

4.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, 
veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují 
v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil 
řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno 
předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v zadávací dokumentaci 
neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění 
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díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá 
riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 
4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady 
na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení místa provádění díla; 

- zajištění bezpečnosti a hygieny práce; 
- opatření k ochraně životního prostředí; 
- pojištění díla a pojištění osob; 
- likvidaci odpadu. 

4.2.5. Veškerá manipulace s materiálem a jeho uložením je obsahem nabídkové ceny bez ohledu 

na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu zhotovitele. 

 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění. 
 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

4.4.4. Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením 

dodatku ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané 
ceně díla. 
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5. Platební podmínky 

 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena po řádném dodání díla.  

5.2.2. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. 
  

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 45 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury.  
 

5.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.4.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty a musí obsahovat text: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A OBNOVA STÁLÉ EXPOZICE VE 

VLASTIVĚDNÉM MUZEU KYJOV“, reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001695, a dále 
musí obsahovat následující údaje: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ  

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 
- datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

 

5.5 Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu Objednatele. 
 

6. Majetkové sankce 

 

6.1 Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty 
se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn 
požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   
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6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.2.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 
30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 

6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

 

6.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů 
ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 7.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním a za každý den prodlení. 

6.4.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše. 

 

6.5 Sankce za nedodržování BOZP na místě provádění díla 

6.5.1 Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má 
Objednatel právo, na základě zápisu do montážního deníku a pořízení fotografie předmětného 
porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i 
započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu 
porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. 
zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 

6.6 Sankce za nevyklizení místa provádění díla 

6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo provádění díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.7 Sankce za nepřítomnost montážního deníku na místě provádění díla 

6.7.1 Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci montážní deník 
v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely 
tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí práce na předmětném plnění 
této smlouvy.  
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6.8 Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele 

6.8.1 Pokud zhotovitel řádně neoznámí a Objednateli změnu subdodavatele v souladu s čl. 10.3. a 

násl. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
takovýto případ. 

 

6.9 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.9.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  
 

7. Místo provádění díla 

 

7.1. Zařízení místa provádění díla: 

7.1.1. Zařízení místa provádění díla je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho 
potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími 
požadavky Objednatele. 

7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa provádění díla podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, a dále pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

7.2. Předání a převzetí místa provádění díla 

7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo provádění díla (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby ve lhůtě pro předání místa provádění díla dle čl. 3.1. této smlouvy. 

Splnění termínu předání místa provádění díla je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.2.2. O předání a převzetí místa provádění díla vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání místa provádění díla se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2.3. Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla ve lhůtě pro předání místa provádění díla 

dle čl. 3.1. této smlouvy. Pokud zhotovitel v této lhůtě písemně neoznámí existenci překážek, 
které mu brání převzít místo provádění díla, platí, že převzal místo provádění díla dnem 
následujícím po uplynutí lhůty 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
  

7.3. Vyklizení místa provádění díla 

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa provádění díla a vyklidit místo provádění díla 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel místo provádění díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení místa provádění díla třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 
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8. Montážní deník 

 

8.1 Povinnost vést montážní deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provádění díla o pracích, které 
provádí, montážní deník. 

8.1.2. Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do montážního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu místa provádění díla, počasí, počtu pracovníků, 

- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních, učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních, učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, 
- událostech nebo překážkách, majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. V montážním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

prací pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí montážního 

deníku. 
 

8.2 Kontrolní dny 

8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele 
- technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 
1x za dva týdny po dobu realizace v místě plnění, v přípravné době operativně dle dohody 

s objednatelem, nejméně však 1 x měsíčně. 

8.2.2 O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního 

dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro 
Zhotovitele závazné. 
 

9 Provádění díla a bezpečnost práce 

 

9.1 Pokyny Objednatele 

9.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 
pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se 
však zavazuje dodržovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla. 

9.1.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předložit Objednateli rozpracované části díla 

zejména scénáře, návrhy zpracování obsahů, grafických ploch k odsouhlasení a pokračovat 
v provádění díla až po písemném odsouhlasení dalšího postupu ze strany Objednatele 

9.1.3 Objednatel je povinen odsouhlasit rozpracované dílo nejpozději do tří pracovních dnů od 
předložení rozpracovaného díla Zhotovitelem. 



 

10 z 17 

 

9.1.4 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky, zejména dodá veškeré textové podklady v češtině, texty, 
popisky po korektuře, podklady pro databáze včetně obrázků (překlady zajištuje Zhotovitel), 
fotky pro velkoformátovou grafiku, předlohy pro repliky, modely, poskytne sbírkové 
předměty, dodá k úpravě dokument k Jízdě králů atd.  

9.1.5 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla zejm. na veřejných 
komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu 

se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se 
zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při 
předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. 

9.1.7 Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady, které vznikly při práci. 
 

9.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při případném svařování. 
 

9.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

9.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

9.4 Provádění díla. 
9.4.1 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 

provádění díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, 
poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či 
stavem na předmětné stavbě třetím stranám. 

9.4.2 Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou dokumentaci a technologické 
postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají 
deklarovanou jakost, či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném 
případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak 
neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na 
náklady Zhotovitele.  
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9.4.3 Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné 
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání místa provádění díla nebo, které 
budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu provádění díla (záznamem v montážním 

deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů 
mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na 
náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění 
materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá 
žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, 
umístněné v prostoru místa provádění díla. 

9.4.4 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout 
taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv 
protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování. V opačném případě nebo 
v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele 
výměnu svého personálu. 

9.4.5 Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů 
výstavby, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování 
personálu Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. 

9.4.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto 
instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich 
vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  

9.4.7 Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob. 

9.4.8 Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, 

ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 
9.4.9 Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 

povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na 
nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

9.4.10 Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 

ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele 
však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné 
provedení díla.  

9.4.11 V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel 
oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, 
že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.  

9.4.12 Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro 
stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li 

stanoveno jinak. 
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9.4.13 Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a 
pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální 
práce.  

 

10 Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 

10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
10.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
10.1.3 Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů. 

 

10.2 Rozsah prací prováděných subdodavatelsky 

10.2.1 Objednatel nevymezuje provádění prací formou subdodávek. 
 

10.3 Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 

10.3.1 Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele 
a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.  

10.3.2 Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní 
vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem. 

 

11 Předání a převzetí díla 

 

11.1 Organizace předání díla 

11.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

11.2 Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
11.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků 

11.2.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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11.2.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
 

12 Záruka za jakost díla 

 

12.1 Odpovědnost za vady díla 

12.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

12.1.2 Záruční lhůta na celé dílo je stanovena v délce 36 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla 
Objednatelem, s výhradou výrobků, na něž výrobce poskytuje záruku 24 měsíců a jejichž 
seznam bude uveden v zápisu o předání díla. 

12.1.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

12.1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 

12.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 

na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  
12.2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

12.2.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  

 

13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 

13.1 Vlastnictví díla 

13.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel  

 

13.2 Nebezpečí škody na díle 

13.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
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14 Pojištění díla 

 

14.1 Pojištění zhotovitele 

14.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 

14.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

15 Vyšší moc 

 

15.1 Definice vyšší moci 
15.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.  
 

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
15.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

16 Změna smlouvy 

 

16.1 Forma změny smlouvy 

16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

17 Odstoupení od smlouvy 

 

17.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

17.1.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli 
svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být 
učiněno i formou zápisu do montážního deníku. 
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17.1.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení 
s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit 
objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  

17.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného 
dopisu. 

17.1.4 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 
předpisy. 
 

17.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

17.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému 
od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

17.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení  
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

17.3 Den účinnosti odstoupení 
17.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 
smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

 

17.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

17.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených 

v této smlouvě. 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostmi sjednanými v této 
smlouvě. 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

e) Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených 
prací. 

 

17.4.2 Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 

zhotovitele vyklidit místo provádění díla, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti 
nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy. 
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18 Ostatní ujednání 

 

18.1 Ostatní ujednání smlouvy 

18.1.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a 
předpisy souvisejícími. 

18.1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

18.1.3 Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá 
Objednatel.  

18.1.4 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele. 

18.1.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

18.1.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 

18.1.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.1.8 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.1.9 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

18.1.10 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se 
zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem v souladu s platnými právními 
předpisy. 
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Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 

1. Technická specifikace díla – specifikace předložená zhotovitelem před uzavřením této smlouvy, 

která musí být v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a musí být ve formátu 
umožňujícím připojení zaručeného elektronického podpisu obou smluvních stran 

2. Oceněný položkový rozpočet 

 

V …………… dne ……………………    V …............................................. 

 

 

_________________________    _________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 

Digitálně podepsáno
Jméno: JUDr. Kateřina Soukupová
Datum: 09.08.2019 12:51:51

Mgr. Irena 

Chovančíko

vá

Digitálně podepsal 

Mgr. Irena 

Chovančíková 

Datum: 2019.09.09 
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