

MĚSTO - MAŮ KRÁLÍKY	
Evid. č.:	Listů dok.: 5
zhotovitele:	Přiložená př.: 0/0
Došlo dne:	22.12.2016
Č.j.:	
Spisový znak	Skart. zn./hlísta:

Smlouva o dílo
uzavíraná v souladu § 2586 zákona 89/2012Sb., Občanský zákoník
(dále jen NOZ) níže uvedeného dne a roku

„Sportovní areál Králíky – modernizace kurtu“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Králíky**
sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
zastoupena: Jana Ponocná - starostka města
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu:

dále jen „objednatel“

2. Obchodní firma: **StavoSport s.r.o.**
sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták
zastoupena: Marek Šmach – jednatel společnosti
IČO: 29278481
DIČ: CZ29278481
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70440

dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 OZ dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného OZ a předpisy vztahujícími se k provádění staveb
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo (dále jen SoD) a následně uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Účelem uzavření smlouvy je provedení díla " **Sportovní areál Králíky – modernizace kurtu**" dle cenové nabídky ze dne 26.9.2016
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této SoD.

III. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele včas, řádně a na své nebezpečí provést stavbu
„Sportovní areál Králíky – modernizace kurtu“

2. Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek je popsána v technické zprávě a oceněným výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.
3. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - zajistit si přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
 - zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí, přírody.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

IV. Místo plnění

Místem plnění pro realizaci stavby je p. p. č. 1083/4 v k. ú. Králíky.

V. Čas plnění

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději jeden týden před zahájením prací.
2. Předpokládaný termín zahájení prací: **25.10.2016**
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celou stavbu objednateli nejpozději do: **30.12.2016**
4. Dokončením díla se rozumí ukončení všech prací, které jsou předmětem této nabídky a jsou obsaženy v příloze smlouvy. Veškeré prostoje nezaviněné zhotovitelem a práce nad rámec přílohy, která je součástí SoD posouvají termín o dobu nezbytnou pro zabezpečení požadovaných prací, technologické prostoje (posudky, přeložky, technologické výluky), nebo dle dohody. Jedná se zejména o prostoje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které jsou neslučitelné s prováděním daných prací a které by měly vliv na prováděné technologie, kvalitu díla, byly v rozporu s předpisy, apod.

VI. Cena díla

1. Cena díla, specifikovaného v předmětu díla této smlouvy, je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
3. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená podle nabídkového rozpočtu od celkové ceny díla.
4. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Cena díla bez DPH	826.073,- Kč	(osm set dvacet šest tisíc sedmdesát tři koruny české)
<u>DPH 21%</u>	<u>173.457,- Kč</u>	(sto sedmdesát tři tisíce čtyři sta padesát sedm korun českých)
Celkem s DPH	999.548,- Kč	(devět set devadesát devět tisíc pět set čtyřicet osm korun českých)

VII. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Dodavatel vystaví po dokončení a předání díla fakturu se splatností 30 dnů a to na základě protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.
3. Termín splatnosti při placení jiných plateb mezi smluvními stranami (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je 14 kalendářních dnů.
4. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo pokynů objednatele a zhotovitel nesjednává nápravu ani v přiměřeně lhůtě minimálně 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo objednávky, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůta splatnosti faktury,
 - IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
 8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Fakturu lze vrátit a uplatňovat novou lhůtu splatnosti do 14 dnů od jejího doručení, jinak běží původní doba splatnosti
 9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.

VIII. Podmínky pro provádění díla

1. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli Ixprojektovou dokumentaci.
2. Zajištění energií pro staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí i veškeré náklady na odebrané energie, a to až do doby předání a převzetí díla.
3. Způsobem provádění předmětu díla nesmí zhotovitel ohrozit zdraví pracovníků a osob přítomných na staveništi a musí zabránit vzniku škod na majetku objednatele.
4. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce.
5. Objednatel a jeho odpovědní zástupci jsou oprávněni kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo projektant, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit písemně a požadovat na zhotoviteli sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen provést okamžitou nápravu, a to na svůj náklad a beze změny doby plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
7. Náhradní materiály, změny technologie může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
10. Za nedodržení termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob
2. Obvod staveniště a umístění zařízení staveniště určí objednatel při předání staveniště, včetně přístupových komunikací.
3. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
4. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště v termínu do 10 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla nebo předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních,
7. hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru
8. staveniště.
9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a předpisy o likvidaci odpadů.

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací pro provedení stavby,
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
4. Zápisy do deníku mohou provádět zmocnění zástupci zhotovitele a objednatele, dále zpracovatel PD a orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny nutné skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - časový postup prací a jejich kvalitu,
 - druh použitých materiálů a technologií,
 - zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
 - výzvy k účasti na zkouškách dle § 2626 občanského zákoníku.
6. Stavební deník bude veden po celou dobu provádění stavby, případně do konce doby odstranění poslední vady a nedodělky z Protokolu o předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

XI.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele, popř. ústní dohody a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Předání a převzetí díla nebrání drobné vady popřípadě nedodělky, které nebrání užívání díla, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.
2. předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté a předané dokumentace,
 - soupis případných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby s termínem odstranění

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla – zjišťovací protokol
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
3. Zhotovitel zároveň předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla, zejména jde o následující doklady:
- osvědčení (protokoly), prohlášení o shodě
 - stavební deník (deníky)- záznam o stavbě
4. Předložení všech výše uvedených potřebných dokladů je podmínkou řádného splnění díla dle této smlouvy i podmínkou pro podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
6. Dílo se považuje za řádně předané podpisem obou smluvních stran předávacího protokolu. Pouze v případě nezahájení přejímacího řízení v termínu dle bodu 1. tohoto odstavce se má dílo za předané i bez podpisu objednatele.

XII Záruka

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v příslušných dokumentech po dobu **60 měsíců** od protokolárního předání díla.

XIII Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu zadavatelem.
2. Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
7. Zhotovitel i objednatel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
8. Dále se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., že doručování v rámci smluvního vztahu se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Pokud doručovaná písemnost není u subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM/2016/43/717 ze dne 24. 10. 2016.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Krycí list rozpočtu a Stavební rozpočet, celkem 4 listy.

starostka města

jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Modernizace víceúčelového hřiště Králíky	Objednatel:	Město Králíky	IČ/DIČ:	00279072
Druh stavby:	Sportoviště	Projektant:	Ing. Jiří Dvořák	IČ/DIČ:	86866800/
Lokalita:	Králíky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Vedlejší rozpočtové náklady	C	Ostatní náklady
HSV	Dodávky	748 106,23	VRN celkem	17 000,00	
	Montáž	43 493,77			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	3 283,20			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		14 190,00			
ZRN celkem		809 073,20	VRN celkem	17 000,00	Ostatní celkem
					0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	826 073,20	DPH 21%	173 475,37
		Celkem bez DPH	826 073,20
		Celkem včetně DPH	999 548,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
------------	------------	------------

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Modernizace víceúčelového hřiště Králíky	Objednatel:	Město Králíky
Druh stavby:	Sportoviště	Projektant:	Ing. Jiří Dvořák
Lokalita:	Králíky	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Mq	Náklady (Kč) - celkem
		Přesuny sutí	0,00		38 190,00
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 225,00	1 225,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	10 640,00	10 640,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	2 000,00	2 000,00
	46	Zemní práce při montážích	0,00	3 283,20	3 283,20
	611	Sportovní povrchy	723 518,10	22 881,90	746 400,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	24 588,13	6 746,87	31 335,00

Celkem: 833 073,20

Stavební rozpočet

Název stavby:	Modernizace víceúčelového hřiště Králíky	Doba výstavby:	Objednatel Město Králíky
Druh stavby:	Sportoviště	Začátek výstavby	Projektant: Ing. Jiří Dvořák
Lokalita:	Králíky	Konec výstavby	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
						Dodávka	Montáž	
Přesuny sutí								
1	97990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt + umělý povrch	t	10,00	1 250,00	0,00	38 190,00	38 190,00
2	979902318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	10,00	129,00	0,00	12 500,00	12 500,00
3	979902219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	40,00	10,00	0,00	1 290,00	1 290,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	80,00	250,00	0,00	400,00	400,00
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	m3	80,00	50,00	0,00	20 000,00	20 000,00
11		Přípravné a příružené práce				0,00	4 000,00	4 000,00
6	460030071R00	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm - přístupová cesta	m2	4,90	250,00	0,00	1 225,00	1 225,00
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	10 640,00	10 640,00
7	122206112R00	Odkopávky nezapažené v hor.3 - odtěžení rostlého terénu, obruby	m3	80,00	133,00	0,00	10 640,00	10 640,00
13		Hloubené výkopávky				0,00	2 000,00	2 000,00
8	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 - patky sloupků vybavení	m3	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
46		Zemní práce při montážích				0,00	3 283,20	3 283,20
9	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	57,60	57,00	0,00	3 283,20	3 283,20
611		Sportovní povrchy				723 518,10	22 881,90	746 400,00
10	6111VD	Umělý trávník tl.20mm, Podkl. tex 100%PP, 22.047 vpichů/m2 - pokládka + zapískování křemičitým pískem 0.3-0.8mm 27kg/m2, barevné provedení dle specifikace PD	m2	1 553,70	420,00	652 554,00	0,00	652 554,00
11	9116VD	Podklad ze šterkodrté fr.0/4 ŠD tl 20 mm včetně rovnání laserovým gradírem	m2	192,60	45,00	8 667,00	0,00	8 667,00
12	9115VD	Podklad ze šterkodrté fr.8/16 ŠD tl. 80mm	m2	192,60	70,00	13 482,00	0,00	13 482,00
13	9113VD	Plocha pro umělý povrch-Podklad ze šterkodrté fr.16/32 ŠD tl 100 mm	m2	192,60	95,00	18 297,00	0,00	18 297,00
14	6111VD	Lajnování umělého trávníku vlepováním barevných lajn	m	890,00	60,00	30 518,10	22 881,90	53 400,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				24 588,13	6 746,87	31 335,00
15	59217512	Obrubník betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	384,00	25,00	9 600,00	0,00	9 600,00
16	91776211R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	161,00	135,00	14 988,13	6 746,87	21 735,00
							Celkem:	833 073,20

Stavební rozpočet

Název stavby:	Modernizace víceúčelového hřiště Králíky			Doba výstavby:	Město Králíky				
Druh stavby:	Sportoviště			Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Jiří Dvořák				
Lokalita:	Králíky			Konec výstavby:	Zhotovitel:				
Stavební objekty	VRN			Zpracováno dne:	Zpracovali:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
1	043002000		Zkoušky a ostatní měření	kompl.	1,000	2 500,00			2500
2	075002000		Ochranná pásma	kompl.	1,000	1 500,00			1500
3	011524000		Stavebně-statický průzkum	kompl.	1,000	500,00			500
4	012002000		Geodetické práce	kompl.	1,000	1 500,00			1500
6	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,000	2 500,00			2500
7	034002000		Zabezpečení staveniště	kompl.	1,000	2 000,00			2000
8	079002000		Ostatní provozní vlivy	kompl.	1,000	1 500,00			1500
9	011503000		Stavební průzkum bez rozlišení	kompl.	1,000	500,00			500
13	030001000		Zařízení staveniště	kompl.	1,000	4 500,00			4500
Celkem:									17 000,00

