
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): 3 2co^i2ooo/c>D,fS'{//fí>/cC>

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

I. Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXV11I, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

č. ú. .........​.............................
Zastoupený:.​.......​.................​................. vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​................​................​.................​..............​.............​..​...........​............ 
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​......  e-mail: ....................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: VANAP, s.r.o.
Lišnice 38, 434 01 Lišnice
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2006 
IČO: 445 66 379 DIČ: CZ44566379, plátce DPH
Bankovní spojení: .................​...........​.....

č.ú. ...........................
Zastoupený: .......​................​..................jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​..............​.......​.......​.......​.........​............​............................... 
​...............​.............​......​.......​.......​........​...........​...............................

II. Předmět plnění
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele opravu nátěrů ocelových 

konstrukcí mostů Ml7c, M17d, a to v souladu s podrobnou specifikací předmětu plnění 
uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy a nabídkou zhotovitele č. HRA/2019/126 ze dne 
23. 8.2019.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.
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3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami této 
smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Podepisovat zápisy o předání a převzetí díla je oprávněn za objednatele ......​.............. 
nebo ........​........, za zhotovitele [doplnit], nebo jiné pověřené osoby.

6. Kód klasifikace produkce CZ-CPA: 43.34.10 Malířské a natěračské práce.

ni Místo, čas a způsob provádění díla
1. Místem provádění díla je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, 

Stráž pod Ralskem, areál Dolu chemické těžby (dále také jen „o. z. TÚU“).
2. Termín plnění předmětu smlouvy: do 31. 10. 2019.

Realizace oprav nátěru mostu Ml7c je možná pouze v termínu podzimní technologické 
odstávky objednatele, tj. 15. - 28. 10. 2019, realizace oprav mostu M17d je možná i dříve 
za provozu objednatele, s návazností na podzimní odstávku.

3. Konkrétní termín zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně čtyřdenním 
předstihem. Zhotovitel zahájí provádění prací po odsouhlasení tohoto termínu 
objednatelem. Nezahájí-li zhotovitel z příčin na své straně provádění díla do pěti dnů 
od data předání a převzetí pracoviště, poruší tím podstatným způsobem svoji smluvní 
povinnost a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Neumožní-li objednatel z příčin na své straně zhotoviteli zahájit provádění díla v termínu 
dle předchozího odstavce, prodlouží se lhůta stanovená zhotoviteli pro provedení díla 
a pro jeho předání objednateli o počet dnů, po které budou tyto příčiny po uvedeném datu 
trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.

5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
6. Zhotovitel je povinen vést o prováděném díle deník.
7. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis (předávací protokol) potvrzený oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran - viz čl. II odst. 5 této smlouvy. K předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele s nejméně třídenním předstihem.

IV. Cena a platební podmínky
1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

1.923.680,- Kč bez DPH;

(slovy: jeden milion devět set dvacet tři tisíc šest set osmdesát korun českých bez DPH).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla dle této smlouvy.
K ceně bude připočtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo zhotovitele na fakturaci vzniká dnem protokolárního převzetí řádně dokončeného 
díla (bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Faktura bude splňovat náležitosti 
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. 
Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Jestliže vrátí 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že 
fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání

Smlouva o dílo - oprava nátěrů ocelových konstrukcí částí mostů M 17c a M17d Strana 2 (celkem 8)



z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze 
zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

3. Cena dle odst. 1 tohoto článkuje stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná.

V. Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP
1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy v areálech objednatele povinen naplňovat 

požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, 
požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, 
PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHR, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající z SM-TUU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení 
cizího subjektu v o. z. TUU.

VI. Záruka za jakost
1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu s touto smlouvou a jejích příloh, dále 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy a 
směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů platnými v době jeho realizace a v souladu 
s účelem, za jakým je předmět plnění prováděn.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
3. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li jakékoli 

vady a nedodělky.

VII. Ostatní ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 

účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení 
po lhůtě splatnosti.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle této smlouvy, vzniká objednateli 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 
kalendářní den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Splatnost smluvních pokut a jiných sankcí se sjednává 14 dnů ode dne vystavení příslušné 
faktury objednatelem. V případě, že zhotovitel fakturu v dané lhůtě neuhradí, je 
objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. 
Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení 
plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto 
ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním 
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní 
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
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• prodlení zhotovitele splněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů, a to z důvodů 
na straně zhotovitele;

• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;

• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 
nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 
než 14 dní, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této 
smlouvy.

7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům 
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

9. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO 
a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, 
umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem 
provádění díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a vozidla 
zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu a vjezdu, 
a to na základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto 
osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti 
a čísla platného cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, 
které je zhotovitel povinen předat objednateli v předstihu nejméně 4 pracovní dny před 
zahájením prací na díle. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat 
objednatele o veškerých změnách v seznamech osob a vozidel zajišťujících pro 
zhotovitele plnění předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke 
vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup 
a vjezd.

10. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel. 
Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání 
a převzetí díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění drobných vad 
a nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál 
a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli 
v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

12. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
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13. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

Vlil.Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 

dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 

z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace předmětu plnění

Ve Stráži pod Ralskem dne 1 0 “09- 2019 V Lišnici dne ý, 9.~3o/

Za DIAMO, státní podnik: Za VANAP, s.r.o.

vedoucí odštěpného závodu
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Příloha ě. 1: Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokut}’ za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo 
nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v 
projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků 
do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci prací a 
činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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Příloha č. 2: Podrobná specifikace předmětu plnění

Oprava nátěrů ocelových konstrukcí mostů Mf 7c, M17d

1) Specifikace stavu před opravou:
Jedná se o ocelovou konstrukci technologických mostů s výškou do 10 m, kde již původní nátěr 
neplní svou ochrannou funkci. Prokorodování nátěru je v celé ploše, zbytky nátěru jsou zcela 
poškozeny povrchovou vodou. Celkem se jedná o 2 ks mostů v podobném konstrukčním provedení.

Bližší specifikace technologických celků bude ujasněna během fyzické prohlídky areálu všemi 
uchazeči ve stanoveném termínu dle výzvy.

Označení OK Výměra

Most Ml7c 839 m2
Most Ml7d 590 m2

2) Specifikace opravy:
Obnova nátěrů ve všech technologických operacích (od převzetí pracoviště přes zakrývání 
technologie, přípravu povrchu a aplikaci nátěrových hmot, až po dokončovací práce, likvidaci a odvoz 
odpadu) musí být prováděna v souladu s ČSN EN ISO 12944.

Aplikace plnohodnotného třívrstvého NS se vzhledem ke stupni poškození předpokládá celoplošně. 

Korozní agresivita atmosféry byla na základě normy ČSN ISO 9223 stanovena na C3.
Požadovaná životnost: střední - dle ČSN EN ISO 12944-1, u horní meze životnosti, tzn. 15 let 

Specifikace nátěrového systému

Bude použit na obnovu nátěrů na ocelových konstrukcích

Vrstva
Tloušťka
(NDFT)

[pm]
Poznámka

Základní vrstva 90 Epoxid, v celé ploše
Mezi vrstva 90 Epoxid, v celé ploše

Vrchní vrstva 60 Polyuretan, odstín RAL 7001 -polomatné provedení

Celková předepsaná tloušťka NS na konstrukcích je 240 pm (NDFT).

Výše uvedené nátěrové hmoty mohou být nahrazeny ekvivalentními nátěrovými hmotami (např. EP + 
PU + PU atp.)

Příprava povrchu

Před nanášením první vrstvy nátěrového systému musí být povrch velmi důkladně očištěn od všech 
nečistot, mastnoty a případných korozních produktů.

Odmaštění se provede vhodným ekologicky odbouratelným detergentem.

Čištění povrchu OK bude celoplošně prováděno abrazivním otryskáním na stupeň C, D Sa 2,5 dle 
ČSN EN ISO 8501-1,2.

Součástí opravy je i následná likvidace vzniklých odpadů (tzn. likvidaci odpadu zajistí zhotovitel).

Aplikace: Nanášení jednotlivých vrstev nátěrového systému smí být prováděno buď ručně (štětcem, 
válečkem), nebo bezvzduchovým tlakovým stříkacím zařízením (dle technologického postupu a typu 
zařízení).

Základní vrstva NS na ocelový podklad však nesmí být nanášena válečkem!
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Při aplikaci musí být zásadně dodrženy požadavky údajových technických listů výrobce nátěrových 
hmot a obecné požadavky stanovené předpisem ČSN EN ISO 12944 díly 1-8.

Kontrola

Rozhodným kritériem pro převzetí provedeného díla bude zejména:

Vizuální kontrola: Při vizuální kontrole nátěrů bude hodnocena zejména rovnoměrnost nanesení 
nátěru, stejnorodost barevného odstínu, kryvost. Vyloučeny musí být defekty, jako jsou nenatřená 
místa, vrásnění, puchýřky, kráterky, odlupování, trhlinky a stečeniny.

Celková tloušťka povlaku: Měření tloušťky suchého povlaku se provádí nedestruktivními metodami 
kalibrovanými přístroji v souladu s ČSN EN ISO 2808.

Nejmenší přijatelná individuální změřená tloušťka suchého povlaku je 80 % nominální tloušťky 
povlaku. Individuální hodnoty mezi 80 % a 100 % nominální tloušťky suchého filmu jsou přípustné, 
jestliže jejich počet nepřesahuje 20 % všech naměřených hodnot a celkový průměr je rovný nebo 
vyšší než je nominální tloušťka suchého filmu.

Další požadavky

Nátěry mostu Ml7c požadujeme opravit v termínu podzimní technologické odstávky (tj. 
15. - 28. 10. 2019), nátěry mostu M17d je možné opravit dříve, s návazností na podzimní odstávku.

Součástí nabídky musí být vypracovaný technologický postup prací, který bude před zahájením prací 
investorem odsouhlasen a oboustranně podepsán.

Požadujeme přítomnost technicky způsobilého pracovníka zhotovitele, který na stavbě vykonává 
dozor nad dodržováním předpisů BOZP, PO, technologického postupu a zabezpečuje každodenní 
kontakt mezi objednatelem a zhotovitelem a dále provádí pravidelné denní zápisy do stavebního 
deníku.

Součástí celého mostu M17 je několikapatrové vedení NN vodičů, které požadujeme zakrýt (chránit) 
tak, aby nedošlo k zanesení abrazivem nebo poškození. Vodiče budou po celou dobu realizace pod 
napětím.

Zpřístupnění OK požadujeme provést pomocí systémového lešení, které bude celoplošně 
zaplachtováno tak, aby se omezil úlet abraziva do okolí a přilehlých technologií.

Zhotovitel musí být vybaven běžnými prostředky pro nedestruktivní i destruktivní kontrolu nátěrů 
jako jsou tloušťkoměry, odtrhoměr, sady pro mřížkovou zkoušku atp.

V průběhu záruční doby musí nátěrový systém vykazovat tyto znaky jakosti:
Přilnavost mřížkou - st. 2
Přilnavost odtrhem - min. 1,5 MPa
Puchýřování - 0
Praskání - 0
Odlupování - 0
Prokorodování
na ocelovém podkladě - Ri 2

(tj. 0,5 % celkové plochy)
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