
Kra sk' úřad Pardubického kra"e

Smlouva o poskytování služeb č. OMSŘI/19/24953

Technický dozor investora při realizaci stavby "Rekonstrukce objektu
Portmoneum RM v Litomyšli"

Smluvní stran

P19V00000341

Ob"ednatel: Pardubický kraj
Sídlo - adresa:

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

70892822
CZ70892822

Posk tovatel: HEJDUK CZ s. r. o.
Sídlo - adresa:

Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Sp.zn. zápisu v OŘ:

Nám. Míru 108/28, 568 02 Svitavy

63220491

CZ63220491

C 8079 vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb na výkon
technického dozoru investora (dále jen "smlouva"):
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Článek l.
Předmět smlouv

1 Předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní zajištěni služeb technického dozoru
investora v průběhu realizace stavby "Rekonstrukce objektu Portmoneum RM
v Litomyšli" a všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené
stavby.

2. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených
touto smlouvou.

Článek II.
Rozsah činnosti

1. Poskytovatel se při výkonu funkce technického dozoru investora zavazuje ke kontrole
prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl
dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického
dozoru stavby se poskytovatel zavazuje zajišťovat zejména níže uvedené činnosti:

a) seznámit se s projektovou dokumentací stavby, stavebními povoleními, smlouvou o
dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby "Rekonstrukce objektu
Portmoneum RM v Litomyšli" (dále jen "smlouva o dílo") a s obsahem vydaných
správních rozhodnutí,

b) účastnit se na předání a převzetí staveniště,
c) podílet se na průběžném dopracování a změnách realizačních dokumentací (účast

najednánich/poradách a místních šetřeních),
d) dohlížet nad prováděním stavebních prací, jejich souladem s prodanou projektovou

dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo, nesmi být prováděny práce nad rámec
smlouvy o dílo bez jejich odsouhlaseni, jakékoli změny musí být řešeny ve
změnovém řízení,

e) kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a jiných závazných správních
rozhodnutí vydaných ke stavbě po dobu realizace stavby,

f) kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných
pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných
zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich,

g) spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorských dozorů
projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací,

h) prověřovat části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace,

i) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur,
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo s tím, že fakturované
položky musí být důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány položky, které nebyly
dodány; dále zajišťuje jejich předání objednateli k proplacení,

j) vést přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu z hlediska jejich nedočerpání
nebo přečerpání,

k) zajišťovat od uživatele protokolární potvrzení dodávek, které mají charakter movitých
věcí (účet 022) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028) před
potvrzením zjišťovacího protokolu,
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l) navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové
dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem,

m) dohlížet nad řádným vedením stavebních deníků, zaznamenávat všechny
skutečnosti rozhodné pro řádný průběh stavby, kontrolovat zápisy zhotovitele
a vyjadřovat se k nim,

n) odsouhlasovat a projednávat dodatky a nutné změny dokumentace, které
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní doplňky a změny
předkládat s vlastním vyjádřením objednateli,

o) ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných
podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

p) uplatňovat technická řešení směřující k hospodárnosti stavby nebo budoucího
provozu dokončené stavby,

q) dohlížet nad dodržováním bezpečnostních a požárních předpisů, nad udržováním
pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uživatele a
objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v případě
ohrožení stavby živelnými událostmi,

r) kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo a upozorňovat zhotovitele na
nedodržení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady
pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení
vzniklých prodlev,

s) uplatňovat práva ze závazkových vztahů v rozsahu zabezpečované činnosti po dobu
realizace stavby,

t) zajišťovat technický dozor nad prováděním prací,
u) svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je

účastníkům výstavby,

v) kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou měsíční fakturaci (soupisy
prací a zjiěťovací protokoly),

w) sledovat a evidovat množství méně a více prací - dle dohody s objednatelem,
x) sledovat časový harmonogram stavby,
y) kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad

zaznamenáním všech odchylek,

z) příprava přejímky dokončeného díla a kolaudačního řízení stavby, zajištění všech
potřebných dokladů, účast při převzetí,

aa) kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí a při kolaudaci
v dohodnutých termínech,

bb) kontrola vyklizení staveniště,

cc) bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, plnit jeho
další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,

dd) zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které
je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedeni a kolaudaci, popř.
k předčasnému užívání nebo zkušebnímu provozu stavby.

Poskytovatel je povinen v závislosti na plnění výše uvedené smlouvy informovat objednatele
o průběhu prací na zhotovení stavby tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost
v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.

2.

3.

-SoPS-ě-.- . .SDOT9.'24g5^ Strana-3(cetkem-5)



Kra'sk' úřad Pardubického kra e

Práva a
Článek

ovinnosti osk tovatele

1 Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví
o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá
podmínkám stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšší než stanovené
rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného
souboru staveb by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně informovat
objednatele.

2. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu
objednatele, dle platných právních předpisů.

3. Poskytovatel je povinen předložit před uzavřením smlouvy originál nebo úředně ověřenou
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí osobě v přímé souvislosti s činností poskytovatele při plnění této smlouvy a to ve výši
pojistného plnění minimálně 250 000, - Kč. Poskytovatel je povinen pojistnou smlouvu
udržovat po dobu poskytování činnosti v platnosti.

4. Poskytovatel sdělí objednateli kontaktní údaje osob, které budou činnost, jež je předmětem
smlouvy, fyzicky vykonávat, bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V případě
změny v těchto osobách poskytne nové kontaktní údaje objednateli ihned.

Článek IV.
Odměna latební odmínk

1 Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí

3.

4.

5.

Cena bez DPH:
DPH 21 %:
Cena včetně DPH:

208 800, - Kč (dále jen smluvní odměna)
43 848, - Kč

252 648, - Kč

Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti
poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dní uskutečnění zdanitelného plněni.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje
v souladu s touto změnou sazby.
Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré náklady
poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v souladu bodem 1 tohoto článku.
Poskytovatel bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny odpovídající délce
smlouvy. Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.
Doba splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele na účet poskytovatele.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně
závazných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení
opravené nebo přepracované faktury běží nová lhůta splatnosti.
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Článek V.
Doba trvání

Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby až do odstranění případných vad a
nedodělků díla a vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do
31. 08. 2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 04. 2020.

Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při
ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část odměny
odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná
část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v či. IV., nedohodnou-li se účastníci jinak.
Smiuvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od
záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu.

Článek VI.
Sankce možnost odstou ční od smlouv

1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené
zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové dohodnuté
odměny včetně DPH za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy
k úhradě smluvní pokuty.

2. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena
částkou 40 % z celkové smluvní ceny.

3. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody
vzniklé činností poskytovatele.

4. Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit
objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši
prokazatelně informován.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle či. IV smlouvy je poskytovatel oprávněn
uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6. Porušení závazků uvedených v Článku II., bod 1., pod písm. a), d), e), f), h), i), j) k) o), q), r),
t), v) poskytovatelem a rovněž případ, kdy celková výše smluvních pokut, které musí být
zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 2. tohoto
článku, je považováno za podstatné porušení smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany
dohodly, že je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek Vil.
Závěrečná ustanovení

1 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem
obou smluvních stran formou číslovaných dodatku.

2. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna
ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to
průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:
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a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu úst. § 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den
od jejího uzavřeni, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
stejnopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: ...
09 -09-m3

Objednatel: Poskytovatel:

 

Pardubický kraj

vedoucí odboru majetkového, stavebního
řádu a investic

_
H CZ s. r. o.

?dnatel
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