
SMLOUVA O DÍLO
tdále jen ‚ SMLOUVA‘)

uzavřená v souladu s ustanovením 2586 zákona 89/2012 Sb., v platném znění
Identifikační údaje:

Název DiLA. Oprava a rekonstrukce pokojů v 1. patře hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre — dodávka r
montáž nábytku a ostatního vybaveni pokojů

Evidenční číslo OBJEDNATELE Q_kC{ —

Evidenční čisto ZHOTOVITELE:

SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Kongresové centrum Praha. as.
se sídlem 5 května 1640/65. Nusle, 14000 Praha 4
IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249. plátce DPH
bankovni spojeni Komerční banka, a.s č. ú. 6502790257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku v
zastoupena ve věcech smIuvnich
zastoupena ve věcech technickýr
zastoupena v předávacím řízení

(dále jen OBJEDNATEL‘)

1.2 ZHOTOVITEL

‘kaB3275

DT EXPERT s.r.o.
se sídlem Pražská 1430/34, Praha 15
IČO: 250 94 254

DIČ: CZ250 94 254
bankovní spojeni KB Praha 10; Č. ůčtu 7499970277/0100
zapsaná v obchodním rejstříku VE

zastoupená ve věcech smluvnch

ve věcech technických‘

tdále jen ‚ZHOTOVITEL)

I1LI1TMIIlI‘‘kaCč.49113

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce atoku podle ust. 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném zněni, tuto SMLOUVU.
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3. DEFINICE

Pojmy uvedené v této SMLOUVĚ velkými písmeny mají význam bud objasněný v textu SMLOUVY, nebo níže uvedený.
nebude-li explicitně uvedeno jinak

PROJEKTANT

PODDODAVATEL

HARMONOGRAM

OBJEDNATELEM pověřená osoba pro zpracování PD

Smluvní partner ZHOTOVITELE uvedený v Příloze č. 7

Znamená harmonogram postupu proväděni DÍLA zachycující jednotlivé Činnosti
ZHOTOVITELE v členěni na DNY, případně TYDNY

Znamená kalendářní den

Znamená pravidelné koordinační jednáni pověřených osob OBJEDNATELE a zástupce
ZHOTOVITELE v místě plněni DÍLA

Znamená koncové datum definované v časovém HARMONOGRAMU jako závazný termín

Je budova a technické zařízeni v ni instalované, ve vlastnictví OBJEDNATELE. nacházející
se na adrese uvedené v odst. 5.1 - hotel Holíday Inn Prague Congress Centre

ZHOTOVITELEM vedený písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě.
STAVEBNI DENIK obsahuje originální listy min. ve dvou kopiích, má číslované stránky a
nesmí vněm být vynechána volná místa. Povinnost vést stavební den ík je stanovena 157
zákona č. 183/2006 Sb. Náležitosti a způsob vedeni deníku stanovuje vyhláška č. 499/2006
Sb.. ve zněni vyhlášky Č. 62/2013 Sb., v Přiloze Č. 9 vyhlášky

STAVBOU se rozumí veškeré stavebni částí DÍLA, které vznikají stavební nebo montážní
činnosti

Znamená projektová dokumentace obsahující specífikaci Dila v Příloze č. 2

Znamená projekt skutečného stavu stavby — DÍLA

Znamená technický dozor investora (OBJEDNATELE)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Požární ochrana

Kalendářní týden (pondělí až neděle)

4. PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Předmětem DÍLA je dodávka a montáž atypického a typické nábytku jako vybavení pokojů v celkovém počtu 40
pokojů vl. patře OBJEKTU, včetně všech souvisejicich stavebních a montážních prací. dopravy, manipulaci
stavebních připomoci a likvidaci odpadů, dle následujiciho členění

- dodávka a montáž atypického nábytku, kterým se rozumí skříň, čelo postele a osvétleni. TV deska. kufrbox,
stůl. část pro minibar a trezor. nové koupelnové dveře:

- dodávka a montáž typického nábytku, kterým se rozumí židle. křeslo, sofa, postele:

- dodávka provedení ostatního vybaveni, kterým se rozumí závěsy a záclony. přehoz. stolní a volně stojici
tampa.

2. PREAMBULE

2.1 Na základě této ‚SMLOU VY se ZHOTOVITEL zavazuje zhotovit a OBJEDNATELI předat DÍLO uvedenév Článku 4
PREDMET DILA v rozsahu. způsobem. v terminech a za podmínek sjednaných v této SMLOUVE Rozsah
závazku ZHOTOVITELE zahrnuje veškere dodávky, montáže. zkoušky a služby potřebné k provedeni DÍLA v
rozsahu daném článkem 4 této SMLOU\/Y

2.2 OBJEDNATEL se zavazuje řádné zhotovené DILO převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši. zpúsobem a
za podmínek uvedených v této SMLOUVĚ.

2 3 Osoby oprávněné jednat jménem ZHOTOVITELE ve věcech smluvních, technických a ve věcech plnění této
SMLOUVY jsou uvedeny v Příloze č.8

2 4 V připadě pochybnosti se má za to. že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny dle
článku 24 3.

DEN

KONTROLNÍ DEN

MILNÍK

OBJEKT

STAVEBNÍ DENÍK

STAVBA

PD

P55

TD I

BOZP

PO

KT

3/18



SMLOUVA O DILO

Rozsah DILA je detailně specikován v příloze č. 1 — oceněný vykaz výměr a položky nábytku a v příloze č. 2 —

dokumentace spol ASLB spol s to. z května 2019 (Hotel Holiday Inn Praha — Oprava a rekonstrukce pokojů)

4 2 PROJEKTANTEM vypracovaná PD byla předána ve formě CD k oceněni v rámci poptávkového řízeni.

4 3 Prohlášení ZHOTOVITELE o prostudováni PD včetně její akceptace je součástí v Příloze č. 6

4.4 DÍLO zahrnuje zejměna

Zajištěni stavebních prací, výroby, provedení dodávky a montáže jednotlivých části DILA dle podrobnělŠí
specifikace uvedené v Příloze Č. 1 a 2 této SMLOUVY

• Provedení demontáží v nezbytném rozsahu.

• Pro knihu BOZF zpracováni technologických postupu na jednotlivé ZHOTOVITELEM dodávané práce
s ohledem na BOZP v daném části OBJEKTU a daném provozu.

• Pojištěni, obstaráni. výrobu, dopravu. montáž. kontrolu jakosti a odborný dozor při provádění DÍLA. Zajištěni
potřebných zkoušek všech části DILA vyžadovaných příslušnými právními předpisy, normami ČSN a ostatními
technickými normami, jakož i předložení veškerých dokladů a atestu k použitým dodávaným rnateriálum.
Zajištěni skládky a mezideponii včetně likvidace odpadů v souladu s platnými předpisy. vůlí OBJEDNATELE

• Provozovaní a udržováni STAVENIŠTĚ

• Vyklizení STAVENIŠTĚ (včetně likvidace zařízeni STAVENIŠTĚ)

• Veškerá opatření na ochranu okolních objektů.

• Opatření pro zabezpečeni dodržováni bezpečnosti práce.

• Opatřeni proti hluku a prašnosti ze STAVENIŠTĚ, proti znečištováni okolí STAVENIŠTĚ.

• Prováděni průběžného každodenniho úklidu včetně úklidu přilehlých prostor a komunikací ZHOTOVITELEM
znečištěných

• Dodržováni podmínek BOZP v souladu s Přílohou č. 5.

- Vypracováni a dodržováni časového harmonogramu DÍLA v příloze č. 3.

4.5 Dilo bude zhotovováno na základě PD vypracované PROJEKTANTEM, schvälené OBJEDNATELEM. Pří provádění
DILA se ZHOTOVITEL zavazuje důsledně dodržovat platně právní předpisy souvisejici s realizaci DÍLA.

4.6 Pokud se pro dosaženi kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu DILA v souladu se SMLOUVOU a účelem jeho použiti ukáže nutnost dodáni
jakýchkoli dodatečných části DÍLA čí prací nespecikovaných přílohou č. 1. Č. 2 a PD, potom je ZHOTOVITEL na
základě požadavku OBJEDNATELE provede jako vícepráce, jejichž rozsah a dopad na cenu DÍLA, termíny plnění
DÍLA a další relevantní aspekty prováděni DÍLA budou obsaženy v písemném dodatku k této SMLOUVE, jehož
přílohou bude příslušný změnový list a aktuální časový harmonogram DILA.

4.7 ZHOTOVITEL potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou DÍLA, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní ajiné podmínky k realizaci DILA, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi.
které jsou k provedeni DILA nezbytné. ZHOTOVITEL prohlašuje, že se detailně seznámils PD a se všemi podklady
vztahujicimi se k DÍLU a že podle nich lze DÍLO požadovaných vlastností a určeného účelu řádně a včas provést.
ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DILO bude možno podle PD a této SMLOUVY provést ZHOTOVITEL se
zavazuje provést DILO tak aby bylo plně funkční a kompletní ve smyslu a podle podmínek této SMLOUVY

4 8 ZHOTOVITEL prohlašuje, že rovněž přezkoumal veškeré objemy a kompletnost zboží a služeb a nákiadú nutných k
realizaci DILA, jakékoliv pozdějši změny nebudou OBJEDNATELEM akceptovány a důsledky z toho plynoucí
nebudou opravňovat ZHOTOVITELE ke zrněně ceny DILA Stejně bude postupováno, pokud se později zjisti, že
některá položka nutná k realizaci DÍLA úplně chybí, ačkoliv je její existence z PD. nebo pro zhotoveni DÍLA, jeho
plnou funkčnost a požadovanou kvalitu nutná.

4 10 Jestliže se ukáže, že pro řádnou realizaci a bezpečné užíváni celého DÍLA je nutno zajistit a dodat v rozsahu
předmětu plnění ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY některé další zboží a služby a tyto nejsou uvedeny v jakékoliv
částí SMLOUVY a nutnost zajištěni těchto dodávek a služeb mohl ZHOTOVITEL na základě požadavků uvedených
v PD a zjištěných při prohlídce STAVENIŠTĚ s vynaložením svých odborných znalosti předpokládat, pak se
ZHOTOVITEL zavazuje takovéto dodávky a služby zajistit a provést na svůj náklad bez nároku na zvýšeni ceny
stanovené SMLOUVOU.

4.11 ZHOTOVITEL jako odborná firma přezkoumal veškerou předanou dokumentaci po stránce platných předpisů a
norem a nemá k ni námitek
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5 MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Místem plněni je: Holiday Inn Prague Congress Centre, na adrese Na Pankrácí 15/1684 140 21. Praha 4

6 DOBA PLNĚNÍ

6.1 ZHOTOVITEL se zavazuje, že provede DILO při dodrženi
těmito MILNÍKY.

6.2 MILNÍKY OBJEDNATELE

6.2 1 Předání PD v papírové podobě — 2 paré

62.2 Předání STAVENIŠTĚ

6.2.3 Pravidelné organizováni KONTROLNÍCH DNŮ

6.2 4 Převzetí DILA

6.3 MILNÍKY ZHOTOVITELE

63.1 Potvrzeni převzetí PD papírová podoba

6.3.2 Převzetí STAVENIŠTĚ

63.3 Dokončeni DÍLA

6.3.4 Odstraněni vad a nedodělků DÍLA

6.3 5 Předáni DÍLA OBEDNATELI — do 30.8 2019

HARMONOGRAMU DÍLA - Příloha č. 3 SMLOUVY s

6 4 Pověřený zástupce ZHOTOVITELE je povinen se účastnit všech KONTROLNICH DNU, které bude OBJEDNATEL
organizovat. KONTROLNÍ DNY budou organizovány jednou týdně a konkrétní den v týdnu bude dohodnut při
předáni STAVENIŠTĚ, ZHOTOVITEL zajisti účast svých plně informovaných odpovědných zástupců (pracovníků)
s možností okamžitého rozhodování na těchto KONTROLNÍCH DNECH. ZHOTOVITEL je povinen na základě
žádosti OBJEDNATELE nebo v případě. že to situace na stavbě vyžaduje, zajistit účast zástupců svých
PODDODAVATELU. OBJEDNATEL bude o KONTROLNICH DNECH sepisovat zápisy, které podepiši všichni
účastnicí ajim rovněž náleží jedno vyhotovení zápisu. Závěry z KONTROLNICH DNU jsou pro účastníky závazné.

7 CENA

71 CENAz

nepovažuji se však za změny této smlouvy.

7.2 Cena bez DPH je stanovena jako pevná, maximální a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na provedení
předmětu DILA. Cena za provedeni DILA obsahuje veškeré náklady ZHOTOVITELE nezbytně k realizaci předmětu DILA.

7.3 Cenu DÍLA stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit zvůle ZHOTOVITELE. Změna ceny DÍLA se připouští
za těchto podmínek:

7.3 1 překročení ceny je připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části předmětu DÍLA,
který byl způsoben změnou sazeb DPH. Uvedené překročení musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM.

7 32 překročeni ceny je připuštěno v případě změny předmětu DILA pouze na základě víceprací dle článku 4 6.
formou dodatků uzavřených k této SMLOUVE,

7 3 3 cenu DÍLA nelze zvyšovat z důvodu inace ani z důvodu zrněn devizového kurzu CZK vyhlašovaného
CNB.

7 4 Jako podklad pro stanoveni případných změn cen předmětu DÍLA budou sloužit jednotkové ceny uvedene v Příloze č. 1 —

Oceněný výkaz výměr. Dojde-li při realizaci DILA k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu DILA
vyplývajících z podmínek při provádění DÍLA, z odborných znalosti ZHOTOVITELE nebo z vad PD, případně Přilohy č. 1 a
č 2, je ZHOTOVITEL povinen bez zbytečného odkladu o tom informovat OBJEDNATELE a v součinnosti s nim provést
soupis těchto zmén, doplňků nebo rozšiřeni. ZHOTOVITEL tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh
ceny DILA nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v Příloze č. 1 Teprve po odsouhlasení
zrněn, sepsání a podepsáni dodatku k této SMLOUVE má ZHOTOVITEL právo na realizací těchto změn ana jejich úhradu.
Pokud tak ZHOTOVITEL neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané

ZHOTOVITELI vzniká nárok na zaplaceni ceny DÍLA v souladu s ustanovením v článku 9.
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CENĚ zahrnuty. Cena stavebních prad a dodávek v Příloze č. 1 neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen
vydávaných stavebních prací (platné pro období provaděni příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu DÍLA

75 Výše uvedené oceněni dodávek zboží a služeb v případě změn DíLA může být použito podpůrně v případě ukončení této
SMLOUVY jinym způsobem než jejím splněním a v případném sporu o oceněni provedených prací

7 6 ZHOTOVITELI zaniká jakýkoli nárok na zvýšeni ceny DÍLA. jestliže písemně OBJEDNATELI neoznámí nutnost překročeni
ceny DÍLA nebo její části a vyši požadovaného zvýšení bez zbytečného prodleni poté, kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však nezakládá právo ZHOTOVITELE na zvýšeni sjednané ceny. toje možné pouze
na základě dodatku SMLOUVY

7.7 Podrobné členěni CENY DÍLA je přiloženo v Příloze č. 1 této SMLOUVY

8 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 ZHOTOVITEL je zavázán provést DILO na vlastní odpovědnost v rozsahu a způsobem vymezeným touto SMLOUVOU.
řádně. včas. při dodrženi příslušných platných právních předpisLi í doporučených CSN. ON. ISO a v kvalitě odpovídající
požadavkům a účelu DILA

8 2 ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit pro realizaci DILA pouze takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti DÍLA pro navržený účel zaručuji, že DILO při správném provedeni a běžné údržbě po dobu předpokládané
existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost. hygienu, ochranu zdraví a životniho
prostředí, bezpečnost Liživáni, ochranu proti hluku.

8.3 ZHOTOVITEL se musí zdržet všeho, Čim by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníky či uživatele sousedních
nemovitosti nebo nájemce (krátkodobé i dlouhodobé) v samotném OBJEKTU nebo čím by vážně ohrožoval výkon jejich
práv a za to nese odpovědnost ZHOTOVITEL plně odpovídá za škody. které vzniknou při prováděni DÍLA vlastnikům
dotčených nemovitosti, nebo jiným osobám. jejichž práva či právem ochráněné zájmy mohou být prováděním DILA dotčeny
ZHOTOVITEL je povinen počínat si tak. aby škodám pokud možno předcházel. Je-ti již z povahy prováděného DILA zřejmé.
že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojit. je ZHOTOVITEL povinen s dotyčnými osobami projednat
přiměřenou náhradu

8.4 ZHOTOVITEL bere na vědomi, že bude DÍLO provádět za plného provozu OBJEDNATELE a jeho smluvních partnerů a je
povinen dbát pokynů OBJEDNATELE v zájmu zohledněni tohoto omezeni při prováděni DILA OBJEDNATEL v příloze Č. 4
SMLOUVY přikládá orientační přehled možných kolizních akcí v OBJEKTU.

8 5 Práce na DÍLE budou probihat i ve dnech pracovniho volna či svátku anebo v nočních hodinách tak. aby DÍLO mohlo být
řádně a včas dokončeno

8.6 Životní prostředí

8 6.1 ZHOTOVITEL je povinen provádět DÍLO v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti
ochrany životního prostředí.

8,6.2 ZHOTOVITEL je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje ve věcí ochrany životního prostředí
vzniklé a způsobené porušením jeho povinnosti při prováděni DILA.

8.6.3 V případě, že by vÚči OBJEDNATELI byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z
titulu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí při prováděni DILA, zavazuje se
ZHOTOVITEL uhradit veškeré sankce. které budou OBJEDNATELI uloženy a vzniklé z důvodů zanedbáni
či porušeni povinností ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL je rovněž pro případ porušeni jeho povinnosti
učinit veškerá opatřeni. odstranit závadny stav atd. uvedený v rozhodnutích příslušných orgánů, když
budou uloženy OBJEDNATELI. Současně se ZHOTOVITEL zavazuje, že pro případné správní řízení v
této věci poskytne OBJEDNATELI veškeré potřebně doklady. údaje. informace a další nezbytnou
součinnost

8 6.4 V případě. že se při provádění DÍLA ZHOTOVITEL neobejde bez porušeni zatravněných ploch nebo
dřevních porostů, je povinen upozornit na tuto skutečnost OBJEDNATELE předem

86.5 Veškerou problematiku odpadů. ochrany vod a ovzduší, souvisejících s prováděnim DÍLA je třeba
konzultovat s příslušnými odpovědnými pracovniky OBJEDNATELE a dodržovat jejich pokyny

8.7 ZHOTOVITEL je při prováděni DILA povinen zajistit dodržováni veškerých předpisu týkajicich se bezpečnosti a ochrany
zdraví, předpisů požární ochrany, ochrany životního prostředí, jakož í všech dalšich právních norem, vztahujících se k
prováděni DÍLA. Dáte se zavazuje přijmout opatření k maximálnímu omezeni prašnosti hluku. ZHOTOVITEL je povinen
dbát na to. že STA VEN ISTĚ bude stále čisté a uvolněné od přebytečných materiálů, suti a odpadů

8.8 ZHOTOVITEL je povinen odstraňovat veškerá znečištění příjezdových komunikaci, ke kterému dojde v souvislosti
s prováděním DILA.
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8.9 ZHOTOVITEL zajisti veškerá potřebná bezpečnostni opatřeni (oploceni, uzamykatelný vjezd na STAVENIŠTĚ, pažení,
žebřiky atd.), stejně jako umístění zákazových anebo varovných tabuli k zajištěni bezpečnosti chodců a silničního provozu.

8.10 ZHOTOVITEL se zavazuje odškodnit OBJEDNATELE v plném rozsahu, bude-li OBJEDNATELI způsobena škoda
v důsledku nesplněni preventivní povinnosti ZHOTOVITELE dle předchozích odstavců, popř. dle platných právních
předpisů.

8,11 OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv započíst svou pohledávku vúči ZHOTOVITELI na náhradu vzniklé škody vůči
pohledávce ZHOTOVITELE na úhradu ceny DILA či její části; v tomto ohledu se neuplatni ustanoveni 1987 odst. 2
občanského zákoníku.

9 PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

9.1 SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že CENA DÍLA bude hrazena v souladu s řádným plněním prací dle HARMONOGRAMU
za daný kalendářní měsíc a na základě OBJEDNATELEM schváleného soupisu provedených prací, který bude podkladem
fakturace. Každá fakturovaná částka ceny DILA bude snížena o 10 % (zádržné), tj. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI
CENU příslušné části DÍLA sníženou o zádržné. Na faktuře bude uvedena plná výše plněni a jako samostatná záporná
položka zádržné. Nedílnou součásti vystavené faktury bude položkový soupis předaných prací, ve shodném členěni
obsaženém v Příloze č. 1 výkaz výměr a položky nábytku, podepsaný ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM.

9.2 Žádost ZHOTOVITELE o uvolněni zádržného bude vystavena k datu předáni a převzetí dokončeného DÍLA nebo k datu
protokolárního odstraněni všech vad a nedodělků, pokud bude DILO převzato s vadami a nedodělky. Zádržné bude ze
strany OBJEDNATELE ZHOTOVITELI uhrazeno v části 5 % ve lhůtě splatnosti v souladu s odst. 9.6 na základě písemné
výzvy ZHOTOVITELE učiněné nejdříve vden odstraněni veškerých vad a nedodělků DILA vytčených OBJEDNATELEM
ZHOTOVITELI v rámci předávání DÍLA, a není-li žádných vad a nedodělků nejdříve v den protokolárního převzetí DÍLA
OBJEDNATELEM bez výhrad a námitek.

9.3 Zbývající část zádržného v části 5 % uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI na základě písemné výzvy doručené
OBJEDNATELI nejdříve v den následující pod dni uplynutí záruční lhůty na DILO v délce šedesáti (60) měsicú, respektive
v den následujici po dni odstraněni veškerých vad DILA vytčených OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v rámci platné záruky
na DÍLO. Zádržně v druhé části (5 %) může být OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI uhrazeno kdykoliv před uplynutím záruční
lhůty, podmínkou pro předčasné vyplaceni je předloženi ZHOTOVITELEM neodvolatelné bankovní záruky za zádržné.

9.4 Pokud ZHOTOVITEL na žádost OBJEDNATELE v návaznosti na provedeni DÍLA provede práce fdodä materiál) nad
sjednaný rozsah DÍLA, bude toto plněni fakturováno samostatně.

9.5 Faktura musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (Zákon o DPH‘), zejména;

• číslo smlouvy,

• název akce,

• IČO a DIČ OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE,

• obchodní firmu a sídlo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE,

• předmět dodávky a den jejího splněni,

• účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH,

• splatnost v souladu s touto SMLOUVOU,

• oboustranně podepsaný soupis předaných prací, jako přílohu.

Neobsahuje-li konečná faktura (případně dílčí faktura) některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li
nesprávně údaje, je OBJEDNATEL oprávněn fakturu vrátit ZHOTOVITELI k opravě. V tomto případě je
OBJEDNATEL povinen na fakturu nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vráceni vadné faktury
se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet vystavením nové nebo odesláním opravené
faktury obdobně podle ustanoveni tohoto článku. Jestliže bude faktura vystavena k úhradě smluvní pokuty podle
článku 17, bude dále obsahovat specifikaci povinnosti, kjejimuž porušení se vztahuje, a způsob výpočtu výše
fakturované částky smluvní pokuty.

9.6 Splatnost faktury je třicet (30) DNŮ od doručeni řádně vystavené faktury povinné smluvní straně. Závazek OBJEDNATELE
uhradit určitou částku ZHOTOVITELI bude považován za splněný v den, kdy bude z bankovního účtu OBJEDNATELE
odepsaná příslušná splatná částka.

9.7 Adresa pro doručení faktur a dalších podkladů ke schváleni plateb (vztahuje se i na položkové soupisy předaných prací.
které budou dodávány ve formátu XLS ke kontrole rovněž v elektronické formě) je;

V případě OBJEDNATELE;
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Kongresové centrum Praha. as.

9.8 OBJEDNATEL je oprávněn započíst jakékoli své případné pohledávky za ZHOTOVITELEM vzniklé při plněni SMLOUVY
či v souvislosti s ni (například smluvní pokuty, náhrady škod, opravy v záruční době) proti pohledávkám ZHOTOVITELE za
OBJEDNATELEM.

9.9 Pokud ZHOTOVITEL pro účely plněni dle této SMLOUVY použije režim přeneseni daňové povinnosti v souladu s
ustanovením 92e zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na daňovém dokladu nebo jeho
přílohách uvede zatříděni jednotlivých položek dle číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41-43.

9.10 ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré účetní doklady a další dokumenty související s prováděním DÍLA. Účelni
doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
to min. po dobu 5 let počínajících koncem účetniho období, kterého se týkaji.

9.11 Smluvní strany sjednaly, že OBJEDNATEL je povinen plnit své peněžité závazky (provádět jakékoliv platby) dle této
SMLOUVY či v souvislosti s ni výhradně na bankovni účet (číslo účtu) sdělený ZHOTOVITELEM správci daně a zveřejněný
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup (dále jen jegistrovaný účet); dle zákona o DPH. Bude-li
ZHOTOVITEL kdykoliv a jakýmkoliv způsobem požadovat plněni na jiný než registrovaný účet, může OBJEDNATEL
odmítnout plnění nebo plnit na libovolný registrovaný účet ZHOTOVITELE, a to vždy dle svého uváženi. OBJEDNATEL je
rovněž oprávněn plnit přimo správci daně, zejména fe-li nebo mohl-li by se stát (stači podezření či předpoklad
OBJEDNATELE) ručitelem ve smyslu 109 Zákona o DPH, výslovně pak v případě, kdy OBJEDNATEL jako příjemce
zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z takového zdanitelného plněni, a to aniž by byl vyzván
jako ručitel. Plněni OBJEDNATELE na jakýkoliv registrovaný účet ZHOTOVITELE a/nebo plněni přímo správci daně, resp.
úhrada dané z poskytnutého zdanitelné plněni, je vždy považováno za řádné plněni OBJEDNATELE dle této SMLOUVY i
splněni jeho závazku a ZHOTOVITEL s tímto bez dalšího souhlasí.

9.12 ZHOTOVITEL tímto výslovně prohlašuje a odpovidá za to, že k datu uzavřeni této SMLOUVY nejsou na jeho straně splněny
zákonné předpoklady dle 109 zákona o DPH, aby se OBJEDNATEL stal ručitelem za nezaplacenou daň. ZHOTOVITEL
je povinen plnit řádně a včas veškeré daňové povinnosti vzniklé v souvislosti s touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen
oznamovat OBJEDNATELI bez jakéhokoli odkladu zejména zahájeni insolvenčniho řizení proti ZHOTOVITELI a/nebo
podstatné ohrožení schopnosti ZHOTOVITELE plnit své závazky z této SMLOUVY. V připadě výskytu jakékoli ze
skutečnosti dle tohoto odstavce na straně ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL oprávněn požadovat poskytnuti dostatečného
zajištění plněni závazků ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL se současně zavazuje odškodnit OBJEDNATELE v plném rozsahu
(uhradit veškerou újmu) v připadě, že by OBJEDNATELI vznikly jakékoli náklady, výdaje a/nebo škody či újma v souvislosti
s nesplněnim daňové povinnosti ZHOTOVITELE řádně a včas.

70 ZMĚNY

10.1 ZHOTOVITEL je povinen realizovat změny požadované OBJEDNATELEM,

10.2 Veškeré změny DÍLA oproti PD provedené ZHOTOVITELEM v průběhu realizace DÍLA musí být učiněny formou dodatku
SMLOUVY, jehož přílohou je změnový list předem odsouhlasený OBJEDNATELEM. Vzor změnového listu je součásti
Přilohy Č. 13.

10.3 V případě změny ovlivňující cenu DÍLA doloži ZHOTOVITEL kalkulaci — rozpočet změny K oceněni takovéto změny DÍLA
použije ZHOTOVITEL jednotkové ceny uvedené v Příloze Č. 1.

10.4 V případě, že ZHOTOVITEL provede DÍLO odchylně od PD bez odsouhlasení změny dle postupu uvedeného v odst. 10.2,
má OBJEDNATEL právo DÍLO nepřevzít a/nebo dodatečné náklady ZHOTOVITELE neuhradit.

V případě ZHOTOVITELÉ:
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11 KONTROLY A ZKOUŠKY

11.1 ZHOTOVITEL je povinen prokázat OBJEDNATELI, že kvalita DÍLA, jeho částí a materiálu použitých pro zhotoveni je v
souladu s požadavky SMLOUVY a s dalšími požadavky (například s požadavky PD. platných norem, předpisů a zákonů)

11.2 ZHOTOVITEL vypracuje program kontroly kvality DÍLA (dále jen PROGRAM), který předloží do 15 DNU od podpisu
SMLOUVY k odsouhlaseni OBJEDNATELI. V PROGRAMU budou popsány jednotlivé kontroly (zkoušky) s uvedenim:

• části DÍLA. které budou kontrolovány (zkoušeny).

části DÍLA, které budou kontrolovány z důvodu zakryti konstrukce

• kritéria kontroly (odkazů na předpis, technickou normu, PD a podobné).

• zodpovědné osoby ZHOTOVITELE za kontroly a zkoušky.

11.3 OBJEDNATEL je oprávněn průběžně kontrolovat DÍLO, tj. zejména sledovat u ZHOTOVITELE průběh prací. jakost DÍLA
eho části) a plnění smluvních podmínek. ZHOTOVITEL umožni za tímto účelem OBJEDNATELI (či jeho zástupci) přistup
na jakékoliv misto. kde je DILO eho částí) realizováno

11 4 Zjisti-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL při prováděni DÍLA nedodržuje předepsané technologické postupy. nebo provádí
DILO zjevně nekvalitně, uplatni u ZHOTOVITELE požadavek na nápravu zápisem do STAVEBNIHO DENIKU nebo do
zápisu z KONTROLNÍHO DNE. ZHOTOVITEL se zavazuje zjištěné vady v přiměřené lhůtě určené OBJEDNATELEM na
své náklady odstranit OBJEDNATEL je oprávněn zastavit platby takovýchto prací a dodávek až do odstraněni závadného
stavu. Zástupci OBJEDNATELE maji rovněž právo dát příkaz k přerušeni prací, nejsou-ii odpovědni zástupci
ZHOTOVITELE dosažitelni a mohlo by dojit k ohroženi života či zdravi pracovníků na STÁVENISTI. nebo hrozí-Ii vznik
škody a ohroženi osob v souvislosti s prováděním DILA.

11.5 K provedeni kontroly části DÍLA, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. vyzve ZHOTOVITEL
OBJEDNATELE písemně nejpozději tři (3) DNY před jejich zakrytím \‘ případě. že tato povinnost nebude ze strany
ZHOTOVITELE splněna. ZHOTOVITEL na základě vyzvání OBJEDNATELEM provede zpřístupnění již zakrytých prací za
účelem dodatečné kontroly Náklady s tím spojené jdou k tíži ZHOTOVITELE,

11.6 OBJEDNATEL je povinen reagovat do tří (3) pracovních DNŮ. v opačném případě se má zato, že OBJEDNATEL souhlasí
se zakrytím těchto prací O konkrétnim způsobu kontroly rozhoduje OBJEDNATEL.

11.7 Ke kontrole takových části DÍLA předloží ZHOTOVITEL veškeré potřebně výsledky o provedených zkouškách, jakosti
použitých materiálü, certifikáty. atesty, týkající se této části DILA. ZHOTOVITEL se zavazuje poskytnout OBJEDNATELI k
uplatnění výše uvedených práv nezbytnou součinnost, zejména umožnit přistup k prověřovaným částem DILA.
OBJEDNATEL má právo přezkoumat kvalitu dodávek i po jejich zakrytí. Pokud se prokáže. že byly provedeny řádné. nese
případné vicenáklady s uvedenim do původního stavu OBJEDNATEL, v opačném případě je nese ZHOTOVITEL.
Provedeni kontroly prováděni DILA OBJEDNATELEM nezprošťuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za řádné a kvalitní
provedeni DILA.

11.8 Technickoorganizační požadavky na ZHOTOVITELE, které vyplynou z kontrola zkoušek prováděných OBJEDNATELEM
(například požadavky na vyklizení prostoru od osob a jeho zajištění po dobu zkoušek) nejsou důvodem ke změnám
HARMONOGRAMU či jiným změnám. ZHOTOVITEL je povinen na základě výzvy OBJEDNATELE provést potřebná
technickoorganizační opatřeni k zajištěni hladkého průběhu kontrol a zkoušek.

11 9 Pokud se OBJEDNATEL poté. co byl vyzván ZHOTOVITELEM, nezúčastni kontrol a zkoušek v dohodnutém terminu má
ZHOTOVITEL právo provést je bez jeho účasti s tím. že o jejich výsledku poskytne OBJEDNATELI písemnou zprávu

11.10 Pokud jakékoliv kontrolované a zkoušeně části DÍLA (nebo vlastni DÍLO) nebudou vyhovovat technickým
specifikacím. předpisům či normám, může je OBJEDNATEL odmítnout ZHOTOVITEL je povinen odmítnutě části DILA
nahradit nebo provést změny pro splněni specifikovaných požadavků. Náklady na změny a úpravy hradi ZHOTOVITEL

11.11 Právo OBJEDNATELE kontrolovat, zkoušet a případně odmítnout DILO (či jeho části) není v žádném případě
omezeno nebo anulováno tím. že DÍLO již bylo dříve kontrolováno a zkoušeno.

11.12 Přítomnost OBJEDNATELE pň kontrolách či zkouškách,‘ zjištěni anebo schváleni učiněná OBJEDNATELEM
nezproštuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za vady (i právní) DILA a jiných závazků vyplývajících ZHOTOVITELI ze
SMLOUVY

12 PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

12.1 ZHOTO‘IITEL splní svoji povinnost provést DÍLO jeho řádným provedením a předáním DÍLA OBJEDNATELI.

12.1.1 ZHOTOVITEL splní svou povinnost provést DÍLO splněním všech následujících podmínek‘
zhotovením všech části předmětu DILA;

• provedením všech dodávek zboží a služeb, které se k předmětu DÍLA váži a které tvoři předmět SMLOUVY,
v kvalitě odpovidajici dohodnutým podmínkám a právním předpisum, bez vad a nedodělků užíváni bránícím;
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předänim a převzetím DÍLA OBJEDNATELEM

12.2 DÍLO může být ZHOTOVITELEM předáno OBJEDNATELI pouze dokončeně, bez vad a nedodělků bránicím užíváni na
základě písemné výzvy ZHOTOVITELE zaslané OBJEDNATELI minimálně sedm (7) DNU předem.

12.3 ZHOTOVITEL se zavazuje nejméně 14 DNÍ přede dnem předáni DÍLA písemně oznámit OBJEDNATELI termín předáni;
spolu s oznámením mu zašle návrh protokolu o předání a převzetí DÍLA.

12.4 OBJEDNATEL se zavazuje převzít DÍLO, jestliže

je DÍLO zhotoveno řádně a včas a nevykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojeni
s jinými bráni běžnému řádnému užíváni DÍLA.

12.5 Záruční doba začne běžet dnem podpisu předávacího protokolu nebo protokolu o odstraněni vad a nedodělků, kterýkoli
z těchto okamžiků bude pozdější.

12.6 OBJEDNATEL není povinen DÍLO převzít, vykazuje-Ii vady a nedodělky, které samy o sobě, či ve spojení s jinými, brání
jeho řádnému užíváni (provozováni). Po jejich odstraněni vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE k opětovnému převzeti
DILA ve stejné lhůtě jako při předání DILA, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.7 Osobou výlučně oprávněnou převzít DÍLO za OBJEDNATELE je: Ing. Zdeněk Kovařík

12.8 Předáni části DÍLA, jakož i předáni DÍLA jako celku je podmíněno oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož
součástí je položkový soupis předaných prací, ve shodném členěni obsaženém v Příloze č. 1 výkaz výmět.

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
13.1 Na DÍLO, které OBJEDNATEL převezme, poskytuje ZHOTOVITEL záruku za jakost DÍLA ve smyslu 2619 ve spojeni s

2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ZHOTOVITEL se tímto výslovně zaručuje, že DÍLO bude po určitou níže
specifikovanou dobu ode dne převzetí OBJEDNATELEM způsobilé pro použiti k ujednanému účelu a že si podrží ujednané
vlastnosti dle této SMLOUVY, a to v rozsahu:

• montážní práce DILA šedesát (60) měsíců,
• stavební části DILA šedesát (60) měsíců.
(dále jen ZÁRUČNÍ DOBA).

13.2 ZÁRUČNÍ DOBA počiná běžet odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu DÍLA.

13.3 ZHOTOVITEL zaručuje, že celé jím dodávané DÍLO splňuje záruční požadavky zakotvené v této SMLOUVĚ a DÍLO bude
provedeno v souladu se SMLOUVOU.

13.4 DÍLO má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá účelu použiti podle SMLOUVY, nebo nemá vlastnosti stanovené
SMLOUVOU, obecně závaznými předpisy či normami podle nichž má být DILO provedeno.

13.5 ZHOTOVITEL odpovídá za vady, které se na DÍLE vyskytnou mimo:

• vad vzniklých v důsledku nedodrženi předaných provozních předpisů nebo pokynů ZHOTOVITELE anebo
nedostatečné údržby (ohledně níž byl OBJEDNATEL ZHOTOVITELEM poučen a jeho pracovnici řádně
ZHOTOVITELEM proškoleni) či řádného užíváni DILA ze strany OBJEDNATELE,

• vad vzniklých v důsledku toho, že OBJEDNATEL bez souhlasu ZHOTOVITELE provedl na předaném DILE
jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny mohly mít vliv na vznik konkrétni vady.

I když v takovém připadě ZHOTOVITEL nezodpovídá za vady a nedostatky, je povinen vady odstranit na žádost
OBJEDNATELE a na náklady OBJEDNATELE v dohodnuté době, a to pouze u vad ohlášených do konce ZÁRUČNI
DOBY.

13.6 Vady zjištěné v záruční době je OBJEDNATEL povinen písemně uplatnit (reklamovat) u ZHOTOVITELE bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistí. V pochybnostech se má za to, že oznámeni vad bylo ZHOTOVITELI doručeno třetího dne od
odesláni. V reklamaci musí být vada popsána, resp. uvedeno, jak se vada projevuje.

13.7 ZHOTOVITEL se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit na své náklady, i v případě, že neuznává
svou odpovědnost za vady. Odstraněné vady je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI předat samostatným zápisem. Vada
je považována za odstraněnou nejdřive okamžikem podpisu tohoto zápisu oběma smluvnimi stranami.

13.8 Při zjištěni, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI právo požadovat odstraněni vady opravou nebo
poskytnutím nového plněni v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plněni není možné, je OBJEDNATEL
oprávněn požadovat slevu z ceny DÍLA. Tím není omezeno právo OBJEDNATELE odstoupit od SMLOUVY v případech
stanovených zákonem. Opakováni téže vady zakládá právo OBJEDNATELE požadovat odstraněni vady výměnou vadné
části DÍLA za novou a bezvadnou, pokud je to technicky možně, a povinnost ZHOTOVITELE vadu takovým způsobem
odstranit. Dodací lhůta pro dodávku nové části DÍLA bude stanovena dle standardních dodacích lhůt příslušného výrobce
Na vyměněnou část DILA či na provedenou opravu poskytuje ZHOTOVITEL novou záruku v původní poskytnuté délce za
stejných podmínek jako uvedených v této SMLOUVE.
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139V připadě vady bránící řádnému a bezpečnému provozu je ZHOTOVITEL povinen učinit opatřeni kjejirnu odstraněni
nejpozděj do 24 hodin od doby, kdy mu byla oznámena U ostatnich vad je ZHOTOVITEL povinen zahájit odstraňováni
vad do 2 pracovních dnů od doby. kdy mu byly pisemně oznámeny. a odstranit vady ve lhůtě přiměřené charakteru vady
O odstraněni vad bude proveden zápis v reklamačním protokolu. O časovém vyhledu pro odstraněni vady delším než 15
dnu po obdrženi oznámeni je ZHOTOVITEL OBJEDNATELE povinen neprodlené písemně infomiovat ZARUCNI DOBA
pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámeni reklamace ZHOTOVITELI do odstraněni vady.

1310 Jestliže ZHOTOVITEL poté. co byl vyrozuměn, nezahájil odstraňováni vady během 24 hodin u vad brán icich provozu
DILA a u ostatnich vad v dohodnuté lhůtě, nebo pokud ZHOTOVITEL odmítne reklamovanou vadu odstranit. je
OBJEDNATEL oprávněn, po předchozím písemném upozorněni ZHOTOVITELE s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty.
nechat vady odstranit na náklady ZHOTOVITELE, ZHOTOVITEL se zavazuje zaplatit OBJEDNATELI všechny a jakékoliv
výlohy s tímto spojené, a to do patnácti (15) DNU od okamžiku. kdy mu je OBJEDNATEL vyúčtuje. Náklady na odstraněni
vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti nebo v rámci záruky uhradit ZHOTOVITEL. zahrnuji veškeré náklady, které
vzniknou v souvislosti s vadou a sjejim odstraněním.

1311 ZÁRUČNi DOBA se vztahuje i na všechny upravené. opravené nebo nově dodané části DiLA. V případě, že
ZHOTOVITEL vyměni část DILA. na niž se vztahuje samostatná ZÁRUČNÍ DOBA. běží u této části DÍLA i nová ZÁRUČNÍ
DOBA ve stejném rozsahu a délce jako u původniho. a to počínaje dnem výměny takové části DILA.

13.12 Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z duvodů na straně ZHOTO\/ITELE dojde k zastaveni provozu DÍLA nebo
jeho části. prodlužuje se ZARUČNÍ DOBA o dobu. po kterou nemohlo být DÍLO provozováno.

13.13 Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na smluvní pokutu či náhradu škody.

13.14 Jestliže se během plněni SMLOUVY ZHOTOVITEL dostane do okolností, které bráni včasnému plnéni SMLOUVY,
musí ZHOTOVITEL bez prodlení pisemně oznámit OBJEDNATELI tuto skutečnost, její pravděpodobné trváni a příčiny.
Toto nemá vliv na nároky OBJEDNATELE. vyplývající z článků 17 a 18.

14 UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
14.1 ZHOTOVITEL má právo písemně si vyžádat podk!ady. jejichž potřeba vyplyne v průběhu prací Tyto podklady se

OBJEDNATEL zavazuje poskytnout do sedmi (7) DNU od obdrženi požadavku, pokud jimi disponuje.

15 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
151 Vlastnické právo k DÍLU přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE postupné. okamžikem zabudováni jednotlivých

části nebo provedením prací. Nebezpečí škody na DILE přechází na OBJEDNATELE okamžikem jeho převzetí
OBJED NATE LEM

15.2 ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na materiálech a zařízeních zajišt‘ovaných OBJEDNATELEM, které jsou majetkem
OBJEDNATELE. pokud je převezme k prováděni DILA nebo na základě zmocněni OBJEDNATELE daného touto
SMLOUVOU.

15.3ZHOTO\/ITEL výhradně odpovídá za škodu, kterou zpúsobi prováděním DÍLA nebo v souvislosti s jeho prováděnim
OBJEDNATELI nebo jiné osobě. Odpovídá mimo jiné jak za škodu na majetku. tak za škodu na zdraví. ZHOTOVITEL
odpovídá i v případě. že tuto škodu způsobí jiná osoba jim pověřená k prováděni DILA.

16 POJIŠTĚNÍ

16.1 ZHOTOVITEL je povinen k datu podpisu SMLOUVY prokázat OBJEDNATELI, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou OBJEDNATELI nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním DILA do výše
nejméně 5 mil. Kč. ZHOTOVITEL je dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI veškeré změny. které
by v průběhu pojistného obdobi nastaly v obsahu pojistné smlouvy a smluvních ujednáni.

16.2 ZHOTOVITEL je povinen výše uvedené pojištěni zachovat až do převzeti DÍLA OBJEDNATELEM a vyklizeni
STAVENIŠTĚ a jeho předání OBJEDNATELI.

16 3 ZHOTOVITEL je povinen mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu tak, aby plněni z takového pojištěni pokrylo
případné škody zpusobené v souvislosti se SMLOUVOU a jejím plněním ZHOTOVITELEM nebo osobou, za níž
ZHOTOVITEL odpovídá. a to s minimální výši pojistného plnění 5. mil. Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a
účinnosti Od data podpisu této SMLOUVY až do uplynutí záruční doby podle této SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen
vinkulovat pojistné plnění z pojistné smlouvy výlučně ve prospěch OBJEDNATELE. což je povinen doložit OBJEDNATELI
vinkulačním prohlášením, ato nelpozději do 15 dnů ode dne uzavřeni SMLOUVY. Při vzniku pojistné události zabezpečuje
ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli ZHOTOVITEL OBJEDNATEL je povinen poskytnout v souvislosti
s pojistnou události ZHOTOVITELI veškerou potřebnou součinnost, která je v možnostech OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL
nese nebezpečí škody na jemu svěřeném zařizeni a komponentách do okamžiku převzetí DILA OBJEDNATELEM

16,4 OBJEDNATEL není odpovědný za škodu způsobenou provádénirn DÍLA nebo v souvislosti sjeho prováděním.
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16.5 ZHOTOVITEL se zavazuje nahradit OBJEDNATELI veškeré náklady a jiné škody či újmy, které mu vzniknou tim, že třeli
osoby po něm budou požadovat náhradu škodyjim vzniklé prováděním DÍLA. ZHOTOVITEL se zavazuje OBJEDNATELE
právně ochránit před veškerými nároky třetích osob v souvislosti se vznikem škody, způsobené prováděním DÍLA nebo v
souvislosti s jeho prováděnim

16.6 Nesjedná-Ii ZHOTOVITEL pojištěni podle článku 16.1 a 16.3, nebo nebude-Ii jej udržovat po stanovenou dobu a ve
stanovené výši, jedná se o podstatné porušeni SMLOUVY.

17 SMLUVNÍ POKUTY

17.1 Dojde-li k prodleni s plněním peněžitého závazku, zaplatí dlužník věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý i započatý DEN prodleni.

17.2 V připadě prodleni ZHOTOVITELE

• se splněním kteréhokoliv z terminů označených v HARMONOGRAMU jako MILNÍKY ZHOTOVITELE,

je OBJEDNATEL oprávněn vůči ZHOTOVITELI uplatnit v každém jednotlivém případě nárok na smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z ceny příslušně části DILA I minimálně však 2.000, - Kč za každý i započatý DEN prodlení:

• s předáním DÍLA dle HARMONOGRAMU,

je OBJEDNATEL oprávněn vůči ZHOTOVITELI uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové CENY
DÍLA/ minimálně však 2.000, - Kč za každý i započatý DEN prodleni.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody.
ježji prokazatelně vznikla porušenim smluvní povinnosti ta to zejména nesplnění terminu dokončeni DÍLA), které se
smluvní pokuta týká. Za škodu se považuje i vynaloženi výdajů včetně zaplaceni sankci apod., které OBJEDNATELI
vznikly v důsledku porušeni povinnosti ze strany ZHOTOVITELE, Ustanoveni 2050 občanského zákoníku se
nepoužije.

17.3 Pokud ZHOTOVITEL z důvodů na jeho straně neodstraní vadu či nedodělek dle protokolu ve stanovené lhůtě (není-Ii
stanovena činí 15 kalendářních dni), uhradí OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč tdva tisíce korun českých)
za každou vadu či nedodělek a DEN prodleni.

17.4V případě, že ZHOTOVITEL v rámci ZÁRUČNÍ DOBY neodstraní reklamované vady dle článku 13, uhradí OBJEDNATELI
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každou uplatněnou reklamaci a každý DEN prodlení.

17.5 ZHOTOVITEL zaplatí smluvní pokutu 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a DEN, jestliže

• ZHOTOVITEL poruši při prováděni DÍLA zákon č. 309/2006 Sb.;

• STAVENIŠTĚ nebude na všech potřebných místech označeno výstražnými tabulkami se zřetelným nápisem
„Prostor staveniště — přísný zákaz vstupu osob, mimo pracovníky stavby. Vstup na vlastni nebezpečí“ (může být
použito i jiného nápisu, který vyjadřuje charakter předchozí výstražné informace);

Nezajisti každodenní účast odpovědných osob uvedených v Příloze Č. 8 (projektový manažer nebo stavbyvedoucí)
na OBJEKTU v rámci realizace DÍLA.

17.6 Dojde-Ii při realizaci DÍLA k jakémukoliv poškození sítě technického vybaveni, majetku OBJEDNATELE či třetí osoby,
provede ZHOTOVITEL odstraněni poškozeni na vlastni náklady.

17.7V případě, že ZHOTOVITEL neodstrani odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi či neuvede STAVENIŠTĚ do řádného
stavu v OBJEDNATELEM stanovené lhůtě, uhradí OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (dvacet tisic korun
českých) za každý jednotlivý případ.

17.8 Při nedodržení terminu předáni a vyklizení STAVENIŠTĚ uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve výši
2.000, - Kč (dva tisíce korun českých) za každý den prodleni.

17,9 V případě, že se zástupce ZHOTOVITELE nebude účastnit KONTROLNÍHO DNE a neučiní omluvu odeslanou e-mailovou
komunikaci nejpozději do 24 hodin před zahájením KONTROLNIHO DNE, uhradí OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši
2.000, - Kč (dva tisíce korun českých) za každý KONTROLNI DEN, ve kterém nebyl STA VEBNI DENIK předložen

17.10 V případě, že ZHOTOVITEL nerespektuje podmínky na STAVENIŠTI z hlediska BOZP a ROv následujícím rozsahu:

• Uvedených v Příloze č. 9— Definice pojmu HRUBÉ PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ;

• Nerespektování podmínek koordinátora BOZP a bezpečnostního technika BOZP a PO určených
OBJEDNATELEM;

• Nedodržením podminek plánu BOZP a PO
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_______ __________________________

-

Při nerespektování výše uvedených podmínek na STAVENIŠTI z hlediska BOZP a PO bude OBJEDNATELI uhrazena
smluvní pokuta ve výši 5000. - Kč (pět tisic korun českých) na jednoho pracovníka tosobu) za jedno dané porušeni
podmínek

1711 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo OBJEDNATELE na náhradu Škody ve smyslu
článku 18.

17.12 Uplatněni smluvní pokuty není podmíněno žádnými formálními úkony

17.13 ZHOTOVITEL je povinen zaplatit smluvni pokutu do deseti (10) DNŮ po jejím uplatněni OBJEDNATELEM

18 NÁHRADA ŠKODY

181 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen uhradit OBJEDNATELI náhradu
škody. která vznikla OBJEDNATELI v souvislosti s plněním SMLOUVY.

18.2 Náhrada Škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk Stejné právo a povinnost se recipročně vztahuje na škodu vzniklou
ZHOTOVITELI v souvislosti s plněním SMLOUVY činnosti OBJEDNATELE.

1 8.3 ZHOTOVITEL výslovně bere na vědomi, že náhrada škody OBJEDNATELE bude zahrnovat í případný nárok na náhradu
škody uplatněný vůči OBJEDNATELI jeho zákazníkem, jemuž v důsledku prodlení OBJEDNATELE, resp ZHOTOVITELE
škoda vznikla

19 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

191 Pokud SMLOUVA nestanoví jinak, má OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL právo odstoupit Od SMLOUVY v případě
podstatného porušeni SMLOU\/Y. Za podstatné porušení SMLOUVY se považuje.

19.1.1 Neoznámené přerušeni prací na DÍLE ze strany ZHOTOVITELE na dobu delší než čtrnáct (14)
kalendářních DNU;

19.1.2 OBJEDNATELEM neodsouhlasené delší než deseti (10) DENNÍ zpožděni v plněni kteréhokoliv ze závazků
ZHOTOVITELE včetně MILNIKU uvedených v HARMONOGRAMU;

191.3 Opakované (myšleno 2 a vícekrát) hrubé porušeni pracovní kázně ze strany ZHOTOVITELE, toto je
definováno v Příloze č. 9;

19.1.4 Neoprávněný odvoz jakéhokoliv materiálu ze STAVENIŠTĚ, který není předem nahlášen a schválen na
KONTROLNIM DNI zástupci OBJEDNATELE:

19.1.5 Při dvojím porciŠení podmínek na STAVENIŠTI z hlediska BOZP a PO dle článku 23 a přílohy č. 5;

19.1.6 DÍLO má vady, které znemožňuji nebo omezují jeho využiti nebo provoz a ZHOTOVITEL tuto vadu
neodstranil během 21 DNU Od okamžiku. kdy byl k odstraněni vady vyzván;

19.1,7 Provádění zrněn DÍLA v rozporu se SMLOUVOU, přičemž postup nebo dosavadní výsledek prováděni
DILA vede k vadnému plněni, které zjevně neumožni splnění účelu SMLOUVY;

19.1.8 Neposkytnuti součinnosti ze strany OBJEDNATELE, které znemožni či podstatně ztěžuje prováděni DÍLA
ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU;

19.1.9 ZHOTOVITEL jev prodleni delším než 30 dni s předáním DÍLA

19 2 Smluvní strany mohou písemně zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit Od SMLOUVY. jestliže druhá strana:

• se ocitla v úpadku,

• vstoupí do likvidace,

je v konkursu,

• je s ni zahájeno trestní řízeni (ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).

• stane se nespolehlivým plátcem DPH

19.3 Odstoupeni od SMLOUVY musí být učiněno písemně

19.4 OBJEDNATEL má právo odstoupit Od SMLOUVY pro podstatné porušeni této smlouvy bez ohledu na to. zda tento úmysl
oznámil ZHOTOVITELI bez zbytečného odkladu. a aniž poskytl ZHOTOVITELI další dodatečnou Ihutu ke splnění smluvní
povinnosti.

19.5 ZHOTOVITEL v případě odstoupení OBJEDNATELE od SMLOUVY zastaví další práce na DÍLE s vyjímkou těch, které
OBJEDNATEL specifikuje v “Oznámeni o odstoupení od SMLOUVY‘ za účelem, aby chránil část již provedeného DÍLA.
Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanoveni této SMLOUVY o předání a převzetí DILA.
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19 6 Při částečném odstoupení od SMLOUVY OBJEDNATELEM vzniká ZHOTOVITELI nárok na zaplaceni pouze té části
smluvní ceny. která poměrem odpovídá hodnotě dokončené části DILA k datu odstoupeni od SMLOUVY, a hodnoty
nepoužitých nebo částečně použitých materiálů tbude-Ii je OBJEDNATEL ochoten převzít), včetně výdajů případně
vzniklých ZHOTOVITELI se zabezpečovánim DILA podle požadavku OBJEDNATELE. avšak pouze za té podmínky, že
ZHOTOVITELEM vykonaně práce a dodaný materiál jsou prokazatelně použitelné pro řádné dokončeni DILA Všechny
částky, které naopak ZHOTOVITEL OBJEDNATELI dluží z titulu této SMLOUVY (tj poplatky. výdaje, ztráty. smluvní pokuty
a škody, včetně škod z titulu sankci a jiných obdobných nároků ze strany OBJEDNATELE) a které mimo jiné vznikly i v
souvislosti s ukončením léto SMLOUVY, budou z obnosu splatného ZHOTOVITELI odečteny. Při odstoupeni od smlouvy
tedy nemá ZHOTOVITEL právo na úhradu ještě neprovedených výkonů nebo ušlého zisku.

19.7 U částí DÍLA. kterou OBJEDNATEL odmítne, je ZHOTOVITEL povinen vyklidit STAVENIŠTĚ a uvést je do původního stavu
na své náklady

19.8 Odstoupeni od SMLOUVY se nedotýká práva na zaplaceni smluvní pokuty nebo úroku z prodleni, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání. které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i poodstoupeni od
SMLOUVY, zejména ujednání o způsobu řešeni sporů. záruky za provedeně části DILA a dalších ustanoveni této
SMLOUVY, ohledně nichž v této SMLOUVĚ bylo stanoveno, že trvají í po jejím ukončeni, anebo to vyplývá z jejich účelu.

20 DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE

20.1 ZHOTOVITEL dodá OBJEDNATELI dodavatelskou dokumentaci vjazyce českém zejména:

20.1 1 Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých stavbou (počet vyhotoveni:2x ‘i papírové formě)

20.1 2 Dokumentaci pro prokazováni požadovaných vlastností DÍLA. jako např. atesty, osvědčeni o jakosti a
kompletnosti. protokoly o provedení zkoušek dle příslušných příloh, prohlášení o shodě, protokoly o
provedení dílčich a funkčních zkoušek (tento výčet není vyčerpávající) (počet vyhotoveni: 2 x v papirové
formě)

20.1 3 Opravenou PO s barevným vyznačením změn podle skutečného provedeni v rámci celé dodávky DÍLA
(počet vyhotoveni: 1 x v papírové formě,lx v digitální formě)

201 4 Protokoly montáže a ověřeni stanovených měřidel (počet vyhotoveni 2 x v papírové formě)

201 5 STAVEBNÍ DENÍK STAVBY

20.1.6 Protokoly o zaškolení v oblasti bezpečnosti práce (pracovníků ZHOTOVITELE) (počet vyhotoveni‘ 1 x
v papírové formě)

20.1.7 Protokoly o zaškoleni voblasti požární ochrany (pracovníku ZHOTOVITELE) (počet vyhotovení: 1 x
v papírové formě).

201.8 Protokoly o zaškolení v oblasti profesní kvaIikace (svářečské průkazy, certifikáty k prováděni
protipožárnich uzávěrů atd.) (počet vyhotoveni: lxv papírové formě)

20.1.9 Záruční listy na dodaná zařízeni a vybavení (počet vyhotoveni: 2 xv papírově podobě);

20.1.10 Doklady o úspěšném provedení všech revizí, provozních zkoušek. zkoušek předepsaných zvláštními
předpisy. normami a schválenou PSS, protokoly o měření, požadované právními předpisy k řádnému
užíváni DILA a technologii (počet vyhotoveni: 2 x v papírové podobě, PSS v elektronické podobě formátu
pdíadwg).

21 STAVENIŠTĚ

211 OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI protokolárně staveniště do 5 dnů od podpisu této SMLOUVY OBJEDNATEL
prohlašuje, že je připraven k předáni STAVENISTE ZHOTOVITELI. STAVENISTE bude převzato ZHOTOVITELEM prosto
práv třetích osob. popř požadavků správců technických síti nespecifikovaných v ZD, a celé neoplocené. ZHOTOVITEL se
zavazuje STAVENISTE připravené dle předchozí věty ve výše uvedeném termínu převzít

21.20 předáni STAVENIŠTĚ strany sepíší zápis o předáni a převzetí STAVENIŠTĚ Pokud budou pří předáni STAVENIŠTĚ
zjištěny vady, uvedou se do zápisu o předáni a převzetí STAVENISTE. spolu s termíny pro jejich odstraněni. včetně
uvedeni, zdali tyto vady bráni převzetí STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM

21.3 Prostory a plochy STAVENIŠTĚ budou ZHOTOVITELEM využity výhradně k realizaci DÍLA.

21 4 OBJEDNATEL definuje připojovaci mista potřebných energii, dodávky potřebných energii jdou na vrub OBJEDNATELE
(týká se pouze vody a elektrické energie)

21 5 ZHOTOVITEL je povinen udržovat STAVENIŠTĚ uklizeně a bezpečné. přiměřeně volné od všech překážek. které nejsou
nezbytné. Uskladni nebo odstraní jakékoli nadbytečné materiály, odpad. zbytky. materiály či montážní zařizeni, které
nebudou dále potřebné pro prováděni DÍLA
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21.6 ZHOTOVITEL se při prováděni praci zavazuje dúsledně dodržovat vyhlášku 601/2006 Sb a zákon č 309/2006 Sb a
související předpisy. přičemž opatři STAVENIŠTE potřebnými výstražnými tabulkami a značkami.

21.7V případě. že při prováděni DÍLA dojde ke znečištěni komunikací, ZHOTOVITEL provede neprodleně jejich úklid a uvedeni
do vyhovujícího stavu Rovněž uhradí případně sankčni postihy a vyřídí tuto záležitost s přislušnými orgány

21 8 ZHOTOVITEL po dobu prováděni DÍLA zajistí účinnou ochranu majetku OBJEDNATELE a třetích osob před odcizením
nebo poškozením

21.9 ZHOTOVITEL zajisti dodržováni předpisci protipožární ochrany při práci. V případě potřeby zajisti požárni a požárně-
asistenční hlídky a následný požární dozor včetně hasební techniky

21.10 Na základě požadavku OBJEDNATELE je pověřený zástcipce ZHOTOVITELE (stavbyvedouci uvedený v Příloze
č. 8) povinen se zúčastnit kontroly DÍLA, prováděně OBJEDNATELEM.

21.11 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že postupy a mechanizmy používaně při provádění DÍLA neznečistí ani neohrozí
povrchově či spodní vody. Při úniku ropných látek. nebo jiných látek. které mohou ohrozit životní prostředí, je ZHOTOVITEL
povinen uhradit veškeré náklady spojeně s likvidaci následkú ěniku.

2112 ZHOTOVITEL odpovídá za zákonnou likvidaci a uložení veškerých rnateriálú, vzniklých při realizaci DÍLA.

21.13 ZHOTOVITEL před zahájením vlastních demontážních a demoličních prací vyzve OBJEDNATELE k označeni.
popřípadě demontáži dále využitelných zařízeni Takto označená zařízeni nebudou likvidována, ale budou předána
ZHOTOVITELI

2114 Sitě technického vybaveni;

• ZHOTOVITEL je odpovědný za včasné ohlášení termínu zahájení a ukončení prací v ochranných pásmech
jednotlivých sítí jejich správcům, včetně oznámeni kontaktního telefonu na odpovědného pracovníka
ZHOTOVITELE;

• ZHOTOVITEL se zavazuje, že při pracích bude důsledně dodržovat ustanoveni ČSN 736005 a soLivisejicích:

• Odkryté sítě technického vybavení musí být ZHOTOVITELEM chráněny proti poškození a označeny
výstražnými tabulkami;

• V případě poškozeni síti technického vybaveni je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat správce sítě
a zástupce OBJEDNATELE a provést kroky vedoucí k odstranění poškozeni.

2115 ZHOTOVITEL provede a bude udržovat potřebné osvětlení, ohrazeni, oplocení, lávky, přechody a další opatřeni
všude, kde to je nezbytné pro řádné prováděni či ochranu DILA nebo pro bezpečnost osob.

21.16 Veškeré DÍLEM dotčené části OBJEKTU budou ZHOTOVITELEM uvedeny do původního stavu a protokolárně
předány OBJEDNATELI minimálně tři (3) DNY před terminem převzeti DÍLA OBJEDNATELEM.

22 STAVEBNÍ DENÍK

22.1 STAVEBNÍ DENÍK vede na STAVBĚ ZHOTOVITEL.

22 2 STAVEBNÍ DENÍK vede ode dne převzeti STAVENIŠTĚ ZHOTOVITEL. Do STAVEBNÍHO DENÍKU zapisuje skutečnosti
rozhodné pro plněni SMLOUVY, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, popř. vadách, odchylkách od PD,
dále povede údaje o venkovních teplotách (měřených v 10.00 hod dopoledne). Během doby, po kterou se na stavbě pracuje,
musí být STAVEBNÍ DENIK přístupný oprávněným osobám. Stránky STAVEBNI DENIKU budou číslovány a nesmí být z
něj vytrženy nebo volně vloženy

22.3 Stavbyvedouci ZHOTOVITELE. připadně jím pověřený zástupce uvedený v Příloze Č. 8. budou provádět zápis do
STAVEBN HO DENÍKU minimálně jednou denně.

22.4 STAVEBNÍ DENÍK bude ZHOTOVITELEM pravidelně předkládán OBJEDNATELI ke kontrole a záznarnúm, minimálně však
na pravidelných KONTROLNICH DNECH

22.5 Pokud má smluvní strana výhrady k obsahu zápisu ve STAVEBNÍM DENÍKU, připojí své stanovisko k tomuto zápisu
nejpozději do osmi (8) DNU ode dne, kdy druhá smluvní strana učinila zápis ve STAVEBNIM DENIKU

22.6 STAVEBNÍ DENÍK bude uložen trvale na stavbě a přístupný zástupci OBJEDNATELE

23 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

23.1 Pro DÍLO je ze strany OBJEDNATELE zajištěn koordinátor BOZP. Tento bude přítomen na STAVENIŠTI na pravidelných
KONTROLNíCH DNECH. případně na vyžádání OBJEDNATELE. pokud si to situace vyžádá. Nařizeni koordinátora BOZP
a bezpečnostního technika BOZP a PO jsou pro ZHOTOVITELE bezezbytku závazná. Tato nařízeni nedávají důvod
k žádným vicepracírn.
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23.2 KONTROLNICH DNÜ DILA se za stranu ZHOTOVITELE bude dle potřeby zúčastňovat bezpečnostní technik BOZP a PO
ZHOTOVITELE definovaný v Přiloze č. 8

23.3 ZHOTOVITEL je v rámci DILA povinen na své náklady budovat a udržovat zejména osvětlení. zábrany, přechody. lávky
oplocení, ohrazeni vystražné a varovné značky. a to všude tam. kde je to třeba nebo to bylo nařízeno OBJEDNATELEM
či jiným opravnéným subjektem,

23 4 ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho činnost nenaruši bezpečnost a plynulost provozu jakýchkoli objektů nebo subjektú v
OBJEKTU či jeho okolí

23.5 ZHOTO\‘ITEL zajisti u svých pracovníků používáni osobních ochranných pracovnich prostředkú a jejich viditelné označeni.
V OBJEKTU je nutné použiti vystražných signálních vest s logem ZHOTOVITELE Výjimku tvoři svářečské práce a práce
s otevřeným ohněm. při nichž je nutné vestu odložit

23.6 ZHOTOVITEL zajisti prokazatelným způsobem instruktáž u všech svých pracovnikü z předpisů bezpečnosti práce a požární
ochrany Bezpečnostní technik BOZP a PO ZHOTOVITELE proškolí každého pracovníka ZHOTOVITELE vstupujícího do
OBJEKTU na BOZP, PO a seznámí je s mistními provozními předpisy.

23.7 Pověřený zástupce OBJEDNATELE bude mit aktuální informaci o počtech a umístěni jednotlivých pracovnikú
ZHOTOVITELE, toto bude uskutečněno prostřednictvím ostrahy OBJEKTU a aktuálním jmenným seznamem pracovníků
ZHOTOVITELE uloženým na vrátnici OBJEKTU.

24 KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

24.1 Korespondence a dokumentace vztahujici sek DILU bude realizována v českém jazyce.

24.2 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo osobním předáním.

24.3 Sděleni (a jině dokumenty):

• zaslaně E-mailem, musí být potvrzeno odesilatelem do pěti (5) DNů po odeslání. Sděleni zaslané a potvrzené
timto způsobem se považuje za doručené dnem odesláni E-mailu

zaslané doporučenou poštou bude považováno za doručeně tři (3) DNY po jeho odesláni

• zaslaně kurýrní poštou bude považováno za doručené dva (2) DNY po jeho odesláni.

• předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé
strany.

24.4 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé smluvní straně pisemné změnu své adresy nebo čísla telefonu
nebo faxu pro přijem takových zpráv

24 5 Oprávněné osoby ZHOTOVITELE jsou denovány v Příloze č. 8 SMLOUVY

25 UTAJENÍ IN FORMACÍ

251 Pravidla o utajeni informací jsou upravena samostatnou Dohodou o mlčenlivosti a ochraně informaci, která tvoři přilohu Č.
10 této smlouvy.

26 ODPOVĚDNOST Z PRÁVNÍCH VAD

26 1 ZHOTOVITEL odškodni OBJEDNATELE za všechnya jakékoliv výlohy a škody. které mu vzniknou v případě, že třetí osoba
uplatni vůči OBJEDNATELI nároky z právních vad DILA.

27 VYŠŠÍ MOC

27.1 ZHOTOVITEL není vystaven smluvním pokutám. náhradě škody nebo odstoupeni od SMLOUVY, jestliže jeho zpožděna
plněni nebo jiné neplněni závazkü podle SMLOUVY je výsledkem případu vyšší moci. V případě. že nastanou okolnosti
vyšší moci, prodlužuji se dotčené terminy uvedené v HARMONOGRAMU o dobu jejiho trvání.

27.2 Za okolnosti vyšší moci budou považovány například živelně pohromy. přírodní katastrofy, válka. všeobecná mobilizace.
občanská válka nebo generální stávka

27 3 Za okolnosti vyšši moci se však nepokládají stávky, na které má smluvní strana vliv, zpožděni dodávek a veškeré překážky.
které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodleni s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských
poměrů.

27 4 Nastane-Ii situace vyšší moci, uvědomí ZHOTOVITEL neprodleně OBJEDNATELE o takovém stavu, jeho příčině a rovněž
jeho ukončeni. Ta strana, která se dovolává okolnosti vyšši moci, doloží toto tvrzení potvrzenim o výskytu vystaveném
příslušnými úřady ZHOTOVITEL pokračuje v plnění svých závazků podle SMLOUVY a přijme opatřeni. kterými
minimalizuje dopad vyšší moci na plněni SMLOUVY.
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28 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

28.1 ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro DÍLO v rámci PD a této SMLOUVĚ.

28.2 SMLUVNÍ STRANY se zavazuji neprodlené pisemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících
vliv na SMLOUVU.

28 3 ZHOTO\/ITEL pověří vedením stavby tstavbyvedoucim) kvalifikovaného pracovníka, autorizovaného v příslušném oboru
podle zákona č. 360/1992 Sb. Stavbyvedoucí bude ZHOTOVITELEM jmenován na celou ďobu realizace DÍLA
Stavbyvedoucí bude přítomen na stavbě minimálně 3x týdně a bude koordinovat práce svých pracovníků

28.4 Písemné pověření vedoucího stavby statutárním orgánem ZHOTOVITELE s vymezením jeho kompetenci předloží
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI nejpozději do sedmi (7) DNU po podpisu SMLOUVY

28.5 OBJEDNATEL může uložit ZHOTOVITELI, aby v odůvodněných případech vedoucího stavby bezodkladné vyměnil za jinou
vhodnou osobu. V tomto případě je ZHOTOVITEL povinen vybavit tuto osobu novým písemným pověřením.

28.6 Prováděni DÍLA nesmí probíhat bez přítomnosti vedouciho stavby (zástupce ZHOTOVITELE) nebo jím písemně
pověřeného kvalifikovaného zástupce.

28 7 ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI pisemny seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů a
seznámit OBJEDNATELE s předpokládaným rozsahem těmito poddodavateli poskytovaného plněni před uzavřenim
smluvních vztahů s těmito poddodavateli (viz Příloha č. 7). OBJEDNATEL si vyhrazuje právo vyloučit z předloženého
seznamu poddodavatele dle svého uväženi. zejména ty. s nimiž máz předchozích projektů nebo jednáni špatné zkušenosti
ZHOTOVITEL je pak povinen zajistit jiného poddodavatele. Za práce provedené poddodavateli ZHOTOVITEL odpovídá,
jako by takové práce prováděl sám.

28.8 Bez písemného souhlasu OBJEDNATELE nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo uplatněny jiné znlěny oproti
RPD. Současně se ZHOTOVITEL zavazuje a ubezpečuje OBJEDNATELE, že při realizaci DÍLA podle této SMLOUVY
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý nebo nevhodný. Pokud tak ZHOTOVITEL
učiní, je povinen na písemnou výzvcl OBJEDNATELE okamžitě zjednat nápravu. Veškeré s tim spojené náklady nese
ZHOTOVITEL. ZHOTOVITEL se zavazuÍe, že před každým provedením jednotlivé práce nebo montáži určitého materiálu
vyzve technický dozor OBJEDNATELE zápisem do STAVEBNIHO DENIKU k potvrzení souhlasu s předpokládaným
postupem nebo zvoleným materiálem. Pokud se technický dozor OBJEDNATELE k takové výzvě nevyjádři do 5 dnů, má
se za to. že s předpokládaným postupem nebo zvoleným materiálem souhlasí

28 9 ZHOTOVITEL je plně odpovědný za své pracovníky.

28.10 ZHOTOVITEL se zavazuje, že bude na stavbě zaměstnávat své pracovníky pouze legálním způsobem dle platných
zákonů a vyhlášek CR

29 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

29.1 SMLOUVA může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, chronologicky číslovanými dodatky SMLOUVY (dále jen
DODATEK). DODATEK vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže
listině. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky.

292 SMLOUVA byla sepsána ve dvou (2) stejnopisech V jazyce českém, Každá smluvni strana obdrží jeden (1) stejnopis.

29 3 Spory vzniklé ze SMLOUVY nebo v souvislosti s ni budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. V případě. že nedojde
k dohodě do třiceti (30) dnů, budou se posuzovat a řešit podle českých právních předpisů. V průběhu řešeni případných
sporů jsou smluvní strany povinny plnit své závazky ve lhůtách a způsobem stanoveným ve SMLOUVE

29.4 Ke SMLOUVĚ neeXistulí žádná vedlejší ujednáni či ústní dohody.

29.5 Smluvní strany nesměji převádět bez písemného souhlasu druhé strany na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti
vyplývající pro ně ze SMLOUVY

29 6 Osoby podepisující SMLOUVU prohlašuji, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu SMLOUVY a
že jím nejsou známy žádné překážky bránicí jejímu uzavřeni Každá stránka SMLOU\/Y musí být parafována pod sankci
její neplatnosti.

29.7 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY včetně jejich všech příloh a nemají
pochybnosti o výkladu jejího zněni a že tuto SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

29 8 Práva a povinnosti smluvních stran, jejichž úprava není v této SMLOUVĚ výslovně dohodnuta. jakož I vlastnosti DÍLA, se
řidi právním řádem Ceské republiky

29.9 Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany souhlasí. že tato smlouva bude
zveřejněna v souladu s tímto zákonem a že zákonnou povinnost splni objednatel
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29 11 Smluvní strany se zveřejněním v registru smluv souhlasí OBJEDNATEL se současně zavazuje informovat
ZHOTOVITELE o provedení registrace tak. že zašle ZHOTOVITELI kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění
smlouvy bez zbytečného odkladu poté. kdy sám obdrží potvrzeni, popř. již v průvodním formuläři vyplni příslušnou kolonku
s ID datové schránky ZHOTOVITELE (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedeni registrace
smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň)

2912 Nedílnou součásti SMLOUVY jsou Přílohy.
Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr a položky nábytku
Přiloha Č. 2 Projektová dokumentace spol ASLB spol s re z května 2019 (Hotel Holiday Inn Praha - Oprava a rekonstrukcepokojů-seznam dokumentace
Příloha č 3 Časový harmonogram DÍLA
Příloha č. 4 neobsazeno

Příloha č. 5 Podmínky BOZF
Příloha Č 6 Prohlášení ZHOTOVITELE o prostudováni PO
Přiloha Č. 7 Prohlášeni ZHOTOVITELE o PODDODAVATELÍCH
Příloha Č. 8 Pověřené osoby ZHOTOVITELE
Příloha č 9 Definice pojmu HRUBÉ PORUŠEN) PRACOVNÍ KÁZNĚ
Přiloha Č 10 Dohoda o mlčenlivosti a ochraně informaci
Příloha č. 11 Pojištění ZHOTOVITELE
Příloha č 12 Vzor bankovní záruky za zádržné
Příloha č. 13 Změnový list — vzor
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. 10 SMLOUVA nahyvá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejněni v Registru
smluv Zodpovědnost za uveřejněni této SMLOUVY má OBJEDNATEL Obě Smluvní strany berou na vědomi, že nebudou
zveřejněny pouze ty informace které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přistup k informacím
Považuje-li ZHOTOVITEL některé informace uvedené v této SMLOUVE za informace, které nemohou nebo nemaji být
zveřejněny v Registru smluv dle zákona č 340/2015 Sb. je povinen na to OBJEDNATELE současně s uzavřením této
SMLOUVY písemně upozornit.


