
SPRÁVA ŽELEZNDČNÍ 
DOPRAVNÍ CESTY

Smlouva o dílo
č. objednatele: E633-S-3528/2019 

č. zhotovitele: 2019/5215/0159
na realizaci:

„Oprava havarijního stavu odvodnění přejezdu P7294 v km 53,383"

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na 
základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb.

zákona o cenách v platném znění.

ČI. I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Hroší stavby Morava a.s.

sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČ: 28597460; DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo Ing. Jiřím Dobiášem, 

členem představenstva nebo Richardem Tláskalem, členem představenstva 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

dtto sídlo zhotovitele

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc



1.3 Kontaktní osoby za objednatele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

b) ve věcech technických:

1.4 Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky 
zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva

b) ve věcech technických:

c) vedoucí prací:

Každý je oprávněn jednat samostatně.

1.5 Dále je oprávněný jednat se zhotovitelem jako technický dozor objednatele:

1.6 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů 
uvedených v ustanovení CL I, odst. 1.1 - 1.5 této Smlouvy a to ve formě doporučeného 
dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení 
s písemným potvrzením o převzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u 
některé ze smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska trvání tohoto smluvního 
vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. např. 
při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování 
veškerých písemností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení 
dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou 
změnu údajů.

1.7 Ustanovení odst. 1.6 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní 
strany do likvidace, zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce 
smluvní strany, v případě zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

1.8 Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u 
objednatele, tak i u zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností 
a daňových dokladů" je adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podmínek 
zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace, viz. ust. ČI. II, odst. 2.1 této 
smlouvy (dále v textu jen: „OP").

ČI. II Výchozí podklady a údaje

2.1 Dílo specifikované v ust. ČI. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu 
s následujícími dokumenty:

a) výzvou k podání cenové nabídky na realizací zakázky názvu: „Oprava havarijního 
stavu odvodnění přejezdu P7294 v km 53,383" ZN. (č.j.): 19380/2019-SŽDC- 
OŘ OLC-NPI ze dne 22. 8. 2019 (dále v textu jen: „Výzva"), vč. všech součástí Výzvy 
specifikovaných v bodě 14. Přílohy tvořící nedílnou součást Výzvy;

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 3. 9. 2019, vč. Formuláře pro 
sestavení nabídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele"), která byla vybrána 
jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele ZN. (č.j.): 20463/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI 
ze dne 5. 9. 2019.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu 
byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen a že je jejich obsah pro něj závazný.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětu smluvního vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy), i pokud 
k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou 
řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.



2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v ČI. III této 
smlouvy) použít některá ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná.

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od 
ustanovení OP, dohodly se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní 
ujednání ve smlouvě přednost před ustanovením či ustanoveními OP.

ČI. III Předmět smlouvy

3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je 
specifikován v ust. ČI. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem 
dílo.

3.2 Název díla: „Oprava havarijního stavu odvodnění přejezdu P7294 v km 53,383".

3.3 Místo provedení díla: traťový úsek Kunovice-Loučka - Valašské Meziříčí.

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Oprava 
havarijního stavu odvodnění přejezdu P7294 v km 53,383" v rozsahu, který je 
specifikován v bodu č. 2. Předmět veřejné zakázky Výzvy.

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
objednatele.

ČI. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: Dnem zveřejněním smlouvy v registru smluv

ukončení prací: Listopad 2019

ČI. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:
celková částka bez DPH: 196 875,89 Kč

slovy: Jedno sto devadesát šest tisíc osm set sedmdesát pět korun českých a osmdesát 
devět haléřů bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH").

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat 
poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim 
přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti 
v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k 
realizaci díla a související náklady s provedením díla.

5.3 Při fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na 
základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné 
dokumentace vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení 
daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových 
dokladů, uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1 této smlouvy. Daňový doklad je zhotovitel povinen 
doručit na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů 
uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání díla bez vad a nedodělků, do tří 
měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. kalendářního roku.



5.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc.

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je 
dlužník povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení 
objednatele s placením, tj. s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli 
po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči 
objednateli úroky z prodlení.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

5.7 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

ČI. VI Technický dozor investora

6.1 Technický dozor investora:

PS ST TO Valašské Meziříčí, .

6.2 Osoby odpovědné za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury jsou

ČI. VII Povinnosti smluvních stran

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na
základě kterého byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:
a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy;
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů
SZDC;
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a 
nedodělků;

b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem 
obchodní firmy zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při 
plnění díla dle této smlouvy a při provádění prací se pohybují v železničním koiejišti či v 
jeho bezprostřední blízkosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o 
nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, 
která objednatel na požádání určí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace

7.6 Povinnosti uvedené v odst. 7.4 - 7.5 tohoto článku smlouvy platí i pro podzhotovitele.

7.7 Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu 
zaměstnanci sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je 
jeho povinností se prokázat i dokladem opravňující ke vstupu do provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC.
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7.8 Pro naplnění bezpečnostního doporučení je povinností příslušného zaměstnance odborné 
správy, viz kontaktní údaje uvedené v ust. ČI. I, odst. 1.3 a ust. ČI. VI odst. 6.1 této 
smlouvy, který má dané činnosti zhotovitele v gesci, zajistit včasné informování (tj. 
alespoň den před plánovanou činností) příslušných dopravních zaměstnanců, kteří 
v daném obvodu organizují drážní dopravu o:

• plánovaných činnostech zhotovitele (včetně termínů) na provozovaných kolejích 
(nevyloučených kolejích), nebo o pohybu v průjezdném průřezu a volném schůdném a 
manipulačním prostoru provozované koleje,

o odpovědném zástupci zhotovitele, který plní funkci vedoucího práce, nebo vystupuje 
jako osamělý zaměstnanec,

® časové rozmezí, ve kterém se vedoucí práce, nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele 
dopravnímu zaměstnanci ohlásí, za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v 
souladu s předpisem SŽDC Bpl.

Dopravní zaměstnanec o výše uvedených informací udělá zápis do telefonního zápisníku.

7.9 Vedoucí práce a osamělý zaměstnanec zhotovitele se před začátkem prací ohlásí 
příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce 
v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem SŽDC Bpl, a sdělí mu další 
potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji 
(nevyloučené koleji) vykonávat.

7.10 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, 
stejně tak jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a 
organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou 
obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednavatele.

7.11 Povinností zhotovitele je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým 
vedením odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými 
doklady způsobilosti, mj. platným Vysvědčením o odborné zkoušce dle předpisu Zaml, 
dokladem o zdravotní způsobilosti apod., a to všem oprávněným zaměstnancům SZDC a 
zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je jimi vyzvána.

7.12 Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu na jím 
rozpracovaném úseku.

7.13 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím 
subjektům.

7.14 Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC jmenovitý 
seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje 
a doloží, že byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a 
odbornou způsobilost.

7.15 Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby 
nebo osoby poddodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat 
vedoucího prací, budou mít platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli 
doložit před zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných dokladů 
způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich 
aktualizaci.

7.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 
díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem J e  Generální ředitelství 
SŽDC, odbor krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Obl.

7.17 Zhotovitel se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozího bodu) splní požadavky na 
odbornou způsobilost dle předpisu Zaml, v platném znění.

7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s 
příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a 
budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

7.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bpl Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění.



7.20 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a 
osoby subdodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně 
seznámeny s aktuálním zněním tohoto předpisu.

7.21 Před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC (technický dozor investora) 
prokazatelně vymění se zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

7.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
pohybovat s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny 
seznámeny s podmínkami výkonu práce na pracovišti.

7.23 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro 
zhotovitele dílo či jeho část (dále jen „Zaměstnanec") dle této smlouvy v a na místech, 
k nimž má objednatel jakýkoli právní titul k jejich užívání, zkoušce na přítomnost 
alkoholu v dechu.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.22) strpěl.

7.25 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý 
takový případ a současně bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval 
v práci na díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.26 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel 
povinen bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho 
části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.27 V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí 
objednateli škodu, je povinen ji zhotovitel nahradit.

7.28 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost 
alkoholu v dechu Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.

7.29 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod 
vlivem návykové látky, a to pomocí slinného testu.

7.30 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady 
provedení takového testu.

7.31 Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, 
ze kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle bodu 5.8 této smlouvy. Doklad 
prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních 
dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato žádost k součinnosti 
bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou.

ČI. VIII Záruka za dílo

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záruční době 60 měsíců na provedené práce a 24 
měsíců na dodané materiály a výrobky (viz. Nabídka zhotovitele).

8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a 
také po celou záruční dobu bez vad, bude způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou 
určen, a bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci, této smlouvě, Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, v platném znění, OP, i dané obchodními 
zvyklostmi a bude odpovídat všem příslušným právním předpisům, zejména technickým 
normám, které se na něj vztahovaly v době jeho zhotovení.

8.3 Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté vady díla.

8.4 Záruční doba počíná běžet od okamžiku jeho předání a převzetí.

8.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat po zhotoviteli 
odstranění zjištěných vad díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje tyto vady bezplatně 
odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

8.6 V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a OP.



ČI. IX Smluvní pokuty (sankce)

9.1 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli 
právo na provedení jednostranného zápočtu pohledávky.

9.2 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.

9.3 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. ČI. VII, odst. 7. 4., 
a odst. 7.5. Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč.

9.4 V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků svař. deníku apod.) nebo 
nezajištění obecných zásad stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za každý týden z prodlení.

9.5 V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení.

9.6 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a 
za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení následující dnu dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla 
oběma smluvními stranami.

9.7 V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% 
z fakturované částky za každý týden z prodlení.

9.8 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při 
posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku.

9.9 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou 
smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP.

9.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele 
splnit převzatý závazek.

9.11 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% 
z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou vadu).

9.1 V případě neposkytnutí součinnosti dle bodu 7.31 této smlouvy, nebo dojde li k pochybení 
zhotovitele v prodlení z plnění dle bodu 5.8 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

ČI. X Ostatní ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká 
odpovědnost zhotovitele za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy 
nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady 
provedeného díla nebo provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, 
resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle však 
v dohodnutých záručních dobách dle občanského zákoníku.

10.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na 
základě předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, 
tj. plnění díla dle této smlouvy.

10.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl 
v nabídce, případně nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením této 
smlouvy, musí takto učinit před samotnými pracemi těchto podzhotovitelů.

10.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



ČI. XI Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků. Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených 
v ust. ČI. I, odst. 1.6 této smlouvy.

11.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení Občanského zákoníku.

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
OP, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

11.5 Tato smlouva obsahující bez příloh 8 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena 
ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží 
každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení smlouvy.

11.6 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému 
vyhotovení smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz. bod
č. 14. Přílohy tvořící nedílnou součást Výzvy);

2. Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 10. 9. 2019 V Olomouci dne 10. 9. 2019
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