
„Přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - 
II- etapa, ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója"

Smlouva o dílo č. VR 25/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

ČI. L

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

a
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. 
Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř 
Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Pavel Bajer, jednatel společnosti

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

18608426 
CZ18608426

(dále jen „zhotovitel44),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva44)
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - II. etapa, ZŠ Glowackého 6/555, 181 
00 Praha 8 - Troja“

(dále jen „dílo / předmět díla“)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.8.2019 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením
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provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

Termín zahájení díla: do deseti dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení díla: nejpozději do 20.12.2019

Místo plnění díla: ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1, Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 3 896 529,- Kč

(slovy: třimilionyosmsetdevadesátšesttisícpětsetdvacetdevět korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2, Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

6.3, V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je 
přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit
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objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a vjeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle ěl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
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10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.
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ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů.
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b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru 
smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 
neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění 
dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento 
účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je 
nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.
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17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne £ ^ V Praze dne 21 08.

Za objednatele : Za zhotovitele :

Správce rozpočtu

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.8.2019
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

2019-08

PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ 
Glowackého 6/555

CC-CZ:
181 00 Praha 8 Datum: 13.08.2019

Objednatel:
SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

Zhotovitel:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9 

Projektant:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

00639524

18608426

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: _____________Razítko_____________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

2019-08
PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ 
Glowackého 6/555

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

181 00 Praha 8

SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8 
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

ET 02 Etapa II - sociální zařízení

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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krycí list rozpočtu
Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555

Objekt: ET 02 - Etapa II - sociální zařízení

JKSO:
Místo: 181 00 Praha 8

CC-CZ:
Datum: 13.08.Z019

Objednatel:
SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

IČ: 00639524
DIČ:

Zhotovitel:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 18608426
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555

Objekt: ET 02 - Etapa II - sociální zařízení

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

181 00 Praha 8 Datum:

SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8 Projektant:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157 Zpracovatel:

13.08.2019

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

96 - Bourání konstrukcí 

99 - Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů

746 ■ Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

768 - Ostatní konstrukce 

771 - Podlahy z dlaždic 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555

ET 02 - Etapa II - sociální zařízení

181 00 Praha 8 Datum: 13.08.2019

SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8 Projektant:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311238126
Zdivo nosné zvukově izolační Porotherm tl 190 
mm P20 z broušených cihel na tenkovrstvou m2
maltu

K 317234410

K 317941123

1. NP sociály 

4,45*3,35 -1*2*3

2. NP

4,45*3,35 -1*2*3

Mezisoučet

Součet

K 317142221
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v 
příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 kus
mm

1. NP 

8

2. NP 

8

Součet

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3

1. NP

"U200" (1,875+2,6)*0,2*0,2 

Mezisoučet

2. NP

"U200" (1,875+2,6)*0,2*0,2

Mezisoučet

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na
zdlvu I, IE, U, UE nebo L do č 22

Použit vybourané nosníky U 200

1. NP

"U200" (1,875*2+2,6*2)*25,3*0,001 

Mezisoučet

2. NP

'U200" (1,875*2+2,6*2)*25,3*0,001

l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezisoučet

Součet

Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných
5 K 342272248 hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 m2

kg/m3

1. NP 

1*3,25

2. NP 

1*3,25 

Součet

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných
6 K 342272323 hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 m2

kg/m3

1. NP sociálky

(2,6+1,9+3,2+4,25+1,2+1,95+0,95+1,25+2,3+0,7 
+1,1+1,75)‘3,25

"odpočet otvorů" -
(0,8*1,97*4+0,7*1,97+0,8*1,97*3)

Mezisoučet

2. NP

(2,6+1,9+3,2+4,25+1,2+1,95+0,95+1,25+2,3+0,7
+1,1+1,75)*3,25

"odpočet otvorů" -
(0,8*1,97*4+0,7*1,97+0,8*1,97*3)

Mezisoučet

Součet

7 K 346272111
Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových 
přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti m2 
500 kg/m3

1. NP Sociály

3,25*3,25

2. NP

3,25*3,25

Mezisoučet

Součet

8 K 346272113
Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových

I přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti m2
500 kg/m3

1. NP

(1*3+0,95+1,85+1,6)*3,25

2. NP

(1*3+0,95+1,85+1,6)*3,25 

Součet

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmotyK 612142001 m2

1. NP sociálky

(2,6+1,9+3,2+4,25+1,2+1,95+0,95+1,25+2,3+0,7 
+1,1+1,75+1 )*3,25*2

"odpočet otvorů" -
(0,8*1,97*4+0,7*1,97+0,8*1,97*3)*2

Strana 6 z 21



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezi součet 

2. NP

(2,6+1,9+3,2+4,25+1,2+1,95+0,95+1,25+2,3+0,7 
+1,1+1,75+1 )*3,25*2

"odpočet otvorů" -
(0,8*1,97*4+0,7*1,97+0,8*1,97*3)*2

Mezisoučet

Součet

10 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tlouštky do 3 mm mZ

11 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2

1. NP sociály 

4,45*3,35*2 -(1*2*3)*2

2. NP

4,45*3,35*2 (1*2*3)*2

Mezisoučet

Součet

______ 94 - Lešení a stavební výtahy__________________________ _____
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

12 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 m2
kg/m2

viz podhledy

83

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

13 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m2

1. NP

"m.č. 1.01" 3 

“m.č. 1.02" 1,7 

"m.č. 1.03" 3,2 

"m.č. 1.04" 5,9 

"m.č. 1.05" 8,6 

“m.č. 1.06" 9,9 

"m.č. 1.07" 7,4 

"m.č. 1.08" 1,8 

Mezisoučet

2. NP

"m.č. 2.01 ” 3 

"m.č. 2.02" 1,7 

"m.č. 2.03” 3,2 

"m.č. 2.04“ 5,9 

"m.č. 2.05" 8,6 

"m.č. 2.06“ 9,9 

“m.č. 2.07" 7,4 

"m.č. 2.15" 1,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezi součet 

Součet

96 - Bourání konstrukcí

14 K 725110811

17 K 725330820

21 K 763132811

;--- --- 1----------
22 K 766691914

Demontáž klozetů splachovací s nádrží soub
or

"1. NP" 8 

"2. NP'' 8 

Součet

15 K 725130811
Demontáž pisoárových stání s nádrží 
jednodílných

soub

or
"1. NP" 4

"2. NP" 4

Součet

16 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soub
or

"1. NP" 13 

"2. NP" 12 

Součet

Demontáž výlevka diturvitová

"1. NP" 1 

"2. NP" 1 

Součet

K
Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 

725530823 »
tli trui

soub
or

"1. NP" 1 

"2. NP" 1 

Součet

19 K 725751811
Demontáž armatur laboratorních vodovodních 
výtokových

soub
or

20 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou 
kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2

1. NP

'm.č. 1.04" 1,55*0,93*2+1,45

2. NP

"m.č. 2.04" 1,55*0,93*2+1,45

Mezisoučet

Součet

Demontáž desek jednoduché opláštění SDK 
podhled

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

m2

kus

1. NP 

"80” 4 

"70" 8 

Mezisoučet

2. NP 

"80" 4 

"70" 8
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 962032432

26 K 965081213

Mezisoucet

Součet

23 K 962031132
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do
100 mm m2

1. NP

(7,8+0,925*3+0,625+2,175+2,3+0,7+4,2+0,35+1, 
9+3+0,65)*3,35

2: NP

(7,8+0,925*3+0,625+2,175+2,3+0,7+4,2+0,35+1, 
9+3+0,65)*3,35

Součet

Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných 
cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC 
přes 1 m3

1. NP

4,45*3,35*0,2

2. NP

4,45*3,35*0,2

Součet

25 K 964073231
Vybourání válcovaných nosníků ze zdivá 
cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m t

nosníky ponechat pro další použiti

1. NP

"U200" (1,875*2+2,6*2)*25,3*0,001 

Mezi součet 

2. NP

"U200" (1,875*2+2,6*2)*25,3*0,001

Mezisoučet

Součet

Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

1. NP

“m.č. 1.01" 7,1 

"m.č. 1.02" 1,5 

“m.č. 1.03” 1,5 

"m.č. 1.04“ 9,5 

"m.č. 1.05" 2,2 

“m.č. 1.06" 11,8 

"m.č. 1.07" 7,5 

Mezisoučet

2. NP

"m.č. 2.01" 7,1 

"m.č. 2.02" 1,5 

"m.č. 2.03" 1,5 

"m.č. 2.04" 9,5 

"m.č. 2.05" 2,2 

"m.č. 2.06" 11,8

m2
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PC Typ Kód

28 K 977151225

29 K 977151229

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"m.č. 2.07" 7,5

Mezisoučet

Součet

r
27I ■'968072455

|
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2

1. NP

”80" 4*0,8*1,97 

'70” 8*0,7*1,97 

Mezisoučet

2. NP

"80" 4*0,8*1,97 

"70" 8*0,7*1,97 

Mezisoučet 

Součet

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami 
do D 200 mm do stavebních materiálů

1. NP 

0,45*2

2. NP 

0,45*2 

Součet

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami 
do D 350 mm do stavebních materiálů

1. nP

0,45 

2. nP

0,45

30 K 978059541

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2

1. NP

"m.č. 1.01" (2,175*2+3,25*2)*2,85-0,8*2*2- 
0,7*2*2

"m.č. 1.02" (0,925*2+1,58)*2,2-0,7*2 

"m.č. 1.03" (0,925*2+1,58)*2,2-0,7*2 

"m.č. 1.04"
(3,6*2+1,245*2+0,925*2*3+1,2*2+1,3*2+1,55*2)*2 
,2-0,8*2-0,7*2*7

"m.č. 1.05" (1,8*2+1,35*2)*2,2-0,7*2 

"m.č. 1.06"
(4,45*2+2,4*2+0,93*2*2+1,63*2+1,27*2)*2,2- 
0,8*2-0,7*2*2*2

"m.č. 1.07" (2,3*2+3,25*2)*2,2-0,8*2*2 

Mezisoučet

2. NP

"m.č. 1.01" (2,175*2+3,25*2)*2,85-0,8*2*2- 
0,7*2*2

"m.č. 1.02" (0,925*2+1,58)*2,2-0,7*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"m.č. 1.03" (0,925*2+1,58)*2,2-0,7*2 

"m.č. 1.04"
(3,6*2+1,245*2+0,925*2*3+1,2*2+1,3*2+1,55*2)*2 
,2-0,8*2-0,7*2*7

"m.č. 1.05" (1,8*2+1,35*2)*2,2-0,7*2 

"m.č. 1.06"
(4,45*2+2,4*2+0,93*2*2+1,63*2+1,27*2)*2,2- 
0,8*2-0,7’2*2*2

"m.č. 1.07" (2,3*2+3,25*2)*2,2-0,8*2*2

Mezisoučet

Součet

31 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m ručně t

32 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti
ZKD 10 m

t

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t

Předpokládaná vzdálenost k odvozu 10 km

35 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

! t j I

36 K 997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t

99 - Přesuny hmot a suti

37 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t ;

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38 K 721-R01 Hrdlová trubka DN32 m

39 K 721-R02 Hrdlová trubka DN40 m

40 K 721-R03 Hrdlová trubka DN50 m

41 K 721-R04 Hrdlová trubka DN70 m

42 K 721-ROS Hrdlová trubka DN100 m

43 K 721-R06 Odbočka 100/100/87o ks

44 K 721-R07 Odbočka 100/100/67o ks

45 K 721-R08 Odbočka100/100/45o ks

46 K 721-R09 Odbočka 100/70/87o ks

47 K 721-R10 Odbočka 100/50/87o ks

48 K 721-R11 Odbočka 100/50/45o ks

49 K 721-R12 Odbočka 70/50/87o ks

50 K 721-R13 Odbočka 50/50/B7o ks

51 K 721-R14 Odbočka 50/40/87o ks

52 K 721-R15 Drobný materiál kolena, redukce, přesuvky soub
or

53 K 721-R16 HL21 - Vtok se zápachovou uzávěrou DN32 ks

54 K 721-R17 Zkouška těsnosti kanalizace - vodou, kouřem m

55 K 721-R18 Objímky pro DN100 - DN70 ks

56 K 721-R19 Objímky pro DN50 - DN40 ks

Strana 11 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ

57 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m %

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

58 K 722-R01 Zpětný ventil - 1" ks i

59 K 722-R02 K. K. - 3/4" ks

60 K 722-R03 K. K. ■ r ks

61 K 722-R04 K. K. - 5/4“ ks

62 K 722-R05 Elektrický tlakový ohřívač TV -120 litrů ks

63 K 722-R06 Pojišťovací ventil DN15 x DN20 (0,6 MPa) ks

64 K 722-R07 Dvířka magnetická uzamykatelná 200/200 ks

65 K 722-R08 K. K. rohový DN15 x DN10 ks

66 K 722-R09 K. K. rohový DN15 x DN15 ks

Vodovodní potrubí ■ EKOPLASTIK PPR-CT EVO S4

67 K 722-R10 trubka DN15 (20/2,3) m i

68 K 722-R11 trubka DN20 (25/2,8) m

69 K 722-R12 trubka DN25 (32/3,6) m

70 K 722-R13 trubka DN32 (40/4,5) m

71 K 722-R14 trubka DN40 (50/5,6) m

72 K 722-R15 Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody SOUD

or

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 722-R16

Potrubní izolace TU80LIT DG, síta stěny 13 mm 

DG 20 x 13

74 K 722-R17

75 i K 722-R18

DG 25 x 13 

DG 32 x 13

76 I K 722-R19 DG 40x13

77 K 722-R20 DG 50x13 m

78 K 722-R21 závěsy, kotvení, upevnění, objímky ks

79 K 722-R22 Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu m

80 K 722-R23
Proplach a dezinfekce potrubí vnitřního 
vodovodu

998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m %

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

82 K 725-R01

83 K 725-R02

Umyvadlo 50x39 cm, otvor pro baterii uprostřed kus

Umyvátko 40x36 cm, otvor pro baterii uprostřed kus

2+1

84 K 725-R03 Umyvadlová stojánková jednopáková baterie

13+2+1

85 K 725-R04 Montážní příslušenství - šrouby

13+2+1

86 ' K 725-R05 umyvadlový sifon chrom

13+2

87 K 725-R06 umyvadlová výpusť click/clack

13+2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 725-R20

102 K 725-R21

103

104

K 725-R22

K 725-R23

105 K 725-R24

106 K 725-R25

107 K 725-R26

108 K |725-R27

109 K 725-R28

110 K 725-R29

111 K 725-R30

112 K 725-R31

113 K 725-R32

114 K 725 R33

115 K 725-R34

116 K 725-R35 

H7 K 998725202

88 K 725-R07 Podomítkový umyvadlový sifon HL 134.0 kus

89 K 725-R08 umyvadlová pileta pevná chrom kus

90 K 725-R09 Závěsný klozet keramický kus

91 K 725-R10 Závěsný klozet keramický invalidní kus

92 K 725-R11
Klozetové sedátko s poklopem, pomalým 
zavíráním kus

93 K 725-R12 Klozetové sedátko bez poklopu kus

94 K 725-R13 příslušenství - k závěsnému klozetu kus

13+1

95 K 725-R14 zvukoizolační vložka k WC kus

13+1

96 K 725-R15 WC-modul do SDK soub
oř

97 K 725-R16 WC-modul do SDK - invalida soub
or

98 K 725-R17 WC ovládací deska - pro dvojí splachování kus

13+1

99 K 725-R18
Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, 
alpská bílá kus

100 K 725-R19 pevné madlo U, 60 cm, nerezové SOUD

Qr
sklopné madlo U 60cm, nerezové

Závěsný bidet keramický

soub
_or_

kus

Bidetová stojánková baterie

příslušenství - k závěsnému bidetu

zvukoizolační vložka k bidetu

bidet-modul do SDK

bidetový sifon

síťovým napájením. Výrobek obsahuje 
radarovou elektroniku na montážní liště - 24 
V
závěsný systém pro SDK 

zápachový sifon odsávací vnitřní DN50

[montážní šrouby k připevnění pisoáru s chrom 
krytkou

Výlevka keramická závěsná, odpad DN100 se 
sklopnou mřížkou

Montážní příslušenství - šrouby

Dřezová nástěnná jednopáková baterie s 
ramínkem

Jika WASTE SINK SYSTEM pro závěsnou výlevku 
Mira (851049)

Ovládací deska - pro dvojí splachovaní

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 
v objektech v do 12 m

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

118 K 740-R01 Revize el.zařízení hod

119 K 740-R02
Dodavatelská a realizační dokumentace ve 3- soub
ech vyhotoveních or

120 K 74Q-R03
i Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech 
paré

soub
or
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů

121 K 744-R01 Kabel PRAFlaSave 3J x 1,5 m

122 K 744-R02 Kabel PRAFlaSave 20 x 1,5 m

123 K 744-R03 Kabel PRAFlaSave 30 x 1,5 m

124 K 744-R04: Kabel PRAFlaSave 4x1,5 m

125 K 744-R12 Kabel PRAFlaSave (nouzová signalizace) 3J x 1,5 m

126 K 744-R13
Kabel PRAFlaSave (zastínění, centrála rolet, 
zatemnění) 3J x 1,5 m

127 K 744-R14
Kabel PRAFlaSave (ovládání a napájení motorů 
rolet zatemnění) 5J x 1,5 m

128 K 744-R15
Kabel PRAFlaSafe (pro pisoáry ■ ovládání elektro 
ventilu) 3J x 1,5 m

129 K 744-R16 Kabel PRAFlaSave (ohřev TÚV) 3J x 2,5 m

130 K 744-R21 Drát CY (pospojení - zel./žl) 2,5mm2 m

131 K 1744-R22 Drát CY (pospojení -zel./žl.) 4mm2 m

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

132 K 746-R01 Krabice univerzální pro montáž spínačů ks

133 K 746-R02 Krabice odbočovací se svorkovnicí ks

134 K 746-R11
Krabice pro pospojení vč svorkovnice K0125 E + 
EPS2 ks

135 K 746-R12
Kabelový žlab pro vedení v chodbě - nad 
podhledem 300x65mm m i

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

136 K 747-R01
Spínač jednopólový, řazení č.1 vč.krytu, bílá, 
10A/250V,50Hz ks

137 K 747-R10
Spínač tlačítkový s kontrolkou vč.krytu, bílá 
10A/250V,50Hz ks

138 K 747-R11 IR čidlo stroppní, barva bílá ks

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

139 K 748-R05 Svítidlo - typ "D" 19,8W, 2230lm, 4000K, IP20 ks

140 K 748-R06 Svítidlo - typ "E" 46W, 5000lm, 4000K, IP20 ks

141 K 748-R10 Svítidlo - typ "NC" LED, IP20 ks

142 K 748-R11 Svítidlo - typ "ND" LED, IP65 ks

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

146 K 749-R04

147 K 749-R05

Sekání drážek pro elektroinstalaci do 50 x 
50mm

Sekání drážek pro elektroinstalaci do 200 x 
50mm

148 K 749-R06

149 K 749-R07

150 K 749-R08

Řezáni drážek ve stropech včetně hrubého 
začištění do 25 x 25mm

Sekání drážek pro elektroinstalaci do 50 x 
50mm

Sekání drážek pro elektroinstalaci do 200 x 
50mm

143 K 749-R01 Požární utěsnění ks

144 K 749-R02 Hmoždinky vč.vrutů, vrtání ks

145 K 749-R03 Stahovací pásky pro kabely do SDK ks ■
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PČ Typ Kód Popis MJ M

151 K 749-R09
Průrazy pro kabely včetně protaženi a hrubého 
začištění do 50 x 50mm ks

751 - Vzduchotechnika

152 K 751-R01
ventilátor do potrubí, vzorový typ TD 1000/200 
SILENT Ecowatt, 1000m3/h, 230V/99W, ak. tlak 
v 3m 34dBA

ks

153 K 751-R02
ventilátor do potrubí, vzorový typ EDM 200 , 
180m3/h„ 230V/25W, ak. tlak v 3m 42dBA ks

154 K 751-R03
zpětná motýlková klapka, kov, vzorový typ 
RSK200 ks

155 K 751-R04 kruhový tlumič hluku, vzorový typ MAA 160/600 ks

156 K 751-R05
protideštová žaluzie pozinkovaný plech, 
200x200mm ks

157 K 751-R06
protideštová žaluzie pozinkovaný plech, 
350x350mm ks

158 K 751-R07 stěnová mřížka, vzorový typ SMU 400x200mm ks

159 K 751-R08
kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN160, 
vzorový typ Spiro m

160 K 751-R09
kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN200, 
vzorový typ Spiro m

161 K 751-R10
přechod potrubí pozinkovaný plech, DN160/200, 
vzorový typ Spiro ks

162 K 751-R11
kruhové potrubí hliníkové DN 160, vzorový typ 
Flexi m

163 K 998751202
____________

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 24 m % 1

763 - Konstrukce suché výstavby

164 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1. NP

"m.č. 1.01" 3 

"m.č. 1.02" 1,7 

"m.č. 1.03" 3,2 

"m.č. 1.04" 5,9 

"m.č. 1.05" 8,6 

"m.č. 1.06" 9,9 

"m.č. 1.07" 7,4 

"m.č. 1.08" 1,8 

Mezi součet 

2. NP

“m.č. 2.01" 3 

"m.č. 2.02" 1,7 

"m.č. 2.03" 3,2 

"m.č. 2.04" 5,9 

"m.č. 2.05" 8,6 

"m.č. 2.06” 9,9 

"m.č. 2.07" 7,4 

"m.č. 2.15" 1,8 

Mezi součet
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Součet

165 K 763131714
( ----------------------------------------------------------- .
SDK podhled základní penetrační nátěr m2

podhledy - sociály

83

166 K 763411115
Sanitární příčky do mokrého prostředí, 
kompaktní desky tl 10 mm

detal viz Výpis sanitární stěny v.č. 14

"ST1" 0,8*2 

"ST2" 0,8*2 

”ST3"1,25*2

167 K 763411125

"ST4" (0,4+0,7)*2 

Součet

Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 
mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus

detal viz Výpis sanitární stěny v.č. 14

"ST1" 1 

"ST2" 1 

"ST3” 1

"ST4" 2

Součet

168 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 12 m %

766 - Konstrukce truhlářské

169 K D1

Dveře jednokřídlé, levé, otočné, laminované, 
oboustranně hladké s polodrážkou, barva bílá 
matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva 
šedá • B00 x 1970 mm, kompletní provedení, 
kování nerez klika/klika, zámek vložkový, 
větrací mřížka

kus

Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a 
otvorových výplni

170 K D2

Dveře jednokřídlé, levé, otočné, laminované, 
oboustranně hladké s polodrážkou, barva bílá 
matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva 
šedá - 700 x 1970 mm, kompletní provedení, 
kování nerez klika/klika, zámek vložkový, 
větrací mřížka
Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a 
otvorových výplní

1711 K D3

Dveře jednokřídlé, pravé, otočné, laminované, 
oboustranně hladké s polodrážkou, barva bílá 
matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva 
šedá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení, 
kování nerez klika/klika, zámek vložkový, 
větrací mřížka
Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a 
otvorových výplni

172 K D4.1

Dveře jednokřídle, levě, otočné, laminované, 
oboustranné hladké s polodrážkou. barva bílá 
matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva 
šedá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení, 
kování nerez klika/klika, zámek vložkový, 
větrací mřížka
Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a 
otvorových výplni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dveře jednokřídlé, levé, otočné, laminované, 
oboustranně hladké s polodrážkou, barva bílá

173 K D4.2
matná, záruben ocelová s polodrážkou, barva 
šedá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení, 
kování nerez klika/klika, zámek vložkový, 
samozavírač vel. 2

kus

Podrobný popis viz výkres c. 13 - Výpis dveří a 
otvorových výplní

174 K D4.3

Dveře jednokřídlé, levé, otočné, laminované, 
oboustranně hladké s polodrážkou, barva bílá 
matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva 
šedá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení, 
kování nerez madlo ze strany m.č. 1.03, zámek 
vložkový, samozavírač vel. 2

kus

Podrobný popis viz výkres Č. 13 - Výpis dveň a 
obzorových výplní

175 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

768 - Ostatní konstrukce
~r~.----------------,------

176 :
I ........--------

M 749W1D07 -Š&o/rí/ interaktivní tabule kus

dle výběru školy

177 K I768-R01 Montáž mobiliáre kus

771 - Podlahy z dlaždic

178 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm m

1. NP

"m.č. 1.03" (1,2*2+2,6*2)-0,8*2-0,7*2

2. NP

"m.č. 2.03" (1,2*2+2,6*2)-0,8*2-0,7“2 

Součet

179 M 597613 1 spM S keramickýc^ dlaždic - podlahy, v=100
mm

: m

180 K
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2

1. NP

“m.č. 1.01" 3 

"m.č. 1.02" 1,7 

"m.č. 1.03" 3,2 

"m.č. 1.04" 5,9 

"m.č. 1.05" 8,6 

"m.č. 1.06" 9,9 

"m.č. 1.07" 7,4 

"m.č. 1.08” 1,8 

Mezisoučet

2. NP

“m.č. 2.01" 3 

"m.č. 2.02" 1,7 

“m.č. 2.03” 3,2 

"m.č. 2.04" 5,9 

"m.č. 2.05" 8,6
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"m.č. 2.06" 9,9 

"m.č. 2.07" 7,4 

"m.č. 2.15" 1,8 

Mezisoučet 

Součet

181 M 597611360 dlaždice keramické klasifikace R10 m2

182 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2

183 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 30 Mpa

I I
m2

i
Průměrná vyrovnávací tl. 5 mm

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby
184 K 771990192 samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 

mm tloušťky
m2

Průměrná vyrovnávací tl. 5 mm

185 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

i I
%

776 - Podlahy povlakové
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2- 
složkovým lepidlem186 K 776251311

1. NP

"m.č. 1.03" 3,2

2. NP

"m.č. 1.03" 3,2 

Součet

187 M 284110680
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 
2,00 mm, Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1

Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1

1. NP - sociály 

"m.č. 1.03" 3,2

"sokl m.č. 1.03" (1,2*2+2,6*2)*0,1-0,8*3*0,1- 
0,7*0,1

2. NP

"m.č. 2.03" 3,2

"sokl m.č. 2.03" (1,2*2+2,6*2)*0,1-0,8*3*0,1 - 
0,7*0,1

Mezisoučet

Součet

188 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

1. NP - sociály

"m.č. 1.03" (1,2*2+2,6*2)-0,8*3-0,7

2. NP

"m.č. 1.03" (1,2*2+2,6*2)-0,8*3-0,7 

Součet

189! K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

'objektech v do 12 m

781 - Dokončovací práce - obklady

190 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1. NP

"m.č. 1.01" (1,9*2+1,6*2)*2,1-0,8*1,97 

"m.č. 1.02" (0,9*2+1,9*2)*2,1-0,7*1,97 

"m.č. 1.04" (3,2*2+1,85*2)*2,1-0,8*1,97*2 

m.č. 1.05“ (3,15*2+3,35*2)*2,1-0,8*1,97 

"m.č. 1.06” (3,65*2+3,3*2)*2,1-0,8*1,97 

"m.č. 1.07" (2,3*2+(2,3+1,75)*2)*2,1-0,8*1,97*2 

"m.č. 1.08" (1*2+1,75*2)*2,1-0,8*1,97 

Mezisoučet

2. NP

"m.č. 2.01" (1,9*2+1,6*2)*2,1-0,8*1,97 

"m.č. 2.02" (0,9*2+1.9*2)*2,1-0,7*1,97 

"m.č. 2.04" (3,2*2+1,85*2)*2,1-0,8*1,97*2 

"m.č. 2.05" (3,15*2+3,35*21*2,1-0,8*1,97 

"m.č. 2.06" (3,65*2+3,3*2)*2,1-0,8*1,97 

"m.č. 2.07" (2,3*2+4,05*2)*2,1-0,8*1,97*2 

"m.č. 2.15" (1*2+1,75*2)*2,1-0,8*1,97 

Mezisoučet 

Součet

191 M 59761000R obkládačky keramické - koupelny 1. j. m2

dle výběru

192 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních
keramických hladkých za spárování tmelem m2
dvousložkovým

193 K 781494511
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem m

1. NP

"m.č. 1.01" (1,9*2+1,6*21+0,8*2 

"m.č. 1.02” (0,9*2+1,9*21+0,7*2 

"m.č. 1.04"(3,2*2+1,85*2)+0,8*2*2 

m.č. 1.05" (3,15*2+3,35*2)+0,8*2+3*2,1 

"m.č. 1.06" (3,65*2+3,3*2)+0,8*2+2*2,1 

"m.č. 1.07" (2,3*2+(2,3+1,75)*2)+0,8*2*2+2*2,1 

"m.č. 1.08" (1*2+1,75*2)+0,8*2 

Mezisoučet 

2. NP

"m.č. 2.01"(1,9*2+1,6*21+0,8*2 

"m.č. 2.02" (0,9*2+1,9*21+0,7*2 

"m.č. 2.04"(3,2*2+1,85*21+0,8*2*2 

"m.č. 2.05" (3,15*2+3,35*21+0,8*2+3*2,1 

"m.č. 2.06' (3,65*2+3,3*21+0,8*2+2*2,1 

"m.č. 2.07” (2,3*2+(2,3+1,75)“2)+0,8*2*2+2*2,1 

"m.č. 2.15" (1*2+1,75*21+0,8*2 

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ

Součet

194 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2

195 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m %

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

196 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Stropy - sociálky

1. NP

"m.č. 1.01" 3 

"m.č. 1.02" 1,7 

"m.č. 1.03" 3,2 

'm.č. 1.04" 5,9 

"m.č. 1.05" 8,6 

"m.č. 1.06" 9,9 

"m.č. 1.07" 7,4 

"m.č. 1.08" 1,8

2. NP

"m.č. 2.01" 3 

"m.č. 2.02" 1,7 

"m.č. 2.03" 3,2 

"m.č. 2.04" 5,9 

"m.č. 2.05" 8,6 

"m.č. 2.06" 9,9 

“m.č. 2.07" 7,4 

"m.č. 2.15" 1,8 

Mezi součet 

Stěny - sociálky

1. NP

"m.č. 1.01" (1,9*2+1,6*2)*0,9 

"m.č. 1.02” (0,9*2+1,9*2)*0,9 

"m.č. 1.04" (3,2*2+1,85*2)*0,9 

"m.č. 1.05" (3,15*2+3,35*2)*0,9 

"m.č. 1.06” (3,65*2+3,3*2)*0,9 

"m.č. 1.07" (2,3*2+(2,3+1,75)*2)*0,9 

"m.č. 1.08" (1*2+1,75*2)*0,9

2. NP

"m.č. 2.01" (1,9*2+1,6*2)*0,9 

"m.č. 2.02" (0,9*2+1,9*2)*0,9 

"m.č. 2.04" (3,2*2+1,85*2)*0,9 

"m.č. 2.05“ (3,15*2+3,35*2)*0,9 

"m.č. 2.06" (3,65*2+3,3*2)*0,9 

"m.č. 2.07" (2,3*2+4,05*2)*0,9
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PČ Typ Kód Popis MJ

"m.č. 2.15" (1*2+1,75*2)*0,9

Mezisoučet

Součet

197 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

198 K 01324400R Dílenská dokumentace SOUD
or

- spárořezy

199 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUD

or

VRN3 - Zařízení staveniště

200 K 030001000 Zařízení staveniště soub
or

VRN4 - Inženýrská činnost

201 K 04260300R Zkoušky, revize, protokoly soub
or

VRN7 - Provozní vlivy

202 K 0790020R1
Pravidelný úklid přístupových a dotčených 
prostor

soub
or

203 K 0790020R2 Závěrečný úklid soub
or
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