
VODARNY KLADNO — MELNiK
akciové spoleénost

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace a
dodévky souvisejicich praci

uzavfena Dodle S 2586 a nasleduiicich zakona (1 89/2012 Sb. obéanského zakoniku v platném zném’

C. smlouvy vedené u objednatele: P-435/19
C} smlouvy vedené u zhotovitele;
C1 zakazky:

1. Objednatel:

Zastoupena:

Zéstupce
ve vécech technickych:

ICQ:
DIC:
Bank. spojeni:

21101419
I. Smluvni strany

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 O1 zapsana v obchodnim
rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka c. 2380

Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti, na zakladé plne’ moci

46356991
0246356991

(dale jen ,,objednatel“) na strané jedné

2. Zhotovitel:

Zastoupena:
ManaZer projektu:
Hlavni inéenyr projektu:
ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

Project ISA, s.r.o.

se sid|em Praha 9, Markupova 2854/2a, PSC 193 00, zapsana
v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddiI C,
vloika (“:1 143562
Michalem Skvarou, jednatelem spoleénosti
Michal Skvara

28465881
CZZ8465881

(dale jen .,zhotovitel“) na strané druhé

ll. Zékladni ustanoveni

1. Uéelem této smlouvyje zabezpeéem’ projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formé pro
akci:

K. Zehrovice - Karlovarské ti, obnova vodovodu

véetné zajiéténl’ vy’konu souvisejici mienyrské Cinnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocfiuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelflv zastupce ve
véech zaIeZitostech zpracovani a projednani projektové dokumentace, nestanovi-li tato
smlouva vyslovné jinak. Za timto Uéelem udéluje objednatel zhotoviteli plnou moc, ktera je
pfilohou (”:1 1 a nedilnou souéésti této smlouvy.
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3. Smluvni strany prohlaéuji, 2e predmét smlouvy neni plnénim nemoinym a 29 tuto smlouvu
uzavrely po peélivém zva’ieni véech moZnych dflsledkfir.

Ill. Predmét plnéni

. Zhotovitel se zavazuje, 2e vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvé a za podminek vni
uvedenych zajisti a vykona’ pro objednatele préce, vykony a sluzby spojené s projektovou
pripravou pfisluéné akce véetné souvisejici inienyrské éinnosti. Objednatel pro vylouoeni
véeoh pochybnosti zahrnuje do predmétu plnéni porizeni a ziskéni véech potrebnych
podkladfl pro projektové préce.

. Vécné naplfi projektové dokumentace je da’ma poiadavky (zadanim) objednatele na rozsah
reéeni projektu. Objednatel poiaduje feéit zejména:

- projektovou dokumentaci nutnou “k realizaci obnovy vodovodniho iadu
v Karlovarské tiidé, v obci Kamenné Zehrovice.

Plnéni zhotovitele dale zahrnuje:

. Zajiéténi projektové dokumentace pro

- provédéni stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpeéeni vstupnich podkladfl.

Obstarani vstupnich Udajf; pro lokalizaci stavby.
Objasnéni zakladnich cilfi s objednatelem.
Zabezpeéeni potrebnych prCrzkumO pro vypracovani dokumentace.
(Zejména prflzkumy inZenyrsko-geologicky a hydrologicky.)
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3.2 Zabezpeéeni projektové pfipravy pro provédéni stavby (DPS).

3.2.1 Vypracovéni projektu pro provadéni stavby v souladu se zékonem é. 183/2006 8b.,
0 Uzemnim planovéni a stavebnim ra'du (stavebni zakon) v platném znéni v rozsahu
a obsahu vyhla’éky 65. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb ve znéni vyhlééky é.
405/2017 8b., véetné zapracovéni podminek povoleni stavby a da’le v souladu se
zakonem é. 254/2001 8b., 0 vodach a o zméné nékterych zakonfl (vodni zakon). ve
znéni pozdéjér’ch predpisfl a zakonem 63. 274/2001 8b., 0 vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potrebu a o zméné néktech zz’akom] (zékon o vodovodech
a kanalizacich), v platném znéni a zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych
zakézek v platném znéni.

3.2.2 Posouzeni projektu ve vztahu k zékonu o. 309/2006 8b., 0 zajiétém’ daléich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pri pra’ci, ve znéni pozdéjéich predpisfl, zejména
z dflvodu potreby zajiéténi planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préoi na staveniéti.

3.2.3 Vypracovéni vykazu vymér, soupisu praoi, dodévek a sluZeb ve skladbé odpovidajici
Clenéni na stavebnl' a provozni soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plné v souladu s vyhla’ékou 230/2012 8b., kterou se stanovi podrobnosti vymezem’
predmétu vefejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluZeb s vykazem vymér.

3.2.4 Vypracovéni souhmného rozpoétu, tj. ocenéni vy'kazu vymér dle smémych cen
stavebnich pracf URS Praha. as.
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3.2.5 U projektové dokumentace ve stupni DPS, Wkajl’ci se pfepojovani vodovodnich
pfipojek, detailné vypraoovat projektovou dokumentaci obsahujici material
stavajicioh pfipojek, jejich pfesné umisténi, technicke’ Feéeni zpusobu napojeni a dle
poétu pfipojek zapoéitani do rozpoétu odpovidajici nasobek pauéalni oeny,
stanovené provozovatelem vodovodni sité na 1983,- Kc“: bez DPH za jedno odbérné
misto.

4. Zajiéténi souvisejici inZenyrské oinnosti (da’le jen IC), prace, vy’kony a sluiby spojené
s projednanim projektu s dotoenYmi organy ve vystavbé, organizacemi, vlastniky nemovitosti,
pfipadné s uZivateli nemovitosti za Uéelem vydani Uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni.
ohlaéeni stavby, oi zajiéténim jinych povinnosti objednatele, jako stavebnika pfi vystavbé
vsouladu se zakonem é. 183/2006 Sb. (stavebni za’kon). ve znéni pozdéjéich pfedpisfi,
zakonem 15. 254/2001 5b., 0 vodach a o zméné nékterych zakonfl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl a zakonem C. 274/2001 8b., 0 vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
pot/ebu a o zméné néktech zakonfl (za’kon o vodovodech a kanalizacich), v platne’m, znéni.

4.3

V ramci IC Zhotovitel zajisti zejména:

IC v rozsahu potfebném k pfipravé staveb nepodléhajicich povolem’ stavby podle
stavebniho zakona, nebo vodniho zakona.

- Na podkladé dokumentace stavby, zpravidla realizaéni dokumentace projedna’
Zhotovitel dokumentaci v nezbytné nutném rozsahu s dotéenymi organy stétni
spravy a samospravy, organizacemi a vlastm’ky pozemkfl.

. Zhotovitel ziska jejich vyjadfeni a stanoviska jako podklad k pfipravé realizace
stavby.

. Zhotovitel pfipravi, projedna a pfipravi pfikazci kpodpisu pfisluéné smlouvy
souvisejici s feéenim majetkopravm’oh vztahfl, pokud budou pro pfipravu realizace
stavby nezbytné.

. Zhotovitel zajisti splnéni povivnnosti dle § 7 zakona o vodovodech a kanalizacich,
pokud bude v dobé vykonu IC znam planovany termin realizace stavby.

. Cinnost konéi pfedénim pfisluéné dokladové oasti projednaného projektu.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni smlouvy je sidlo objednatele. Pfedani hotového dila nebo jeho éasti bude
zhotovitelem uskuteénéno v sidle objednatele na adrese:
Vodarny KIadno-Mélm’k, 3.5., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovédnou osobou za
pfevzeti projektové dokumentace v dobé uzavirani smlouvy je povéfenou osobou pani

V. Zpflsob provedeni dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dilo zhotovit s vynaloienim veékeré odborné
péée, vlastnimi prostfedky, a to autorizovanym inienyrem v oboru vodohospoda’Fskych
stave-b podle zakona é. 360/1992 Sb. 0 Mom povolani autorizovany’ch arohitektt)
a o vykonu povolam' autorizovanych inzenyro a technikt] Cinnych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl. Jinych osob mOZe Zhotovitel vyuiit, jestliée neni k nékterym pracim,
oinnostem, sluiba’m, vykonUm opravnén v rozsahu nezbytném pro Fadné a Uplné plnéni
dila.

b)
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pfedat dilo objednateli v plne’m rozsahu a kvalité
v termineoh stanovenych v 6|. VI. této smlouvy‘

V pfl’padé pouiiti subdodavatele odpovidé zhotovitel za termin dokonéeni a pfedéni dila,
stejné tak i za kvalitu dila.

Objednatel je opra’vnén provédét kontrolu zpflsobu prova’déni dila a plnéni této smlouvy,
a to zejména pfi kontrolnich dnech, pfi kterych bude kontrolovan a hodnocen stav plnéni
smlouvy zhotovitelem‘ Objednatel je opravnén dilo kontrolovat sém, nebo
prostfednictvim svého pfikaznika na za'kladé pfikazni smlouvy. Rovnéi je objednatel
oprévnén pfizvat ke kontrole dila zéstupce smluvniho provozovatele vodohospodafské
infrastruktury Stfedoéeské vodamy, a.s‘

Pokud objednatel na zékladé vysledkfl svS/ch kontrolnich éetfeni zjistl', 2e zhotovitel
provédi dilo v rozporu s touto smlouvou a svymi povinnostmi, je povinen pisemné
zhotovitele o téchto skuteénostech informovat a iédat p0 zhotoviteli népravu a odstranéni
zjiéténych vad. V pfipadé zjiéténi a oznémeni vad a nedodélko je zhotovitel povinen tyto
odstranit v nejkratéim mozném terminu. Odstranéni vad a nedodélkfi oznémi zhotovitel
objednateli pisemnou formou.

Za fadné, kvalitné a véas splnéné dilo je v souladu s touto smlouvou povaZovéno dilo
dokonéené a vykonané s odbomou pééi bez vad a nedodélkfl, protokolérné objednateli
pfedané ve Ihflté stanovené v (:lénku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen Fédné a véas splnéné dilo v misté plnéni pfevzit a zaplatit
dohodnutou cenu za podminek déle touto smlouvou specifikovanych.

Zhotovitel zhotovi piedmét plnéni v souladu s pfisluénymi pravnimi pfedpisy
a pfisluénymi CSN v éa’stech zévaznych i smérnych véetné odvétvovych norem. Souéa’sti
dokumentace bude soupis norem vztahujicich se kjednotlivym stavebnim objektflm
a provoznim souborflm.

Projektové dokumentace bude zpracovéna v souladu s dokumentem ,,Technickych
standardu vodohospodéfskych staveb v posobnosti vlastnika infrastruktury, spoleénosti
Vodarny Kladno—Mélnik, a.s. (VKM) a provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny‘
a.s. (SV)“ v aktualni verzi. Dokumentje k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.

Zhotovitel je povinen si vidy (tedy i v pfipadé, ie nebude pfedmétem plnéni dila IC),
zajistit stanovisko provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny, a.s. (SV).

InZenyrské éinnosti dle élénku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provadét jménem
objednatele s odbomou pééi, podle pokym‘) objednatele a v rozsahu te'to smlouvy.

Projektové dokumentace bude vypracovana v niZe uvedeném poétu paré a formé:

Stupefi
dokumentace: paré: nékladfl: éést: forma:

Poéet Propoéet Dokladova Elektronicka Forméty dat:

DPS 6 X 3 x 3X 2 toho 1x 3 x CD vykresové Casti: dwg a
origina’ly pdf

Textové éésti: doc a pdf
Tabulkové (:a'sti
(propoéet nakladU): xls
Dokladové éést: pdf
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VI. Doba plnéni

1. Zaha’jeni éinnosti zhotovitele — bezprostfedné po podpisu tgéto smlouvy. Daléi prflbéh
jednotlivych éinnosti projektové pfipravy a souvisejici IC je specifikovén v niie
uvedenych bodech.

Cinnost: Termin plnénl':

1. Pfeda’nl’ dgkumentace DPS: 31. 12. 2019
2 Zajiéténi IC: 28.2. 2020

VII. Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu Zak. <3. 526/1990 8b.. 0 cenéch,
ve znéni pozdéjéich pfepisfl, na zakladé cenové nabidky zhotovitele.

2. Cena dila za pfedmét plnéni dle él. III této smlouvy (:inl':
Cinnost: Cena v Kc":

Bez DPH DPH s DPH
2.1 Zabezpeéeni vstupnich podkladu, 54 000,00 11 340,00 65 340,00
geodetické zaméfeni, geologicky prflzkum
2.2 InZenyrské éinnost 60 000,00 12 600,00 72 600,00
2.3 Zabezpeéeni projektové dokumentace DPS 275 000,00 57 750,00 332 750,00
Cena celkem: 389 000,00 81 690,00 470 690,00
Cena celkem véetné DPH slovy: étyfi sta sedmdesét tisic éest set devadesét korun
éeskych

VIII. Platebnipodminky:

1. Financovéni a Uhrada se realizuje dle pfilohy (3. 1 — vypoéet ceny, ktery tvofi nedilnou souéést
této smlouvy. Pfilohu pfipravuje zhotovitel.

Kc": bez DPH
1.1 Diléi plnéni viz. élanek VII, bod 2.1 54 00000
1.2 Diléi plnéni viz. Clanek VII, bod 2.2 60 00000
13 Diléi plnéni viz. élének VII, bod 2.3 275 000,00
Cena celkem: 389 000,00

2. Ode dne pfedéni projektové dokumentace béii 14 denni lhata. ve které provede zhotovitel ve
spolupra’ci s objednatelem posouzem’ kompletnosti projektové dokumentace. V te’to lh0té
objednatel pisemné upozomi zhotovitele na zjiéténé vady a nedodélky anebo potvrdi, 2e dilo
je bez vad a nedodélkO.

3. Den pisemného potvrzeni (podepsani) pfedz’avaciho protokolu, 2e dilo je bez vad
a nedodélkfl je dnem uskuteénéni zdanitelného plném’ ve smyslu Ze’zkona é. 235/2004 Sb.
0 DPH tj. zhotovitel ma prévo fakturovat ai po posouzeni projektové dokumentace
obiednatelem a podepséni piedévaciho protokolu odpovédm’lmi osobami obiednatele
a zhotovitele.

'J
I
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Fakturovény budou pouze ty éinnosti, které byly provedeny. V pripadé, 2e Cinnost zhotovitele
byla provedena pouze éésteéné, ma objednatel prévo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedenych (:innostl'.

. Ke véem Uétovanym ééstka’m bude pfipoétena DPH dle platnych prévnich predpisfl ke dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni.

. Splatnost fakturje 30 dni ode dne vystaveni‘

. Zhotovitel je oprévnén po dohodé s objednatelem zhotovit vicetisky potfebné pro projednéni
a vydani sprévnich rozhodnuti. Rovnéz tak zhotovitel zhotovi potrebny poéet vicetisku, pro
potreby vybérove’ho rizeni podle pokynfl objednatele, a to 23 smluvenou L’Jhradu.

. Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel nebude poiadovat zélohu. Objednatel se zavazuje,
2e za vykonané préce a (:innosti zaplati odménu ve vyéi ujednané vtéto smlouvé.

. V uvedené odméné zhotovitele neisou zahrnuty niZe uvedené prace, Wkony a poplatky.
Zajiéténi téchto praci bude objednateli pfeflétovéno dle skuteéného plnéni. Veékeré préce
objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota presahuje 15 tis. KC bez DPH, musi byt pfedem
odsouhlaseny za’rstupcem objednatele. Mimo jiné se jedné napr.

sprévni poplatky
zpracovani projektu dopravniho reéeni
plan bezpeénosti a ochrany zdravi pri pra’ci ve vztahu k zakonu (“1309/2006 Sb.
névrh provozm’ho rédu
povodfiovy pla’n
pasportizace objekttr, které mohou byt dotéeny vystavbou
expertni posudky
speciélni podklady, pfipadné speciélni dokumentace pro sprévni rozhodnuti
vyfiatek pro CD aj.\

\
\
\
\
\
\
\
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. V pfipadé, 2e dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze préce rozpracované ke dni zruéeni nebo odstoupeni od této smlouvy.

IX. Smluvni sankce:

. V pripadé prodlem’ zhotovitele s oasem plnéni zavinénym zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvm’ pokutu ve vyéi 0‘5 % z relevantni diloi ceny za kaZdy zapoéaty
tyden prodleni. Tato sankce bude uplatnéna formou sniZenI’ odmény zhotovitele. Sankém’
opatreni se vztahuji i na diléi terminy v této smlouvé uvedené,

. V pfipadé prodlem’ objednatele s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli L'Jrok
z prodleni ve vy‘éi 0,05 % z vyée faktury za kaZdy den prodleni.

. Pfi zajiét’ovani spravnich rozhodnutl’ vydévanych vsouvislosti splnénim zavazku se
mohou vyskytnout pfekéiky vzniklé ZdUVOdU neIeZicich na strané zhotovitele, napr.
nejasnosti ve vlastnickych vztazich kdotéenym pozemkflm, nesouhlas majitele pozemku
s vécnym bremenem, nedodriovani Ihflt sprévnich orgénu danych sprévnim rédem, neéinnost
organfl stétni spra’vy, obéanskopravni némitky reéené soudem, odvolani do rozhodnuti
postrédajici prévni podklad, vymahani mistnr’ch poplatkr‘] za zabor prostranstvi apod. Tyto
okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskéni sprévnich rozhodnuti. O téchto skuteénostech
bude zhotovitel objednatele neprodlené informovat a spoleéné rozhodnou o daléim postupu.
V téchto pfipadech nebudou sniieny odmény zhotovitele ve smyslu vyée uvedeného
ustanoveni‘
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4. Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou viceprace zapfiéinéné vadou projektové
dokumentace, zpflsobenou nezapracovénim podminek ze sprévnich rozhodnuti nebo
vyjédfeni Uéastnikfl fizeni nebo stanovisek orgénfl stétni spravy, anebo nesprévnYm
zpracovénim pfisluénych podkladfl dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému pfedmétu plnéni,
které budou mit iv na zvyéeni ceny dila, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklych vicenékladfl, maximélné véak do vyée PC 28 pfisluénou éa’st PD jako smluvni
pokutu. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na vyméhénl’ néhrady zpflsobené ékody.
Zhotovitel véak neodpovidé za ékodu v pfipadé, 2e by vada v projektove’ dokumentaci byIa
dflsledkem nesprévne’, neUplné nebo nepfesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany
tfetich osob dotéenych realizaci pfedmétné akce v ra’mci jimi vyhotovenYch stanovisek
(vyjédfeni).

X. Souéinnost objednatele a zhotovitele:

. S objednatelem budou pfedem projedna’vany veékere’ prace a zmény majl’ci vliv na cenu dila
a zménu terminfl dokonéeni dila. Objednatel se zavazuje projednavat naeené zmény tak,
aby nebyla naruéena plynulost provédénych praci.

. Zhotovitel se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni projektové dokumentace s tim.
2e na tato jedna’ni bude min. 5 tydennim pfedstihem zva’n zéstupce objednatele a zéstupce
provozovatele Stfedoéesky’mh vodéren, as.

_ Zhotovitel se zavazuje pfedem projednat a odsouhlasit terminy a éetnost vyrobnl’ch vyboro se
za’stupcem objednatele dle CI. 1.1.

PFedpokIa’dany poéet vyrobnl’ch vyborfl je nésledujici:

- vstupni vyrobni Wbor po zadéni PC
- ve fazi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fa’zi pfed dokonéenim

Zhotovitel se zavazuje pfedévat objednateli bezprostfedné p0 obeeni fotokopie véech
spra’wnich rozhodnuti (UR, SP, potvrzeni ohIa’éeni stavby aj.). Totéz se tyké objednatele vfléi
zhotoviteli.

XI. Zéruka:
. Zhotovitel pfejimé za inZenyrskou éinnost v rozsahu této smlouvy zéruku na dobu 48 mésicfl.

Tato doba poéiné dnem pfedani pfisluéné PD dle él. VIII.
. Zhotovitel ruéi 2a to, 2e diIo bude navrieno provozuschopné a bude mit poiadované vlastnosti

pfi dodrzeni navrienych parametru. Neruéi za zavady vznikIé pfi realizaci. zejména pouiiti
nespra’vnYch technologii provédéni, neschvéleny’ch materiélfl. poruéeni bezpeénostnich
pfedpisfl apod.

XII. Zévéreéné ustanoveni:

. Souéésti této smlouvy je vypoéet ceny dle sazebniku UNIKA a plna moo.

. Manaier projektu je opravnén povéfovat diléimi pracovnimi Ukoly ostatni zaméstnance
zhotovitele.

. Za’stupci objednatele bude zhotovitelem pfedem pfedloien k odsouhlasem’ seznam véech
jeho subdodavatelfl. jejichz zavazek pfeséhne 50 % ceny plnéni dle této smlouvy.

. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichZ véechny majl' stejnou platnost.
Objednatel obdrii 2 stejnopisy a Zhotovitel obei 1 stejnopis.



V VKM
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akcmva SPOIGCHOSt Smlouva 0 dilo ml zhotm'eni projektové dokumcntzlce

5. Ménit a doplfiovat smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
maze pfedloiit kterakoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dnfi p0
obeeni.

6. Zhotovitel mCJZe smlouvu pisemné vypovédét. Wpovédni doba je 1 mésic a zaéne béiet 0d
1. dne mésice nésledujiciho, v némz byla vypovéd’ doruéena. Objednatel mDZe smlouvu
kdykoli pisemné odvolat, je véak povinen nahradit zhotoviteli vzniklé néklady a pfisluénou Cast
odmény, pokud obdrii od zhotovitele plnéni v rozsahu k datu vypovédi smlouvy. Poiadované
nahrada vzniklych nakladfl a pfisluéné cast odmény musi odpovidat pfedanému rozsahu
plnéni.

7‘ Smluvni strany prohlaéuji, 29 Si smlouvu véetnéjejich pfiloh pfeéetly, s obsahem souhlasi a na
dflkaz jejich svobodné, pravé a vainé ville pfipojuji své popisy.

8. Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovenl'm § 6 odst. 1 zék. é. 340/2075 8b.. 0 zv/a’étnich
podminkéch Uéinnost/ nékte/ych sm/uv, uvefejfiovéni téchto sm/uv a o reg/stru sm/uv (zékon
o registru sm/uv), («Binnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem te’to smlouvy smluvni strany bezvyhradné
souhlasi s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatko v rozsahu poiadovaném Ceskym
pra’vnim fédem.

0791-204VKladné dne 610(2040’ VPraze dne C,

Pfi/ohy: 6. 1 - P/né moo k zastupovén/ objednate/e
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Pfiloha ('3. 1

Plné moc

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
ICO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Zivnflstkem, Feditelem

udéluje Plnou moc

spoleénosti Project ISA s.r.o.
$9 sidlem Markupova 2854/23, 193 00 Praha — Hornl' Poéemice
ICO 28465881
zastoupena Michalem Skvérou, jednatelem spoleénosti

k zastupovani ve véci stavby

,,K. Zehrovice — Karlovarské tin, obnova vodovodu“

é. smlouvy P-435/19. ('3. zakézky 21101419

ke véem UkonOm, (:innostem a jednénim, které jsou spojené s vypracovénim névrhu stavby
ajejich zafizeni, s projednanim, vyfizenim a ziska’m’m (Jzemnich rozhodnuti, stanovisek
a rozhodnuti speciélnich stavebnich Ufadfl. pfipadné daléich DOSSCI adotéenych vlastnikfl.
stavebnich povoleni véetné zastupovéni v souvisejicich sprévnich fizenich, k pfijiméni véech
souvisejicich vydanYch stanovisek, vyjédfeni a rozhodnuti, podavéni opravnych prostfedkfl (“3i
jejich vzdavani 5e; plna moc se nevztahuje na pfipadné uzaviréni smluv o vécnych bfemenech
a o néhradé ékody souvisejicich s realizaci stavby.

Plné mocje udélena od 10. 9. 2019 do 28. 2. 2020.

V Kladné dne QQZO/IQ

Ing. Josef Zivnflstek, Feditel spoleénosti

Plnou moc v plne‘m rozsahu pfijimém;

Michal Skva’ra‘ jednatel spoleénosti




