
Smlouva o dílo
Číslo smlouvy Zhotovitele

uzavřená podle §
Smluvní strany:
1.1 Objednatel:

Sídlo:
Tel.
Email

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

: 544423151
:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : MVDr. Petr Nováček, ředitel
b) technických : Milan Kulich, vedoucí techničko-provozního úseku
IČO : 00209392
DIČ :

Bankovní spojení : č. účtu

1.2 Zhotovitel:
Místo podnikání
Tel.

Email

: Jarmil Hrbek - umělecký truhlář
:
: 603 803 138

:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Jarmil Hrbek
b) technických : Jarmil Hrbek + osoba spolupracující Luděk Vintrlík

IČO : 12197025
DIČ : CZ5811301452

Bankovní spojení :

2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:

,, Oprava podlahy kůru zámecké kaple"
1.1 Předmětem veřejné zakáZky jsou komplexní restaurátorské práce na opravě podlahy kijn'
v zámecké kapli objektu Domova pro seniory v Sokolnicích včetně veškerých nutných úprav
dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu Č.1 smlouvy o dílo.
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" 2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj

' eúdtlad a na své nebezpečí sjednaňé dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět

É' díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činnosti; prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k realizaci díla,, a to zejména:
·a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo
b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho

údržby a likvidace
c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla VC. úklidu stavby

dle této smlouvy
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí
e) dodání materiálových atestů, certiňkátiL prohlášení o shodě a návodů pro údržbu
D případné zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a

doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a
dopravu.

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k
této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě podrobné specifikace herní sestavy ve nracované
nabídce zhotovitele, která jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha Č.1. Cena za
Zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací, dodávek je nejvýše přípustnou pro daný
rozsah prací a činí:

Název poiožky Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH 345000,-KČ
DPH 15% 51750,- Kč
Celková cena včetně DPH 396750,-KČ

(slovy 'třistačtyřicetpětůsíc korun českých bez dph
Tňstadevadesátšesttisícsedmsetpadesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty,

3.2 Zhotovitel se seznámil s rozsahem prací a dodávek, zohlednil veškeré vedlejší výdaje
k úspěšnému předání díla bez vad a nedodělků
3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsáhuje veškeré nutné náklady
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní
náklady, předpokládaná rizika, apod.)
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3 j eKxjnaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru,
.- v¢ucíE předpokládaného vývoje "kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby

.. mončeni díla dle ČI. 4 smlouvy.
'.' Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
\ časnému provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostředllictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou,, zrněny díla s tím, že cen& termín, případně

- ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným
dodatkem k této smlouvě po předchozím jednání.
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud zrněna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na zrněnu ceny nebo termínu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně
tato zrněna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí Zhotovitel ztitulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí
potřebných k provedení díl& dopravu na místo plnění vC. vykládky, skladování, manipulační
a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí
pro pracovníky Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vC. zhotoveného díla,,
veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných
Zkoušek; revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech
dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cl% režie,
mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní máčení, zajištění
benečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním
podmínek dle roZhodnutí pňslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných
předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných
podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za di1o, žádné další
nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke
změnám sazeb DPH;
3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou
písemného dodatkll na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je
podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.
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4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací
Dokončení prací

' nejpozději 31.10.2019
: nejpozději do 313.2020

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuie se
objednatel tákto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plnění je objekt zámecké kaple hlavního objektu Domova pro seniory Sokolnice.
příspěvková organizace, v k. ú. Sokolnice, Zámecká č. 57.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolámim
předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li
provedeno v souladu s touto sInlouvoIL bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
průvodní dokumentace - závěrečná restaurátorská zpráva a další doklady vyžadované touto
smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení v rozsahu daného touto
smlouvou a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladové části,
uvedení do užívání.
4.5 Sjednaná lhůta Qhůtžl která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami), se
prodlužuje o tolik pracovních dnů,, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla
přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na
straně Zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu
dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.
4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke
zhotovení díla přerušeny z roZhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných Zhotovitelem. Orgány činnými podle
zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále
orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby,
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na
straně zhotovitele.
4.7 Těmín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnů od
podpisu této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven
protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.
4.8 Termín předáni" a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s termínem
dokončení prací dle bodu 4.1 této smlouvy.
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5.
Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.
5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně beZhotovostní platbou,
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem lx měsíčně
vždy a to na základě objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů
provedených prací a dodávek až do výše 90% smluvní ceny díl% zbývajících 10% smluvní
ceny bude dodavatel fakturovat po protokolárním předání díla.
5.3 Vystavená a řádně odsouhlasená faktura bude úhrazena do 30 kdendářních dnů. Nedílnou
součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
5.4 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpiAĽ a
zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

6.
StaveniŠtě, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou Část)
prosté faktických vad a práv třetích osob v tennínu do 14 dnů od podpisu smlouvy, pokud
není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.
6.2 Nepředání staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště Zhotovitelem ani v dodatečné
přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.
6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě štimy
podepíší.
6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.
6.5 SouČástí předání a převzetí staveniště je:
a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
b) vyznačení bodů médií,
c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otáZkách zeleně,

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v
souladu se svými potřebami a požadavky objednatele.

6.7 Náklady na vybudováni", nrovoznění, údržbu likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.
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6.8 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Pokud zhotovitel použije média
objednatele, uhradí objednateh paušální cenu za spotřebovanou elektrickou energii a media
paušální cenu ve výši l 000,-KČ vyúčtováním v konečné faktuře.

6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při
užíváni' staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
6.10 Zhotovitel si na svoje náklady zajistí případné střežení staveniště a v případě vhodné
zabezpečení.
6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není
určeno.
6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu.
6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabeu)ečil aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů
ode dne předáni' a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabeZpečení odstranění vad a nedodělků
díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli
zhotovitel.
6.17 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností Zhotovitelem.
6.18 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6.19 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud ták Zhotovitel učiní, je povinen na
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně ták se Zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
6.20 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předáni' a převzetí
díla soubor atestů, certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudováni" díla.
6.21 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díl& a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.22 Zhotovitel v plné Iníře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabeápečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.
6.23 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
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Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a
·tst evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
6.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zhotovitel je povinen vytvořit
oodmínky a součinnost i pro zástupce objednatele. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí
dílo v rou)oru se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem.
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré
škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele
budou vykonávány průběžně při provádění díla. Veškeré práce, které nebudou přístupné v
čase předáni' hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich
provedení odsoúhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele Ininhnálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve
stavebním deníku. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které se
staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.
6.26 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci.
6.27 Zhotovitel je povinen písemně omámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pák povinen nejpozději
do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v
něm pokračovat.
6.28 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
6.29 Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své
podzhotovitele (subdodavatele).
6.30 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby
minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem Zhotovitel dříve
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště důvodných
potřebách na základě písemného objasnění a pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele.
6.31 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůtžl
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.
6.32 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a
převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsáhovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.
6.33 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla
i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
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6.34 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránici
užívání díla.
6.35 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků. pak
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předáni a
převzetí díla.
6.36 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
- závěrečná restaurátorská ©řáva

6.37 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.
6.38 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené smlouvou. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými,
protipožárními, bezpečnostnhni předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
6.40 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byl& při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární , hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku.

7.
pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetíni osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákon& technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu @ůsobenou činností
těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Při vzniku pojistné události zabeápečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události" zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pák ustanoveními
§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční
doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků popřípadě po temúnu uvedeném v předávacím protokolu o odstranění vad a
nedodělků v celkové přejímce.
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8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přesuň á
běžet původní záruční lhůtžl která běží znovu ode dne odstranění vady.
8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobou na náklad zhotovitele. I
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobou není dotčena záruční
lhůta.
8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3
pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud ták Zhotovitel neučiní. má
právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému
dodavateli požadovat po sInluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou
lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.
8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objedna[ele
nebo jím pověřeného provozovatele.

e

9.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního terlnínu předání dokončeného díla z důvodů, které
nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení

9.2 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách
uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby,
než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.
9.4 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.15, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

t
' 10.

DalŠí ujednání
10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů
vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
pňslušnými orgány České republiky.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od
objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použiúm těchto všech
malostí, Zkušeností, podkladů a pokynů Splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, aniž by podmiňovd splnění závaZku poskytnutím jiné, než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později, V průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat

9z13



nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá
za vady díla ápůsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku,, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznární:
- podání insolvenčního návrhu na majetek Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční

zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- zrněny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- roZhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedení zrněny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
zrněn; a/nebo

- omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která beu)rostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závaZků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu prováděni díla a
uváděni dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla;
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.
- sam či prostřednictvím třetí osoby (TDS, NPÚ) vykonávat v místě provádění díla
kmuolre[echnickS' dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
µmáděny dle projektu. technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhKxinu[ijn orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve
myebnlm deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát
p~N1]ikům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedeni d11% je-li ohrožena beu)ečnost
pro"ádčné stavby. život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích
osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla talg aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díl& veřejných prostranství či
jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukenL pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně Ininimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a
- bylo zabeZpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržováni" technologických postupů. Totéž pIati" pro práce subdodavatelů.
10.7 Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém
obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříhj provede subdodavatel s odpovídající
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné Způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel
objednateli před záhájením prací.

10 Z 13



Y10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a

řádného odevzdáni' staveniště objednateli škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovanýck upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak
10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni' díla objednateli nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díl& a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho částí

10.10 Zhotovitel nese nebenečí Škody a jiná nebeu)ečí na všech věcecll které Zhotovitel
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich
převzetí (opatřeni) do doby řádného protokolárního předání dílz popř. u věcí, které je
Zhotovitel povinen vrátil do doby jejich vrácení
10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudováni' do díla. Zhotovitel je povinen ve
smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez
dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi Zhotovitelem a subdodavatelem, který by
se svými následky p'ojevil jakýmkoliv @ůsobem na stavbě samotné, na @ůsobu provádění
díl& na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od
této smlouvy jít bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které
způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to u)ůsobem, který
určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho
Část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
všechny náklady s tím spojené.
10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem Zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich u)ětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.

11.
Změna smlouvy

11.1 jákákoliv zrněna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné zrněny smlouvy.

11z13



11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu omámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.
12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dníi
b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
C) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto
objednatelem upozorněn,
e) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních
povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě,
která nesiní být kratší než 30 dni".
12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků
vyšší moci.
12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na
základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. svoje odstoupení je povinna písemně omámit
druhé straně.
12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní
straně.
12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této snilouvy
vyplývajícíclL pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,
c) Zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díl&
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádři" k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díl&
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o

předáni' a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný mateňál a zařízení a vyklidí

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí dílm
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a qpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti
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r 12.9 Stran& která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé shaně
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.
12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranlľ která od smlouvy odstoupila z případné
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

13.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž l obdrží objednatel a l
Zhotovitel.
13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy. z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a vložením do registru smluv,
které provede objednatel. Kontrola o vložení srdouvy o dílo do registru smluv je oboustranný
akt. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat včcnt časová a ňnanční plnění této akce!

. lV Sokolnicích ,In,, .....fý/ q' 2019 V Újezdu u Brna dne: 5.9.2019

Za objedKameQ" p"o seniory Sokolnice
" příspěvková

Zámecká 57
664 52 Sokoln ice

IČO 00209392

MV

Za Zhotovitele:

ja,rmi1 HRBEK
1.1ME1.ECKÝ TRUHLÁt

"°"""°'""

Jarmil Hrbek uhlář

Příloha č. l - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 5.9.2019
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