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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Statutární město Jihlava
Se sídlem: 
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:
MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou

IČO: 
00286010


DIČ: 
CZ00286010


(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:
Ateliér Štěpán s.r.o.

Se sídlem: 
664 32 Vranov 278

Zastoupený: 
Ing. arch. Markem Štěpánem, jednatelem

Zapsaný: 
spol. zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně,
Oddíl C, vložka 58629


IČO:
28284704

DIČ:     
CZ28284704

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)


(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)
3. Kontaktní osoba objednatele:
Ing. Dana Kratochvílová, odbor správy realit
Ing. arch. Tereza Kafková, útvar městského architekta

Kontaktní osoba zhotovitele:   
Ing. arch. Marek Štěpán
II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů, předmět Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí a je odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a uznávaným architektem se specializací na rekonstrukce. Dále Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a projednávat s Objednatelem.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že pro osobu Objednatele v minulosti zpracoval a objednateli předal architektonickou studii stavby uvedené v této Smlouvě (dále též jako „studie“). Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dle Smlouvy z této studie vycházet a věcně, funkčně a místně na ni navazovat.

3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem a je pro něj předmět této Smlouvy vysoce důležitý a že předmět díla dle této Smlouvy bude též použit pro účely žádosti o dotaci poskytovatele dotace v této Smlouvě uvedeném. Této skutečnosti též odpovídají některé z povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě. Pro Objednatele je pak prioritní, aby Zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že počátek běhu lhůty pro provedení části díla ve smyslu 
projektové dokumentace pro provádění stavby je odvislý od okamžiku explicitní písemné výzvy objednatele vůči zhotoviteli k provedení této části díla. Tato písemná výzva dle tohoto ustanovení bude provedena formou datové zprávy.
III. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce na vypracování díla.

1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy, pokud si příslušné orgány veřejné správy nevynutí výjimku..

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou.
IV.  Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a stavební rozpočet jako samostatnou část díla (dále též jako „stavební rozpočet“), a to vše v rozsahu umožňujícím podání žádosti o grant z Fondů EHP a Norska (dále též jako „poskytovatel dotace“), program Kultura, Výzva – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příán slušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit inženýrskou činnost pro vydání společného povolení a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby bylo zajištěna realizovatelnost stavby:
„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava
(dále též jako „stavba“)

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky Zhotovitele prováděné pro Objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu.
2. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 21.8.2019 na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva.
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 23.8.2019 ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva.

c) Dílo ve smyslu projektové dokumentace v členění a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako „PD“ či „Projektová dokumentace“) a stavební rozpočet bude vypracován v souladu s příslušnými normami, právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla a v souladu s touto Smlouvou.
d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a v rozsahu platných souvisejících právních předpisů a jejich příloh.
e) Samostatná část díla bude stavební rozpočet, který však bude funkčně navazovat na Projektovou dokumentaci, a který bude zpracován v podrobnosti členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební a funkční celky, a bude splňovat požadavky pro podání žádosti o grant z Fondů EHP a Norska, program Kultura, Výzva – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, tedy poskytovatele dotace. Nebudou-li tyto požadavky poskytovatele dotace v době uzavření Smlouvy známy, budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu poté, co budou poskytovatelem dotace vyhlášeny.
f) Projektová dokumentace bude dále vypracována též v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
g) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání společného povolení. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí inženýrské činnosti není zajištění majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených nemovitostí ani případné uzavírání dalších příslušných smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla (smlouvy o přeložkách) a zajištění případných znaleckých posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na své náklady Objednatel.

h) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv Projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, technických norem apod.)

i) Počet vyhotovení části díla ve smyslu Projektové dokumentace a stavebního rozpočtu pro objednatele: 
· projektová dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části - 3 vyhotovení v tištěné podobě + 1 vyhotovení digitálně na CD (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) + 2 vyhotovení v tištěné podobě pro stavební úřad,
· stavební rozpočet – 2 vyhotovení v tištěné podobě, 1 vyhotovení digitálně na CD či DVD (formát .xlsx, popř. jiný formát stanovený poskytovatelem dotace),

· projektová dokumentace pro provádění stavby -  6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD)

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové dokumentace v jakémkoliv stupni či stavebního rozpočtu ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako „více tisky“) a Zhotovitel je povinen je Objednateli poskytnout ve lhůtě Objednatelem určené. Náklady za další více tisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace budou Zhotovitelem Objednateli poskytnuty ve lhůtě určené Objednatelem, a to za cenu v místě a čase obvyklou.
3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.
4. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat Objednatele. Objednatel následně sdělí Zhotoviteli písemně informace o dalším postupu provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost při zajišťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede Objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně uzavření dalších smluv se třetími subjekty, bude jedinou překážkou vydání příslušného správního rozhodnutí a zároveň Zhotovitel provede veškeré úkony, které se s ohledem na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává se Zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 5. tohoto článku. 

6. Požadavky Objednatele – projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby či v případě, kdy bude zhotovitelem prováděné dílo zasahovat mimo původní půdorys řešené nemovitosti bude tato projektová dokumentace řešit i ochranu takto dotčených podzemních a nadzemních sítí,

b) zajištění všech napojovacích míst inženýrských sítí,
c) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,  či bude-li tento postup vyžadován příslušným orgánem veřejné správy,
d) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, bude-li zhotovitelem prováděné dílo zasahovat a upravovat prostor mimo původní půdorys řešené nemovitosti,,

e) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD či DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s Objednatelem, bude-li zhotovitelem prováděné dílo zasahovat a upravovat prostor mimo původní půdorys řešené nemovitosti,
f) Nezbytný inženýrsko-geologický průzkum 1x v tištěné podobě, bude-li zhotovitelem prováděné dílo zasahovat a upravovat prostor mimo původní půdorys řešené nemovitosti,
g) Analýza celkových investičních a provozních nákladů spojených s realizací stavby na základě podkladů, které budou Zhotoviteli poskytnuty v průběhu provádění projekčních prací. Touto analýzou není myšleno zpracování komplexního CBA projektu, ale zajištění relevantních podkladů pro podání žádosti o grant z Fondů EHP a Norska. Tato analýza bude zahrnovat zejména vyčíslení celkových investičních nákladů realizace stavby a jejich předpokládané rozložení v čase, životnost jednotlivých stavebních objektů a potřebu obnovovacích investic v čase a vyčísleni předpokládaných provozních nákladů (úspor) spojených s vlastním provozem řešené stavby v jednom vyhotovení v tištěné a v elektronické podobě (ve formátech určených Objednatelem).

7. Stavební rozpočet, jako samostatná část díla, bude zhotovitelem proveden v podrobnosti členění na jednotlivé stavební objekty, popř. dílčí stavební a funkční celky. Stavební rozpočet pak bude členěn na investiční a provozní výdaje. Před zahájením prací na stavebním rozpočtu si Zhotovitel s Objednatelem odsouhlasí způsob členění tohoto rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku, z hlediska způsobilých a nezpůsobilých výdajů dle podmínek dotace a dle požadavků poskytovatele dotace.
8. Požadavky Objednatele – projektová dokumentace pro provádění stavby bude kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby či v případě, kdy bude zhotovitelem prováděné dílo zasahovat mimo původní půdorys řešené nemovitosti bude tato projektová dokumentace řešit i ochranu takto dotčených podzemních a nadzemních sítí,

b) zajištění všech napojovacích míst inženýrských sítí,

c) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné, či bude-li tento postup vyžadován příslušným orgánem veřejné správy,

d) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, bude-li zhotovitelem prováděné dílo zasahovat a upravovat prostor mimo původní půdorys řešené nemovitosti,

e) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD či DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s Objednatelem, bude-li zhotovitelem prováděné dílo zasahovat a upravovat prostor mimo původní půdorys řešené nemovitosti,

f) nezbytný inženýrsko-geologický průzkum 1x v tištěné podobě, bude-li zhotovitelem prováděné dílo zasahovat a upravovat prostor mimo původní půdorys řešené nemovitosti,

g) výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické podobě na CD či DVD – výkaz výměr (stavební část i všechny profese) zhotovitel předá objednateli ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem, popř. v dalších formátech dle podmínek poskytovatele dotace. Výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech stavebních objektů,

h) položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě na CD či DVD - položkový rozpočet stavby zhotovitel dodá ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru) odsouhlaseném objednatelem, popř. v dalších formátech dle podmínek poskytovatele dotace - s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně. Rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku, z hlediska způsobilých a nezpůsobilých výdajů dle podmínek dotace a dle požadavků poskytovatele dotace.
9. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce Zhotovitele zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob, která Objednatel určí.
V. termíny plnění

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1st Zahájení prací:





dnem nabytí účinnosti této Smlouvy
1.2nd Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení obsahující veškerá vyjádření dotčených orgánů veřejné správy

do 30. 9. 2019
1.3rd Lhůta pro dokončení a předání stavebního rozpočtu objednateli


do 23. 10. 2019
1.4th Lhůta pro dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli:
100 dnů od dne doručení výzvy objednatele učiněné způsobem a formou vše uvedené v této Smlouvě
Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.
2. Dílo bude plněno v souladu s tímto článkem:
· dle odst. 1. bodu 1.2.
- předáním a převzetím kopie žádostí o vyjádření dotčených orgánů státní správy
· dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 3 vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení vč. kompletní dokladové části + 1 vyhotovení digitálně na CD či DVD (formát .pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem
· dle odst. 1. bodu 1.4. - předáním a převzetím 2 vyhotovení stavebního rozpočtu v tištěné podobě, 1 vyhotovení digitálně na CD (formát .xlsx)
· dle odst. 1. bodu 1.5. - předáním a převzetím 6 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, 1 vyhotovení digitálně na CD (formát .xlsx)
3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň díla v členění dle čl. V. odst. 2. této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy.
4. Lhůty plnění díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s Objednatelem a dále od dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této souvislosti povinen vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům Zhotovitele nejpozději do 3 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnosti Zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě Zhotoviteli, nedostává se Zhotovitel o dobu prodlení Objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě, kdy příslušný správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle příslušných právních předpisů, nedostává se po dobu tohoto zdržení Zhotovitel do prodlení.

5. Dále Zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překážky způsobené vyšší mocí (vis maior).
6. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobující prodloužení lhůt uvedených v této Smlouvě je Zhotovitel povinen obratem písemně oznámit Objednateli. Smluvní strany následně provedou veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění díla pokračovalo v souladu s touto Smlouvou. V případě, kdy vznik překážky Zhotovitel Objednateli neoznámí, má se za to, že tato překážka nevznikla.
VI. CENA ZA DÍLO
1.  Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne  K DOPLNĚNÍ. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.
· projektová dokumentace pro společné povolení vč. inženýrské činnosti pro společné povolení

















702. 479, 30 Kč
· stavební rozpočet










   50. 000,00 Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby













 830. 000,00 Kč



Cena celkem bez DPH

        





          1.582.479,30 Kč
Zhotovitel bude účtovat objednateli příslušnou sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky, pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
VII. Fakturování  a  placení 

1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou Zhotoviteli uhrazeny po splnění jednotlivých částí díla v členění uvedeném v této Smlouvě, a to za splnění konkrétních podmínek zde uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur vystavených v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručených Objednateli, a to na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře - daňovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou Zhotovitelem vystaveny následujícím způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splnění díla či jeho jednotlivých částí v členění dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členění dle této Smlouvy následovně:

2.1st projektová dokumentace pro společné povolení vč. inženýrské činnosti pro společné povolení – 50% ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro společné povolení v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzené stavebním úřadem objednateli, dalších 50% ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání společného povolení vztahující se k této projektové dokumentaci objednateli; Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. IV. odst. 6. této Smlouvy;
2.2nd stavební rozpočet - 100% ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání stavebního rozpočtu v počtu vyhotovení a formátech určených Smlouvou objednateli; Součástí předání této části díla budou i dokumenty obsažené v č. IV. odst. 7. této Smlouvy;
2.3rd projektová dokumentace pro provádění stavby – předáním a převzetím 6 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr  + 1 vyhotovení  digitálně na CD (.pdf + .dwg) objednatelem. Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. IV. odst. 8. této Smlouvy;
3. Faktury-daňové doklady Zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále název akce a evidenční číslo této Smlouvy.
4. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli.
5. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení Objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů Objednateli je elektronicky, a to do datové schránky Objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jako „zákon o DPH“), a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH, aniž je Zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu vyplývající. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto Objednatelem uhrazené výše DPH.

Pokud Zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný správcem daně či bude Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a Objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla.
7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem.

8. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované PD a stavebního rozpočtu v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy a za to, že veškeré činnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou Zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást a stavební rozpočet je 60 měsíců a začíná běžet dnem protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členění dle této Smlouvy Objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že Objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že Objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany Objednatele, pokud Objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich odstranění.

IX. Ostatní Ujednání

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na díle, a to minimálně vždy při zpracování každé části díla, za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních výborů Zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým účastníkům jednání.
2. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k tomu, že bude projektová dokumentace pro společné povolení obsahovat veškeré podklady, doklady a dokumenty potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje, že nejpozději 3 kalendářní dny před podáním projektové dokumentace pro společné povolení na příslušný orgán státní správy, jenž má posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této konkrétní projektové dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členění dle této Smlouvy, včetně všech podkladů a dokladů Objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedených v této konkrétní projektové dokumentaci. V případě, kdy Objednatel vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je Zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně Objednatele o odstranění vznesených nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, je Zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plnění dle této Smlouvy byly zachovány.
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany Zhotovitele tyto jeho práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se Zhotovitel nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude Zhotovitel Objednatelem informován a je povinen pokračovat bez zbytečného odkladu v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě po dobu pozastavení prací ze strany Objednatele neběží.

4. Objednatel je dále oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této Smlouvy od této Smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Účinky odstoupení nastávají okamžitě po doručení písemného odstoupení Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozději uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do okamžiku doručení písemného odstoupení, které však Zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na Objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupení, a to včetně licence v rozsahu uvedené v této Smlouvě.
5. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků Objednatele na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího.

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní Zhotovitel u Objednatele minimálně 2 pracovní dny před konáním jednání.

7. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.
8. Objednatel případně poskytne Zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

9. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících smluvních pokutách:

a) při prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části předmětu díla v termínech stanovených v čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta  0,2% z ceny dané části díla dle této Smlouvy bez DPH za každý byť započatý den prodlení.
b) při vadě projektové dokumentace či její části, která se projeví v části výkazů výměr a způsobí zvýšení ceny stavebních prací vlastní stavby a toto zvýšení je odsouhlaseno v rámci změnového listu objednatelem, zhotovitelem stavby, technickým dozorem investora a autorským dozorem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z projektových nákladů  fáze  projektové dokumentace pro provádění stavby, a to  v rozsahu vady, na jejímž základě je uplatněna smluvní pokuta (P).

Výpočet smluvní pokuty dle tohoto ustanovení (P): 

Cena projektové dokumentace příslušné části projektové dokumentace pro provádění stavby (vztažená k hodnotě konkrétních položek výkazu výměr, jichž se vada týká, a to z konkrétního zhotovitelem zpracovaného rozpočtu vztahující se ke konkrétní projektové dokumentace pro provádění stavby) – rozsah chybějících či vadných položek (P1); 

cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle této Smlouvy (P2); 

realizační cena stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou stanovil zhotovitel projektové dokumentace - celková  cena realizace stavby objemu dle zadání Smlouvy (P3); 

realizační cena  - částí  chybějících či vadných, a to v návaznosti na cenu vadných či chybějících položek stanovenou dodavatelem stavby a její části (P4). 

Výpočtový vzorec pro uplatnění smluvních pokut dle tohoto ustanovení: P1 = (P2 x P4)/P3 a P = P1/10. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy k odstranění konkrétní vady či vad dodané projektové dokumentace.
c) při prodlení Objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v  lhůtě dle této Smlouvy či ve lhůtě stanovené Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

10. Splatnost veškerých smluvních pokut uvedených v této Smlouvě se sjednává do 15 kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinné k úhradě smluvní pokuty.

11. V případě, kdy Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více fakturám-daňovým dokladům Zhotovitele (na podkladě Objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.
13. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

14. Připomínky Objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných správních řízení je Zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna za tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě.
15. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.
16. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.
17. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.
18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je Zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím projektové dokumentace a stavebního rozpočtu v členění dle této Smlouvy. Současně s převodem vlastnického práva k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové dokumentaci v členění dle této Smlouvy a stavebnímu rozpočtu, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci k použití díla, která je časově a místně neomezená. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje Objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám, a to zejména: 

a) ke zpracování případných dalších stupňů projektové dokumentace; 

b) k využití díla jako podkladu pro vydání příslušných správních povolení či souhlasů a žádosti o grant či jinou finanční podporu;

c) k uveřejnění, publikování a prezentování díla před příslušnými orgány státní správy, účastníky budoucích správních řízení a veřejnosti s tím, že bude vždy uvedeno jméno autora díla,

d) rozmnožení díla v neomezeném rozsahu s tím, že bude vždy uvedeno jméno autora Díla,

Objednatel se zavazuje užívat dílo pouze jako celek, a to způsobem, který nesníží jeho hodnotu.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci k dílu Objednateli poskytnout. 

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit dílo dle této Smlouvy při zachování zájmů Objednatele a má při zveřejní právo uvést jméno autora díla a název a místo stavby.

19. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

21. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 

22. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání Objednatele, a to při kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány.
23. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
X. Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy Zhotovitele a Objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud Objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne: 10. 09. 2019



V Jihlavě dne: 3. 9. 2019
MgA. Karolína Koubová



Ing. arch. Marek Štěpán

primátorka          



                       jednatel společnosti 
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