

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

číslo smlouvy zadavatele: **08PU-000728**

číslo smlouvy zhotovitele:

**Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán**

mezi

„Objednatelem A“

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

[REDACTED]

Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

„Objednatelem B“

**Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupeným: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**„Objednatel A“, zmocněný Objednatelem B k uzavření smlouvy a případných dodatků na straně jedné**

a

SDS EXMOST spol. s r. o.

se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno

IČ: 49454501

DIČ: CZ49454501

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 13045

zastoupeným: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**„Zhotovitel/Dodavatel“ na straně druhé“**

**Protože si objednatel přeje, aby stavba I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFOND 500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 86 397 600,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:**

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH (objekty ŘSD ČR + objekty Města Litoměřice)*	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
I/15 Litoměřice mosty ev.č.15-040, 15-041, 15-042 a 15-043	86 397 600,00	18 143 496,00	104 541 096,00

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria „Nejnižší nabídková cena stavby v Kč bez DPH“.

#### Objekty - ŘSD ČR

Název stavby	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
I/15 Litoměřice mosty ev.č.15-040, 15-041, 15-042 a 15-043	85 192 880,00	17 890 504,80	103 083 384,80

Rezerva 10 % z nabídkové ceny objektů ŘSD ČR	DPH	Rezerva včetně DPH
8 519 288,00	1 789 050,48	10 308 338,48

#### Objekty - Město Litoměřice

Název stavby	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
I/15 Litoměřice mosty ev.č.15-040, 15-041, 15-042 a 15-043	1 204 720,00	252 991,20	1 457 711,20

Rezerva 10 % z nabídkové ceny objektů Města Litoměřice	DPH	Rezerva včetně DPH
120 472,00	25 299,12	145 771,12

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 342392.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (c) Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- (d) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Dopis o přijetí nabídky
  - Dodatky smluvních podmínek č. 1 - 5
  - Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
  - Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
  - Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace)
  - Zadávací dokumentace
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 12. 9. 2014

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

10 -11- 2014

Datum: \_\_\_\_\_



za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum: 29. 10. 2014 /

-----  
**SDS EXMOST spol. s r. o.** /

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043  
**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043“ zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1 - 5.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH (objekty ŘSD ČR - objekty Města Litoměřice)*	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
I/15 Litoměřice mosty ev.č.15-040, 15-041, 15-042 a 15-043	86 397 600,00	18 143 496,00	104 541 096,00

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria „Nejnižší nabídková cena stavby v Kč bez DPH“.

### Objekty - ŘSD ČR

Název stavby	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
I/15 Litoměřice mosty ev.č.15-040, 15-041, 15-042 a 15-043	85 192 880,00	17 890 504,80	103 083 384,80

Rezerva 10% z nabídkové ceny objektů ŘSD ČR	DPH	Rezerva včetně DPH
8 519 288,00	1 789 050,48	10 308 338,48

### Objekty - Město Litoměřice

Název stavby	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
I/15 Litoměřice mosty ev.č.15-040, 15-041, 15-042 a 15-043	1 204 720,00	252 991,20	1 457 711,20

Rezerva 10% z nabídkové ceny objektů Města Litoměřice	DPH	Rezerva včetně DPH
120 472,00	25 299,12	145 771,12

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (c) Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- (d) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Dopis o přijetí nabídky
  - Dodatky smluvních podmínek č. 1 - 5, jsou-li
  - Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
  - Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
  - Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace)
  - Zadávací dokumentace
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo

odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Datum 10. října 2014

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/15 Litoměřice mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	SDS EXMOST spol. s r. o. Údolní 413/66, 602 00 Brno
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	<b>16 měsíců</b>
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	<b>16 měsíců</b>
Záruční doba	1.1.3.7	<b>36 měsíců</b> pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologie či objekt jinak  Celková záruční doba na následující technologie či objekty bude činit: <b>a) vozovkové souvrství asfaltové – 60 měsíců</b> <b>b) mosty - 60 měsíců</b>
Výše Rezervy	1.1.4.11	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	<b>netýká se</b>
Stavba	1.1.6.19	<b>I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043</b>
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax e-mail
Použité právo	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk	1.4	čeština



Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací
Výše záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše záruky za odstranění vad	4.25	3% Ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
	4.29 c)	5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 d)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 e)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Postupný závazný milník	4.35	<b>netýká se</b>
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 500.000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu: 1.000.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	<b>netýká se</b>
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo		
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zaslány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 10. října 2014

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručně specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: milion korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto

naším závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 10. října 2014