SMLOUVA O DÍLO 

č. 19010011   č.j. objednatele : 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ
                


Smluvní strany
Zhotovitel:		REALINVEST s.r.o.

sídlo:		Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov
IČ:			46961895
DIČ:		CZ46961895
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6389

Zastoupena jednatelem firmy Ing. Petrem Konečným

K jednání ve věcech smluvních  a technických jsou oprávněni:
Ing. Miloslav Burget (736613931), Ing. Petr Konečný (736613930),

K jednání ve věcech technických  je oprávněn:
Ing. Pavel Konečný ( 737123814)

Objednatel:         	ČR - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v
                                      Olomouci 
sídlo:	      	Wolkerova 6, 779 11 Olomouc 
IČ:		      	71009248
Zastoupen:    	MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. - ředitel 
			
			


Předmět díla
Předmětem díla je dodávka stavby „KHS Olomouckého kraje – zateplení budovy sídla KHS – jižní strana – 2018“
Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a konstrukcí nutných k řádnému provedení díla jako poplatky za zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, meziskládku materiálu včetně likvidace veškerých odpadů.

Místem plnění předmětu díla je Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 


Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v odstavci 2.1 a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.






Cena díla
Cena díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě přiloženého rozpočtu takto:

Cena bez DPH						       1 616 715,00 Kč
DPH 21 %						          339 510,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena vč. DPH 				     	       1 956 225,00 Kč


Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná. 

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. ,


Termíny plnění

Zahájení prací na díle: 09/2019
Dokončení a předání : 15.12.2019
V případě, že se uvolní kapacity, budou práce zahájeny po oznámení v dřívějším termínu.


 

Platební podmínky, fakturace
Zhotovitel předkládá objednateli soupis provedených prací a dodávek měsíčně oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli.
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% ze sjednané ceny díla včetně DPH bude uhrazena po předání a převzetí díla.

5.3       Pokud daňový doklad/faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový dańový doklad/fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.	



Majetkové sankce, smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně budou platit smluvní pokuty:
· za prodlení s termínem předání díla v termínu dle odstavce 4. smlouvy, a to 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
· pokud objednatel neuhradí včas řádně vystavenou fakturu zhotoviteli, je povinen jemu uhradit smluvní pokutu 0,05% za každý den prodlení až do jejího zaplacení.


Staveniště
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch  zajišťuje objednatel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady nejsou součástí sjednané ceny díla.

Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na vlastní náklady.

Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.




Provádění díla
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. V případě vzniku jakýchkoliv škod v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví zadavatele, sousedů či veřejném nebo na díle samém, je povinností zhotovitele tyto škody odstranit vlastním nákladem neprodleně.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, vyzve objednatel zhotovitele k provedení nápravy. V případě nezjednání nápravy v přiměřené době je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností.


Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák.č. 183/2006 Sb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.

Zápisy do stavebního deníku se čitelně zapisují a podepisují vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Po dokončení stavby zhotovitel předá stavební deník objednateli nebo jednoduchý záznam o stavbě“.



Záruky
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku 60 měsíců.	
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.


	


Změna smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným potvrzením oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.






Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

[bookmark: _GoBack]Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 




V Olomouci dne  26.8.2019						V Prostějově dne  29.7.2019




……………………………..		 			………..……………………
	za objednatele							za zhotovitele
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