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smlouva zaevidována I Veřejnázakázka malého rozsahu — stavební práce

I o u v a d

‚Chodník a parkoviš tě ul. Březinova, Jihlava“

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále
Jen jako „ 01)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Laš tovičkou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel)

2. Zhotovitel: FORTIS spol. s r.o.

sídlo firmy: Husova 46, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C vlož ka 1761

zastoupený : Ing. Lud‘kem Hanákem

IČ O: 181 98414

DIČ : CZ18198414

(dále též jako „ zhotovitel)

(společně jako „ smluvní strany‘, jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch: Pavel Svoboda, DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch: Zbyně k Hlava

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentací v této

smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto

riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních

komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní

obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdnétrasy a

dále též informovat vš echny dotčenésubjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,

aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vající z provádě ní díla dle této
smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle

této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor

objednatele (dále též jako „ TDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či

osoba provádě jící autorský dozor (dále též vš ichni společně jako „ oprávně né osoby
objednatele“ ), které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla dle této smlouvy

zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob
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vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli

oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce

důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel

provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 6 OZ.

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem ana vlastní náklad a

nebezpečí dilo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně

dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Chodník a parkoviš tě ul. Březinova, Jihlava“

(dále též jako „ dílo‘)

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle

platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy

a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t

provedeno v jejich souladu:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou společností CARLITA s.r.o., IČ O:

262 31 506, se sídlem U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, zak. č. 07-18 (dále

též jako „ projektovádokumentace“ ).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádě ní stavby

včetně vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace

dle přísluš ný ch ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch

zakázek, v platném zně ní.

b) Podmínkami vý zvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne: 9. 8. 2019.

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 20. 8. 2019

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch

statutárním mě stem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky)

a český mi technický mi normami, které se vztahují k plně ní díla ze strany

zhotovitele a platný mi v době provádě ní díla.

e) Společný ch povolením č. MMJ/OD/78154/2019-NoJ,

SZ-MMJ/OD/7153/2019, jihlvpl9v0oun5 ze dne 29. 5. 2019 (dále též jako

„ stavební povolení“ )

f) Dokladovou částí pro stavební řízení

(veš keré dokumenty a informace uvedenévý š e v tomto či. II. odst. 2. této

smlouvy jsou dále pro účely této smlouvy označeny jako „ dokumenty“ ).

Veš kerévý š e uvedenédokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se jimi

v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je.

V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem

sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch bud‘

v této smlouvě či v dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo v

nabídce zhotovitele včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r,

stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné
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zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v

kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny,

resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místem provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentací v této smlouvě uvedenou.

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a

vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu

díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům

veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.
Dále zhotovitel zajistí veš keré atesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému

protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle

přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě

provádě ní díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného

materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném

zně ní, a předáobjednateli potvrzení o této ekologickélikvidaci a provede kompletní úklid

staveniš tě , resp. místa plně ní díla dle této smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není

objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a

uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě

provádě ní díla.

7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

zajiš tě ní vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnutí na podkladu
dopravně inž ený rský ch opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích dle zpracovanéprojektovédokumentace a dle vyjádření dotčený ch
orgánů, tj. zajiš tě ní zpracování podrobného plánu dopravního značení

po dobu provádě ní díla, který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odboru
dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch sítí a

Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajiš tě ní povolení uzavírek, a to i

částečný ch, zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního
značení a jejich řádnáúdrž ba po celou dobu realizace díla resp. po dobu, po

kterou v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy takovápotřeba trvá;

• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ní

opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem
vý stavby a zpě tnépředání jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do

provozu;

• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně
úkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví, ž ivota a majetku;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu
vozidel včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k

objektům včetně případného nutného osvě tlení;

• zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to i

přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný

přístup subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ní díla;

• informovat veš kerétřetí osoby dotčenéprovádě ním díla v místě provádě ní díla a

jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

8. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,

pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a
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vý kazem vý mě r k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se

zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém

je v době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na

písemné vyzvání objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5

pracovních dnů, a nést veš kerénáklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele

tím není dotčena.

9. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto

smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude

zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienickéa pož ární předpisy, veš keré

právní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a

ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto

svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se má

v tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany

přísluš ného orgánu veřejnésprávy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ní

díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele

dle přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a

platný ch norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

11. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch

dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy

tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti

původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,

technickéřeš ení změ ny oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na termín

dokončení díla, na celkovou cenu díla a dalš í potřebné informace. Tyto změ nové listy

budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele

projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného

dodatku k této smlouvě , který přísluš né změ ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto

změ ny realizovat a máprávo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez

písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Provedení ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření

dodatku k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládá právo

objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a

veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést

dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném

bezvadného už ívání a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové

dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich

zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a

technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš ení

této povinnosti včetně náhrady újmy.

13. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv

dalš í činnosti nutnépro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .

III. TERMÍN PLNĚ NÍ DĺLA
1. Práce na díle budou zahájeny: po nabytí účinnosti této smlouvy a dnem předáním a

převzetí staveniš tě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniš tě , a to po
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniš tě převzít ve lhůtě 5
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kalendářních dnů Od doručení vý zvy k převzetí
staveniš tě ze strany objednatele.

2. Lhůta pro dokončení stavební části díla: do 30. 10. 2019

Lhůta pro dokončení díla a jeho předání objednateli vč. předání kompletní

dokladovéčásti díla objednateli: do 30. 11.2019

3. V případě nezahájení, přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednaný mi termíny uvedený mi v této smlouvě .

4. Za nesplně ní dokončení předmě tu díla či jeho části v termínech plně ní uvedený ch v čI. III.
odst. 2. této smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,3 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byt‘
započatý den prodlení. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto
smlouvou, a proto prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je
adekvátní a pro případ poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy
objednatele.

5. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentů uvedený ch v této
smlouvě . O předání a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

6. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram
provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram“ ). Harmonogram bude slouž it jako podklad
pro sledování průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále
též jako „ dílčí termíny plně ní“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš tě . Finanční harmonogram zhotovitel
objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádání, a to ve lhůtě určenéobjednatelem.

7. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze své viny nebo
bude zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 14
kalendářních dnů, máobjednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této
smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle čI. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat
provedení nebo dokončení předmě tu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem
na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou přeruš eny nebo zastaveny
práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny plně ní dle harmonogramu o dobu
delš í než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,5 % z ceny díla bez DPH.

8. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení
a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD;

b) Stavební povolení vč. dokladovéčásti.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ní. Stavební deník musí bý t
ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

10. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i
10.000,- Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této
smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému
dokladu resp. více fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení
provádě ní díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do
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stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né osoby objednatele, dále
zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dílu.

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do
3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném
zápisu.

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě ,
jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v
souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ní
pozdě jš ích předpisů.

14. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž
učiní í v případě určení skládek materiálů.

15. Zhotovitel nesmí provádě t dílo vdobě nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není
mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení
stavebních prací je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období
ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ní
a poš kození stávajících nemovitostí a komunikací, ke který m dojde při provádě ní díla
provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ní díla zhotovitel zmocní.
V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce
nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve vý š i 5.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

17. Objednatel se zavazuje úplné dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za ně j cenu uvedenou v Č l. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo
jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutý m terminem, zavazuje se objednatel
toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

IV. CENAZA DÍLO
1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a

vý kazem vý mě r, vš e uvedenév této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná, platnápo
celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této
smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami
v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní předmě tu
veřejné zakázky, na základě jejich vý sledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutácena
díla je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ní díla dle této smlouvy v rozsahu
vý kazu vý mě r.

Cena celkem bez DPH činí: 548.683,- Kč

÷ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
„ Chodník a parkoviš tě ul. Březinova, Jihlava“ se dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu
povinnou k dani.

3. V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení
daň ovépovinnosti dle 92a zákona o DPH.
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4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,
dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu a
technologický mi postupy.

5. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch
jednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně
smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou
sníž enéo 10 % nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena
nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch
Ú RS Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%
nebo

d. Při dodatečném zajiš t‘ování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační
přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny,
budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako rozpočet pro
předmě t díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

7. V případě , ž e zhotovitel mě l práce na díle, kteréobjednatel zruš í, omezí nebo jinak změ ní
(např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož enéfinanční náklady (tj.
až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě , ž e vý š e
tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázanásoupisem skutečně
provedený ch prací, zjiš t‘ovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti
s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle
skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁ NÍ
1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den
zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle
zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle rozpočtu
předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávně nou
třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací. Nedílnou součástí faktury
— daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu
skutečně provedený ch prací, je i zjiš t‘ovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis
skutečně provedený ch prací bude současně s fakturou-daň ový m dokladem předkládán
objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby
objednatele ve vě cech technický ch. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny
vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly
provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány.
Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou
průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání
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tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečnéfaktuře — daň ovém dokladu na základě

písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.

563/1 991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury — daň ovédoklady zároveň budou

obsahovat název díla „ Chodník a parkoviš tě ul. Březinova, Jihlava“ a evidenční číslo této

smlouvy. V případě , ž e faktura-daň ový doklad nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle

přísluš ný ch právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli

k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu — daň ový doklad zaplatit,

přičemž zhotovitel nemůž e objednateli uplatň ovat ž ádné majetkové sankce vyplý vající

z nezaplacené faktury — daň ového dokladu. V případě vrácení faktury — daň ového

dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-daň ového

dokladu a noválhůta splatnosti začne plynout prokazatelný m doručením opravenéči nové

faktury — daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu

provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo

k rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude

proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo

převzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti

dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky obsahující ploš né,

objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %. Zbý vající část bude

vypořádána v poslední faktuře dle skutečný ch provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů

po podpisu zápisu o předání a převzetí úplného a dokončeného díla vč. dokladové části

bez vad a nedodě lků bránící řádnému už ívání

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů od jejího

prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch

dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo

na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu-daň ový doklad objednateli je splně na

dnem odepsání fakturovanéčástky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní

zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e

bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně

podle 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky ve vý š i

DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i

takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet

nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení

daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem.

10. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti

s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.
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11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
vtomto případě právo na náhradu nákladů ztohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje termín plně ní díla, který bude upraven písemný m dodatkem k této smlouvě .
Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e termín plně ní díla se prodluž uje o stejnou dobu, po
kterou trvalo zastavení prací na díle.

VI. PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DÍLA
1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 2604 a násl. a 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů, revizních knih,
zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy, prohláš ení o shodě
podle zák. Č . 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a nař. vlády č. 163/2002
Sb., o technický ch pož adavcích na vybrané stavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho už ívání a údrž by. Dále
zhotovitel předáobjednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného
provedení předmě tu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení
v elektronické podobě na CD, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením vš ech odchylek
oproti projektové dokumentaci stavby odsouhlasené v rámci stav, řízení, geodetické
zamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí stavby
(situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta
Jihlavy (dále též jako „ DTMM“ ). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7
(Microstation) a umístě né v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě
v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD v 1 vyhotovení v systému Microstation
podlož ené katastrální mapou. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě
jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není
mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline)
a textové uzly (Text Node). Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené
dokumentace, informací, dokumentů či dokladů bude považ ováno za vadu díla.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí
předmě tu díla.

3. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla
takovévady a nedodě lky, kterédle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v ně mž
budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí š kody k předmě tu díla
na objednatele. Záruční doba k dílu počíná bě ž et až okamž ikem předání a převzetí
kompletního a úplného díla včetně kompletní dokladovéčásti k dílu.

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a
převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení a
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kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením

smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení

uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv

platbě zhotoviteli za provádě ní díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu

jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně nátřetí osoba je oprávně na kontrolovat

provádě ní díla, zejména je oprávně na následující:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu se smluvními

podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními

předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat

termín a způsob jejich odstraně ní;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě , ž e zástupce

zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot

nebo hrozí-li jinéváž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních prací

a ohrož ení kvality provádě ný ch prací;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu

o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tě

zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;

• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování pož adavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch

osob objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastavení provádě ní díla

až do doby zjednání nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no písemně zápisem

ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením

důvodu, který vedl k zastavení provádě ní díla.

V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvy

jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v či. IX. této

smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch

prací, kterou provádí TOl a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstraně ní

zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné

a včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch

poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI

popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TDI ke kontrole

vš ech prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě

2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele a TDI

nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích

na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto prací na díle, je

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě , ž e se při

dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí

zhotovitel.
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5. Učast oprávně né osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje
zhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozvání objednatele
na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu
kontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvání
pak musí bý t zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cech
v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v
důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel při provádě ní díla jaký mkoliv způsobem
použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících
z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš kerénáklady
s tím spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 1.000.000,- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je
povinen na pož ádání předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .
Veš keré v této smlouvě uvedenésmluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich uplatně ní vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní
kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož ení a posouzení dokladů nového
poddodavatele, prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je
uzavírána tato smlouva.

VIII. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovaném v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 mě síců. Záruční
doba počínábě ž et protokolárním předáním kompletního a úplného díla včetně dokladové
části k dílu.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad
vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraně ní reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e
lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s
odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s
tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VIII.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok
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objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel
oprávně n, kromě uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést
sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů Od doručení
faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615
občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní
jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku,
kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě
v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost
díla takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datem
uplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už ívání díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba
resp., ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.

11. Za veš kerézhotovitelem způsobenéújmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i
nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese
vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly
na vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na
vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu.
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále

pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadný m provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo
po jeho upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;
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‚Chodník a parkoviš tě ul. Březinova, Jihlavac) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo budezřejmé, ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle harmonogramu po dobu delš ínež 14 dnů, nedodrž í termín dokončení a předání předmě tu díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředkyv rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domi;
e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů odzaslání vý zvy k převzetí staveniš tě dle či. III. této smlouvy;
f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádě ní díla dle Č l. VII.odst. 1. této smlouvy;
g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle tétosmlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě .

2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčenésmluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilkudoručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilkyu poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vykliditstaveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenémuobjednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností proplynulépokračování zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.
4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš kerénáklady a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.
5. V případě zastavení provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením odsmlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s toutosmlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu aprovedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.
6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislostis předmě tem díla, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontrole, v platném zně ní.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, kterýbude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatníujednání zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejichzmocně ní, se považ ují jen za přípravnájednání pro případné uzavření dodatku k tétosmlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele aobjednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravouOZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určenypro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z tétosmlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním tétosmlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobněnebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručení je považ ovántřetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhásmluvní strana zásilku obsahující písemnost Z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echnypísemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.
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6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s
uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v
souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

9. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisují.

V Jihlavě dne: V Jihlavě dne: 4?ťY
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