
^QvDohoda o spolupráci na projektu a budoucím majetkoprávním vypořádání
A° vyvolané investice č. E617-S-3064/2019

učiněná ve smyslu ustanovení § 1746, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění
mezi:

I.
Zúčastněné strany

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená  ředitelem Stavební správy východ, na základě pověření.

MÉSTSK^V? I Q rtňn]
otrokovi: r » ^

0*° 12. 09. 2019

Adresa pro doručování:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
dále jen investor

Budoucí vlastník - provozovatel:
Město Otrokovice
se sídlem: nám. 3. května, 765 02 Otrokovice
IČ: 284301
zastoupeno starostkou města pan
zástupce ve věcech technických:  vedoucí odboru majetko-právního
dále jen město Otrokovice

II.
Preambule

Zúčastněné strany deklarují touto dohodou společný zájem na spolupráci směřující k dalšímu 
rozvoji a zkvalitnění dopravy (zejména železniční dopravy) mezi městem Otrokovice a 
statutárním městem Zlín. Smluvní strany dále deklarují společný zájem spolupracovat na 
realizaci stavby s názvem:

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“

(dále jen „stavba") jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a v jejím 
rámci konkrétně na vybudování níže uvedených stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), 
které jsou oboustranně považovány za vyvolané investice stavby:

PS 01-20-01 
SO 01-19-01 
SO 01-19-04 
SO 01-11-01 
SO 01-27-01

ŽST Otrokovice, SSZ Zlínská - třída Osvobození
ŽST Otrokovice, železniční most (podchod) v km 155,726
ŽST Otrokovice, ochranné sítě na silničním nadjezdu v km 155,900
ŽST Otrokovice, úpravy VO města Otrokovice
ŽST Otrokovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací - pouze část

(dešťové kanalizace Dll a Dl2)



SO 01-18-01 
pouze část 
SO 01-18-02 
SO 01-18-04 
SO 01-18-05 
SO 01-18-06 
SO 01-18-08 
SO 01-18-11

ŽST Otrokovice, úprava křižovatky silnic 1/49 a 1/55 v Otrokovicích v km -

ŽST Otrokovice, místní komunikace Otrokovice-Trávníky v km 0,7 - 1,35 
ŽST Otrokovice, chodníky u přechodu v km 0,214 
ŽST Otrokovice, chodníky u přechodu v km 1,286
ŽST Otrokovice, úprava chodníku s cyklostezkou pod mostem v km 155,509 
ŽST Otrokovice, úprava zpevněných ploch v přednádraží 
ŽST Otrokovice, úprava příjezdu k čerpací jímce tunelu

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na: rok 2020
Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na: cca 36 měsíců od zahájení stavebních prací

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zpracované společností SUDOP z února a 
listopadu 2017.

III.
Předmět dohody

1) Předmětem této dohody je ujednání a souhlas města Otrokovice s provedením SO a PS dle této 
dohody na dotčených pozemcích města a dále ujednání zúčastněných stran o majetkoprávním 
vypořádání SO a PS specifikovaných v čl. II. této dohody po dokončení stavby jejím investorem.

2) Investor se zavazuje, že bezúplatně předá a město Otrokovice prohlašuje, že nejpozději do 3 měsíců 
od doručení písemné výzvy investora do své správy a údržby převezme v čl. II. této dohody 
uvedené SO a PS, které jsou přeložkami či úpravami dosavadního majetku města Otrokovice, 
především sítí a komunikací města Otrokovice, a dále se zavazuje, že zajistí jejich řádný následný 
provoz. O fyzickém předání SO a PS bude sepsán písemný předávací protokol.

3) Zúčastněné strany se dále zavazují, že pro řádné vypořádání majetkoprávních vztahů k výše 
uvedeným objektům, uzavřou na základě písemné výzvy investora za tímto účelem ve lhůtě dle 
odst. 2) tohoto článku dohody darovací smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva a 
předání SO 01-18-02 ZST Otrokovice, místní komunikace Otrokovice-Trávníky v km 0,7 - 
1,35, která by měla být dle předpokladu samostatnou nemovitou věcí dle platných právních 
předpisů.

4) Písemná výzva dle odst. 2) a 3) tohoto článku dohody bude učiněna investorem nejdříve po 
dokončení a kolaudaci jednotlivých SO nebo PS. Při předání investor předá budoucímu vlastníkovi 
- provozovateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro jejich řádné zavedení do majetku a 
provozování, zejména dokumentaci skutečného provedení daného objektu včetně geometrického 
zaměření a dodání GP předložené zhotovitelem díla, vč. vyčíslení hodnoty SO či PS.

5) Investor se zavazuje v termínu nejpozději do 6 kalendářních měsíců po vydání kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí o povolení užívání stavby zaslat městu Otrokovice písemné návrhy 
majetkoprávního vypořádání k SO či PS dotčeným pozemkům formou návrhů darovací smlouvy, 
směnné smlouvy či smlouvy o zřízení bezúplatných věcných břemen. Zúčastněné strany se 
zavazují nejpozději do 6 kalendářních měsíců od předložení písemných návrhů smluv investorem 
dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků pod SO a PS dle čl. III. odst. 2) a 3) této dohody 
dotčených stavbou uzavřením bezúplatných smluv, tak, aby město Otrokovice bylo jejich 
vlastníkem či oprávněným uživatelem na základě smlouvy o zřízení služebnosti.

6) Investor se dále zavazuje zajistit na své vlastní náklady v termínu do 12 kalendářních měsíců po 
vydání kolaudačního souhlasu stavby uzavření smluv či dohod rovněž s třetími osobami - 
vlastníky dílčích objektů stavby či pozemků pod SO či PS města dle této dohody, tak, aby došlo



k vzájemnému vypořádání a smluvnímu zajištění trvalého užívání všech stavbou dotčených 
pozemků, SO a PS města Otrokovice.

IV.
Další ujednání

1) Součástí této dohody jsou projektové podklady se situací se zakreslením příslušného SO nebo PS.

2) Projekt výše uvedených objektů je a i v dalším stupni bude s městem Otrokovice projednán a 
případné připomínky budou s městem projednány a po projednání zapracovány.

3) Investor přizve zástupce města k předání staveniště, zajistí pro jeho zástupce vstup nástavbu a 
přizve ho ke zkouškám a kontrole zakrývaných prací, investor bude zvát zástupce města na 
kontrolní dny stavby a bude ho informovat o případných změnách projektu. Město bude své 
požadavky uplatňovat pouze prostřednictvím investora, k řádně a včas neuplatněným požadavkům 
či návrhům nebude brán zřetel.

4) Investor umožní městu Otrokovice užívání jednotlivých objektů po dílčím převzetí do předběžného 
užívání a provádění jeho údržby ve stejném rozsahu.

5) Investor zajistí u dodavatele stavebních prací odstranění drobných nedostatků skutečného 
provedení stavby, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, odstranění vad zjištěných 
prohlídkou uskutečněnou podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla, a vady, které se 
projeví v záruční době.

6) Město Otrokovice se zavazuje k účasti jeho zástupce na přejímacím řízení díla od zhotovitele.

7) Investor předá městu Otrokovice projekt skutečného provedení stavby (příslušného stavebního 
objektu), revizní zprávy, příp. atesty, a další dokumenty nezbytné k řádnému provozování a správě 
předaného majetku.

V.
Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma zúčastněnými stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle odst. 3) tohoto článku dohody.

2) Zúčastněné strany jsou si vědomy, že jsou povinnými osobami ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a tato dohoda tak podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle citovaného zákona. Město Otrokovice zašle tuto dohodu včetně všech jejich příloh 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nej později však do třiceti (30) dnů od uzavření této dohody. Zúčastněné strany tímto výslovně 
vyjadřují svůj souhlas, aby tato dohoda byla v registru smluv uveřejněna v plném rozsahu bez 
provedení jakékoli anonymizace, včetně všech identifikačních údajů.

3) Platnost a účinnost této dohody končí podpisem předávacího protokolu, případně uzavřením řádné 
smlouvy o převodu vlastnického práva k předmětnému objektu nebo pozemku, a to dnem, kdy 
dojde k podpisu poslední z výše uvedených smluv v rámci kompletního majetkoprávního 
vypořádání dle této dohody.

4) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží 
město Otrokovice a 2 obdrží investor stavby.



5) Změny a doplňky této dohody jsou možné pouze formou číslovaných písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující 
ke zrušení této dohody.

6) Tato dohoda byla účastníky učiněna dobrovolně, což stvrzují podpisem svých oprávněných 
zástupců.

7) Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této dohody schválila Rada města Otrokovice dne 
15.5.2019 usnesením č. RMO/36/8/19.

Příloha:

projektové podklady se situací se zakreslením příslušného SO a PS

Za město Otrokovice: Za investora:

starostka města

0 5 -09- 2019

ředitel Stavební správy východ
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