
SMLOUVA O DÍLO
Číslo zhotovitele:

Číslo objednatele: CES 2019/0816

Smluvní strany

Objednatel:
Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha I, PSČ: 115 68 
ÍČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
Zastoupená: Mgr. Pavlem Čižinským, starostou 
Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN

technik STA OÍN 
Tel. číslo: 221 097 11 I - ústředna 
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
MIDE - Dědek, s. r. o.
Se sídlem: Nevanova 1079/23, Řepy, Praha 6, PSČ: 163 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl G, vložka 174889 
IČ: 2479501 1, DIČ: CZ24795011

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník44) tuto:

Smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je MŠ Hellichova, Hellichova 300/13, Praha 1.

II.
Vymezení díla

I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané 
době pro objednatele dílo „Údržba zahrady MŠ Hellichova” dle nabídky zhotovitele ze dne 
2.7.2019 a dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. I tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy, l oto platí i v případě, 
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a 
služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné



k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, 
zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné 
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními 
předpisy Či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistil veškeré doklady, 
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. I této 
smlouvy', zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho 
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla 
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele 
nejpozději před započetím provádění díla. Nespiní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok 
na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním a kolaudací / užíváním stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku 11. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve 
výši 4.586.167,94 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 963.095.27 Kč. Cena díla činí včetně 
DPH celkem 5.549.263.21 Kč (slovy: pětmiliónůpětsetčtyřicetdevěttisícdvěstěšedesáttři 21/100 
korun českých).

2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. 
této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla 
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné 
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít 
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady 
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud 
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace 
skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb.} o dokumentaci staveb, 
v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí 
(kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace - pokud se liší od zpracované 
dokumentace pro provedení stavby) které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro 
provoz hotového díla.

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným 
znalostem, vedet měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a 
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za 
zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní 
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba
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energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této 
smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu 
ostatních zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo jejich úhradu odmítnout.

IV,
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých 
kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její 
přílohu č. I, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou 
vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné 
výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je 
písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, 
k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který 
bude přiložen k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy 
delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Dílčími fakturami budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované 
práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla bez DPH.

Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která 
bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla objednateli 
na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, 
uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-ii dílo s nimi převzato (dále jen „konečná 
faktura44). Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto 
fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.

4. Konečnou fakturu ve výši zbývajících 10 % vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících 
podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné 
výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavku orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladu nutných k získání oprávnění k užívání 
díla.

5. Plnění dle této smlouvy není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH*‘). 
Objednatel prohlašuje, že fakturované stavební a montážní práce nepoužije pro svojí 
ekonomickou činnost.

6. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich 
doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny 
bezhotovostním převodem na bankovní učet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem 
zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, 
z učtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem 
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných 
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele, je protokolární převzetí díla po 
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést 
v souladu s oF XII této smlouvy.

8. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České 
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, 
lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující
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všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizací díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném 
termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání 
staveniště Je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen 
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště, a 
to dle časového harmonogramu provádění díla. který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou 
č. 2.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této 
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu 
objednatelem do 7 dnů.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O 
předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a 
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky 
za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty 
v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními 
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní 
rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 
písm. g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření 
předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodlené odstraní veškerá případná znečištění a poškození 
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem 
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid 
společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a 
odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro 
provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do 
původního stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele,

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti 
vniknutí třetích osob.
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VIL
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně 
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kterc jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-Ii zhotovitel $e zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně 
jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnu ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na 
staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, $ vynaložením odborné péče, 
dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace 
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní 
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové 
dokumentace upozornit. V případě, žc objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené 
projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady 
díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla 
nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním 
dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou 
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným 
uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu 
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem 
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu 
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést 
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy 
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen 
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke
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kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude 
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytirn prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálu použitých pro zakrývané práce, certiíikály a 
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, jc zhotovitel povinen to neprodleně oznámit 
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní 
strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, žc prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal 
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, 
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro 
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich 
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové 
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími 
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo 
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy 
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, 
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve 
dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a jc povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude 
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky 
realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 
zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
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4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, 
předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí či atestu týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělku.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty kjejich odstranění nebo 
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky 
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady 
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i 
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad 
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením 
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o 
požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání 
díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze 
považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla, a to v počtu 3 paré.

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím 
řízeni, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí 
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li 
objednatel ohledne zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 
nejpozději do 10 dnu ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve 
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.
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XL
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně 
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném 
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, 
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová 
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany 
tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené 
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za 
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce 
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 
projevily v průběhu záruční doby, a to ve Ihůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 
objednatelem, nebo ve stejné Ihůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný 
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na 
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se 
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat 
odstraněni vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění 
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 
smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
20.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
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3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle 
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za 
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na 
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, zeje ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. 1 
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné 
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůté 
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám 
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo jc 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost 
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenci!í řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. 1. této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde 

ani v přiměřené dodatečné Ihůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která
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nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele 
obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode 
dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím. žc jc účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od 
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 
poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke 
zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 
objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněné odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní 
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby 
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami do 21 kalendářních dnu ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění 
těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě 
písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních 
dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným 
objednatelem.

8. Černi prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu 
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době 
či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 
uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé 
smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné 
oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2, Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná 
na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; 
nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této 
smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí 
den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy' 
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).
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3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby") nejsou pověřeny k jednáním o 
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování 
či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jso
« na straně objednatele:
* na straně zhotovitele:

XVI.
Odpovědnost za Škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
$ uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší mocí nastaly, 
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončeni) oznámit druhé 
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy Ihůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.
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6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná 
nejbližsím neplatnému ustanovení.

7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v 
rozporu se zákonem či zákon obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelem se žádného 
obdobného jednání ve vztahu k dílu nedopustí.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 2. 7. 2019
• Příloha č. 2 - časový harmonogram

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, 
určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní 
nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 6. 8. 2019, usnesením č. IJRI9_0748.

V Praze dne r.

Objednatel:

Milan Dedek, Ladislav Špička 
jednatelé
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Zhotovitel

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 mj. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady i 1 m.j.

0 0 o Ó] 0 0

Rozftočtové náklady' OZK

A Základní rozp. náklady B jDoplňkové náklady

1 HSV Dodávky B Práce přesčas 0 13 Zařízeni staveniště 0,00% 0

2 Montáž. 9 Bez pevné podl. 0 14 Mim ostav, doprava 0,00% 0
3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0

A Montáž 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0
5 "M" Dodávky 17 Ostatní 0,00% 0

5 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0
7 ZRN [ř. 1-6) 4 586 168 12 DN (ř. B-11) 19 NUS {r. 13-10) 0

20HZS 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 0
Projektant D jCelkové náklady

23 Součel 7.12, 19-22 4 586 167,94

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00% z 0,00
Objednatel 25 DPH 21,00 % l 983 095,27

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 649 263,21 
_ _ \

Datum a podpis Razítko E j Pří počty a odpočty

Zhotovil©) 27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razliko 29 Zvýhodněni + - 0

C Náklady na umístění stavby

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou 
veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť
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REKAPITULACE
Rekapitulace cen stavebních objektů

ipsai^ekř^ :3Názeyobjektu

údržba zahrady nS hellichova
ICELKBM



rozpočet

Sto líbil 019 
Objei:l:011 
Čáí.í:
Jgg: . 

i • jr J

ÚDRŽBA ZAHRADY ři/lŠ HELUCHOVA

D IHSV____  fJ
_K jHSVj 001 ; 111201501

K jHSVj 231 h 11301111

Zemni práce 
Spálení větví

_ . -4..
i leus

^|511 ■ 0 fy ifif :í {y r j gjy i]

i
5( !HSV. 001 112101101
K IhSVÍ 001 j 112101121 

K :HSVj 001 1112201101

HSVÍ 221 M13107124

Sejmuli dmu II do 100 mm s 
přemístěním rio 60 m nebo naložením

jna dopravní prostředek ____
[Káceni stromů listnatých D kmene rio
*300 mm _______ __ _ ___
I Kácení stromů jehličnatých P kmene do
Odstranění pařezů Ď do 303 mm ___
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z 
kameniva drceného (1400 mm 
ÓdkopávKy a prokopávky nezapožené v
homlně tř. 3 objem do 100 m3_____
Hloubeni jam nezspažených v hornině
1ř. 4 objemu do 100 m3 ____
Hloubení šachet v hornině Iř. 4 objemu 
do 100 m3  
Vodorovné přemístění do 50 in výkopl«r
z horniny tř, 1 a i A ____
Prohozeni neufehfélio výkopku z
horniny iř. 1 až A ____
Uložení sypaniny na skládky ____

iZášyp jam po pařezech D pařezů tiu
____ ____l300mm ___

160404112 {Založení trávníku výsevem____
[doplněni a rozprostření substrátu 

101006116 |,univesá!ní+kompost* písek I+I+I. t!
____ j vrstvy do 0,5 m

m2

kus

kus
kus

m2

rn3

m3

m3

m3

6,000

10,500

2,0^)

700,00 j 

72,00j

250,00;

150.00]

:n • >i i]’j 'p J m• í v:> ■]

X 200.00; "0,00316? ~ 

756,00 0,00000*

500,00! 0,00000 [

4.000__ . .
.jMXjí__30^K)j

655,001

ivj i
il3 |

75.000 

2.750 

3,709

01,400

01.400

81.400 

'.í.»íjí>

51.000

6,000

600.00 
' 600.00

0,00000
0.00001

175 540,00- 0,00000

;Úp;uva ptá né v zářezech v hornině Ir. 1 |m2
až 4 bez zhutněni______________: ,
Plošná úprava terénu hornina tř I až 4 ^ |
s urovnáním________________

i Zpevnění svahu kokos rohoži 
Doplnění substrátu na travnatých

160,00

205.00 

1 960,00

60.00

160.00

iZŽP

120,00
91,00

1 300,00

13 SfJO,tX> 0,00000 i

J.OOOOO

0.00000

0,00000
OĎĎĎĎO

o^coooó
0.560DC 

0,00000 

0,00000 

0,00000

databáze URS 

databáze ŮRS

databáze ÚRS

databáze ÚRŠ 
databáze ÚRS

databáze ÚRS 

databáze ÚRS 

databáze ÚRS 

databáze ÚRS

563 /S« 0,000003

7 269.61 j 0,00000 [
— fy . —-------j

4M4.0ĎÍ O,OO0OOl 0,0(1000j databáze ÚRS 

0,00000 í databáze ÚRS13024.00 0,00000
1 3fl3|s»| 0,00000

240.001 0,00000
" 4 tf 41,001 O.OOOÓOI

0,00000

0,00000

ójroooa

500.000 ; 7.00

m2

m2

K jHSVj 231 ! 183105115 

K ;H5V~23Í" **

HSVj 23 J 

IHSV; 231
t

31

IHSV MAT
M IHSVí MÁJ 

JA " jHSVj MAT 
M jí IS V MAT 
M SHŠVj MAT 

JA_ ,1-JSv! MAT 
M i*HSV| MAT

103403371

164102111 

02655304ČT

plochách
substrát pro výsev trávníku_____
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy 
hominy Iř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v 
rovině a svahu do 1:5 

j Hloubení jamek pro vysazování v
zemině M_______ _________ ___
dodávka a výsadba trvalek ____
Obdělání pudy hrabáním v rovině a
svahu do 1:5__ _______ ____
Obdělání půdy dusáním ve svahu do
XI_______ ___________ _________
Výsadba díeviny s bálem do jamky se 
zalitím viz pd ____ ____

.Xm2

60,500

43?OOÓ

sfemeha

kus

kus

hus

m2

m2

51,000

T650

172.000

2,000

142.000

kus

ícus

02603

blýskavlea fraserova moern__
tluslonitník ídasnatý ko 20cm 
(rojpuk drsný ko 6Dcm

I tfojpuk něžný ko 60 cm __
zírr.olez Kamčalský ko 60 cm 

Iwaldsteinia kS

Iujs
[ks
its
Its
ks
ks

67,000 

5/,000

2,000

Tóob

kakost himalájský k9_
j trubač kořenující ko 30-40 cm
aronia černoplodá ko______________

j Výsadba dřeviny s bálem da jamky se 
[zalitím v rovině a svahu do 1:5 D bálu
da 0,3 m ______ _____
Výsadba díeviny s bálem__ ____
(dodávka a výsadba kefů ____________
Ukotveni dřevin kůly vč dodávky kůlů,
přičak, popruhů ______ __

hotoveni obalu kmene z rákos rohože
vč dodávky_______ ____ ____
Qbryli záhonu ____ _____
.Mulčovánf záhonů vč dodávky kůry 
[Hnojení půdy vitahurnsm, kompostem 
nebo chíévskou mrvou v rovině a svahu
do 1:5 ________________
Hnojeni pudy dle pd___ _____
kompost zemina ____
Odstranění drnu______________
Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m?____

1.000
Í.ODO

24,000

kus

kus
ks

kus

m2

m
m2

t

1,003
1,000
2,000

60.000
60,000
20,000

30.00

100,00

17.00

920.00

36.00

950.00 

13000

0.00

10.00

350.00

? 600,OOj 0,00000 0,00000

0,00000

2 300.00 
_3 900.00, 

1 400,00
120,00
270.00
265.00
330.00
500.00

__ 2.000
1,000

172,000

2.000
44,000

44.000

3řCOO

16.000 
67,300

4,000

0,000 
3,000 

m2 i 10,500 
fíggojl 2,050 _

50.00
60.00

__ 100,00
180,00

120,00 

1 100,00

3 500,00- 0,00000

1 015.00 0,00000
c3 370,0ó| 0.03027 j 

BSV.OIi? 0,00000

6 536.00} 0,00000.

t ooo.uoj O.OOOOOj 0,00000 

10430.001 5[Ď00PÓ

•150.00 0.00000

databáze ÚRS 

databáze ŮRS 

databáze ŮRS

databáze ÚRS 

databáze ŮRS

__210,00

250.00

167,95

63ÍÓĎ 
~ 285,00

550.00

35 0opa 

1 500,00 
45,00

500,00

570 00

700,00

~ 300,001 

3 900.00
1 400,00
2 660,00 i

_270.00X
”265.00!

__650,001

30 OOO.OOi
3 OOQ.Qoj
t 600,00!”'

350.061”
IBO.OOI

0,00000

0,00000
X#óo9o6  
Q.004Ó0 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000^
O.OÓÓQO
6,00000
0,00000
6>odóo[
b.ónocHH
aooáóo
6,00000

0,00000

20 640,00] 0,00000

" 2 200,'Óffl 0,00000
9 240,00 

11 000,DO

$53.84

imóo

19 160.00 

2 200.00 

Xoo

_4 500,00
__ 472,60

1 025.00

0,00035

0,00027

0,00002

0,00000

0.00000 dalabáze ÚRS 

0,66600 dalabáze ÚRŠ 

0,00000 [databáze ŮRS 

0,00000 databáze ÚRS

0,00000 dalabáze ÚRS

databáze ÚRS 

ďatabpe ÚRS 

databáze ÚRS

databáze ŮRS

d3tubáze ÚRS

0,00000 databáze ÚRS 
0,00000 (databáze 'ÚRS 
0,00003 jdatabáza ŮRS 
O.OOOÓb databáze ÚRS
6.00000 databáze ŮRS 
0,00000 databáze ÚRS 
6,00000[databáze ÚRS 
Q.OQObojrfatábáze URS 
0,00000[databáze URS 

0,00000 [databáze URS
6.000001 databáže ÚRS 
O.OOOOb databáze ÚRS

0,00000 [databáze ÚRS

0,00000

O.OOODO databáze URS 
0,00000 [databáze ÚRS

0,00000 dalabáze ŮRS

0.00000

0,00000

databáze ÚRS

databážeUŘS 
databáze ÚRŠ

dalabáze ÚRS



rozpočet

j 0 JHSV ;2 ____ "

K HSV' 011 |279113132

O
K

HSV _ |4___
HSV; 321 1457971112

K ÍHSV 312 [4669,91252 vra 
0 jHSV 1469 ___ vet

1C jHSV 469 913111000

[Zakládání__ _____ _____
[Základová zed 11 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z jm2 ! 7,159
betonu Iř. C 16/20
Vodorovné konstrukce ___ .___
dodávka a zřízení vrstvy z peolexiilie |m2 j___ 4,000.

■ M HSV, MAT 
j D JHSV

i K jHSV R

692173030
5”

50001

K jHSV? R .50002

K /HSV R 50003

"i—; T
K jHSV; R 

K

r k

HSVj__ R

HSV R

HSV} R

l< jHSVj R

i ;
i 1

K HSV' R

50094

501305

5OC0C

50007

50008

50009

vrbové proutí ♦ vrbový tunel dle pd m !___ 5,ODOj
vegetační úpravy příprava __ 

osazení skrytého zahradního obrubníku 

Obrubník plastový skrytý ____
Komunikace
dodávka a montáž skákací matrace dle

____ !»•________ — ________
dodávka a montáž příprava podkladu
skákací matrace dis pd ___
dcdávka a montáž přebarvený 
polyuretan povrch ochoz bazénku
dodávka a montáž Bezpečný 
vodup/opústný polyuretanový povrch |m2 
ďepd______

40,009 

kus ; 10,006

i H
j 3,000

, 3.000

17,000

256,000

[ks

r
ks 

I — 
m2

1 300,00 OjbS.Of) 0.42832- 0,00000 jdalabáže ÚRS

J !

L
j—

! i
l< IHSV R 50010 ks

j K JHSV R 150011

is TI i

K jHSVj R j 50012

HSVj

1 ,
K jHSVj 721

. I

5DD13

! K JHSVj 221 56-

| K JHSVj 221 i

t~D [HSV
' K 1hsv{ oix

P |HSV

564201I11 

564521111 

564681111

dodávka a montáž 3D Prvek z 
jceíoprobarveného EPDIul dle pd 
dodávka a montáž Grafika z

__ celoprobarveného EPDM dle pd
dodávka a montáž Grafika z 
ceioprobíuvc-nóho EPDM (nejedná se o ks 

_ nástřik) - kruh různé průměry die pd 
dodávka a montáž Grafika z 
celoprobarveného EPDM (nejedná se o 
nástřik) - skákací panák malý • kluk -
250x85cmdte pd_____
dodávka a montáž Gi alik a z 
celoprobarveného EPDM (nejedná so o ks

_ nástřik) - hodiny - pr. 240cm __
[dodávka a menláž Grafika z j
cebprabarvenéhn EPDM {nejedná 
r.o o nástřik) - Labyrint - pr. 240cm dle

dodávka a montáž Grafika z 
celoprobarveného EPDM {nejedná 1

se o nástřik) - skákací panák hlemýžď - ks 
pr.
255 cm dle pd______ ________ J__
[dodávka a montáž Grafika z I
celoprobarveného EPDM (nejedná 
se o náslhk) • housenka s písmeny A-Z j 

500 
x 250 cm
dle pd     |

dodávka a monláž Grafite z 
celoprobarveného EPDM (pojedná 
se o náslřik) - stopa zvířat - různé druhy -ks 
po 4
Ks/druly____ ____  . j__
Podklad nebo pnrfsyp ze štěrkopísku í
ŠPII40 mm_______________ _T
Žřízení podsypu nebo podkladu za —["

syparfiny žl 00 mm

í,000

1,000

7D.000

40,00 
3 200,00

140,00 

__65^09

85 000,09 

21 000,00

2 500,00

3 200,00

32 000.00 

3 703,00

1 500.00

_ l50:Ooj_ Ó.o5&l! 0,00000 

Í6 000.00 : 0,07952: 0,00900

)o.oo! 0.6 600.00: 0.05335 0,00000

2 600.00; 6.01100 j o.ooooo

255 000.00 

33 000.00

}

1,000 ; 5 700,00

1,000

1,000

1,000

4 500,03

O.OOOOO1 0,00000

0,00000 ! 0,00000

dalabáze URS 
dalabáze ÚRŠ

"... i

databáze ŮRS 

databázeÚRS

databáze ÚRS 

dalabáze ÚRS

<17 500,00; 0,00000; 0,00000.’databáze ÚRS

P,19 200.00 0,00000 0,ooooojdatabáze ŮRS

.MOúO.OUj 0,00000 ! 0,00000 j databáze ÚRS 

3 Tnn.Uíf o.oooooí O.ODOOO.'databaze ÚRS- J— — —
105 000.05) O.OOOOO1 0,00000 databáze ÚRS

i 1
5 700,00; 0,00000; 0.00000

- i- I- -
A 500.01). 0.00900 ; 0,00000

i i

dalabáze ÚRS

databáze URS

4 500,00
1 _

•1 500.001 0,00000; 0,00000 databáze ÚRS
i

14 009,00

Sks

K |H5Vj R 90001 
K [HSVÍ R 90002

K HSV.

K nšvf G13 

i K HSV

Podklad z kameniva hrubého drceného
vel. 63-125 mm U 300 mm
Úpravy povrchu, podlahy, osazeni
VnéKžf omítka_____ ____
Trubní vedeni ___ __ _____
úprava stávajícího systému zavfažovíní 
viz pd_____ __________ ______________

Ostatní konstrukce a pržen-bouráni

úpravy míhoviěté sis-vebni pt.mmv.__
odstraněni a likvidace herních prvků 
dodávka a monl pískoviště vč.písku 0/4
a zakrývael plachty ____ _
Bouráni zdivá naďzákládového ze 28 j
pískoviště _____
Bourání podlah z pryž dlažeb
vč.obrubnííui dle pd_____
Odvoz suli a vybouraných hmot na
skládku do 1 km ____
Odvoz suli a vybouraných hmot na 
.kladku 2KD1 lem přes 1 km 

VnJIrostavanlslní doprava suli a 
vybouraných hmot do 10 m __

m2

m2

1.0CD 14 000,00

í 6,000j 280.00

40.00

87.00 

320,00

M 090,(10 * 0,09000 0,00000

M 000.Oi: 0,00000 0,00000

*1 480.00! 0,00000; 0.00000

m2

fcpl

7,150,

ks
Itpl

kpl

m3

m2

1,000

Tóoq
■__1,000

2,000 

2,560 

2Ga,(>í)D 

nKi.ijrií; 

2 850,908 

I'Kl.fXtf*.;

420, OD 

30 000,00

40 000,00 
42 000,00

15 500,00 

4 720,00 

100,00

350.00 

29,00

270.00

10 720,00 

23 316,00 

05 760,00

___p ooríjpn

30 000.00;

40 000.00 
42 000,66

31 000,00 

12 003 29 

48 348,00 

66523,10 

O? 676.65 

51 Ol 7.82

0.0009S

0,00000

0,57300

0,00000

0.00000

o.onooo

o.oosoo; ofooooo

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

o,ooi5d;

0,00009

9,00000]

0,00000

0,00009

0.00900

dalabáze ÚRS

databáze ÚRS

databáze ŮRS

dalabáze ŮRS 

dalabáze ŮRS 

databáze ÚRS

děla báze ÚRÍS
_. i

databáze ÚRS

0,00000
’ 0,00090

databáze ÚRS 
databáze ÚRS

0,00000

2.40000

0,12000

0,00000

0,00000

0,90000

databáze ÚRS 

daleháze ÚRS 

databáze ÚRS 

dalabáze ŮRS 

dalabáze ÚRS 

databáze ÚRS
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rózpoČGl

i< itm
i í

K 'HSVj

D
i . 1 ..!hsv

K HSV,
1

K
1

HSV,
... i

K HSVj

K í HSV' 2

jVniíroslavenišfoí doprava sutí a 
{vybouraných hmot ZKD 5 m pres 10 ni

STOlKWí ’

90 _

99822531f

9932263S1

IPřesun hmoL _____
^Přesun hmot pro opravy a údržbu 
I pozemních komunikaci a letišť___

do 1000 m
f

D psv 711

K
~

PSVí 711
i

711461103

K PSVÍ 7,1 998711101
„ i ■

0 1 PSV ]76Sk1
psv/ r 76601

_ činnosti ____ __
GUI] iíffli-! p'»o Stjacívulckí: 5

990231311

9098191 Poplatek za skládku - netříděné

Izolace proíi vodě, vlhkosti a plynům

[Provedení izolace mlhoviSlě dle pd
Přesun hmot pře Izolace proil vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky
6m________ __________
konstrukce truhlářské 

dodávka a monláž muíliíunkčnl sestava 
max od 3 tel, vizpd 
dodávka a montáž mullifunkční sestava
max od 2 tel viz pd _____ ____ [_ '
montáž a dodávka prunžmové houpedlo
čtyf/fslek viz pd _____ ____
dotiávlia a monláž dětský domeček víz

ípd

T ------ -- — ~—

1 1 900,658 30,00 57 019.74 j

. íílOOl.r
i

450,00 35 521‘. řO

185,424 30,00 5 592.72

í 136,424 16,00 2 932.78

— — ------- —

í* 186,424 1 348,00 251 299,55 s
!___

"T~

;<■ f WÉŠjĚt 900,00 167 781,60
WM&fj

m3 2,000 2 750,00 5 500.00

i

m2 [ 35,000 680,00 _23 800.00

I* j 0.027 900,00 24.30
i í

— -------

U,IJI»WU|U

w. nnnnnníri

- r___ .1
oj 0,00000[databáze ÚRS

í !
0,00000] 0,00000|dalabáze ÚRS

dalabáze ÚRS

ks

ks

les

1,000i 202 000.00

1,000 115 000,00

1,000

3,000

! dodávka a rnarrtáá herní stěna___ |ks________ [ 1,000 65 óoo.oo
dodávka a monláž stožáru 
Demontáž truhlářského obložení a 
sloupku_____ ___________
í VjílAvl.,-}: monl V n»: *■:!« **
fit (J.-jvícI»:' - ■
Muli;>vn vy&at? ■•nk-onhy. • jž>I;v_i•• i;___
Přesun hmo! pro konstrukce truhlářské

kpj
m2

v objektech v do 6 m
Konstrukce zámečnické___
Opravy zámečnických konstrukci
ostatních______  __ ____
Monláž rámového oploceni výšky do 2
Ive sklonu svahu do 15" _____
| Demontáž rámového oplocení na 
jocalové sloupky výšky do 2m
i Dokončovací práce - nátěry ____
Odstranění nátěru z ocelových
konstrukci těžkých “A'1 opálením__
Nátěry syntetické kovových 
doplňkových konstrukci baa'3 
siandardní dvojnásobné a lx email a 
tmelen f______ __________ _________

Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

1,000

101,944

hr.d.Vi!

0,034

22 000,00
41 000,00

! i-—'

m2

99,000

6.000

6,000

169,400

m2 I 169.400]

Al 000,00 

250,03

1 930,00

720,001

290,0C 

100,00 

160,00

195.00

290.00

I

0,00077^ fi.OOOOojdaísbáze ÚRS

" I ‘

0,00000. 0.00000 idalabáze URS

202 000.00, 

115 000,00 

22 COO.OO

123 000,1)0

65000.00 
41 DÍKJ.00
S6 »• BÍS.OO

i

0,00000] 0,00000

0.00000' 0.00000
0,00000

0,00000
0, UUCP o 
0.00000
0.00026 

77 2m\00| 0,00017

0,00000

0,00000

0,00000,

dalabáze ÚRS 

databáze ÚRS 

databáze ÚRS

dalabáze ÚRS 

databáze ŮRS
0,00000

0,01098

0.0000D

kus

mm
i D OST 002
j K

HZSj R 0021

K hzs! r o022

K HZSj R o025
i
j
í

2.000

t.OOO

1 800,00zhotovení závlahové mísy dle pdusíava 
l připojeni závlahové sile
vedlejší náklady___ ___ j__________
vybudováni. provoz a lilcvtee zafi2e.1l I.- 

‘staveniště _ ....

24,48 J 0,00000, 0,00000

databáze URS 

databáze ŮRS

databáze ÚRS

databáze ÚRS

—S
26 710,POJ 0,00000, Q.OQIOQjdatabáze URS 

I 030.00

960.00

0.00000; 0,00000|da|sbáze URS 

0,00000! 0.00925 jdatabáze ÚRS

33 033,001 0,00023] 0,00000

T' 1

49 126.00 0,00036] 0,00000

3 600,00 0,00000

£0 000,00

i.bííu ron CiíKťOi

(vyhotovení dokumentace skulečného
I provedeni stavby_______
[náklady na geodelické zaměření
[dokončené slavby ___ _
výchozí revíze etelďro______
Rekonstrukce opěrná zdi - samostatný 
rozpočet ______ __________

kc

kč

hod

kemp.

1,000

1,000
JJĎOO

1.00 o

20 000,00

10 000.00 
9 000,00 

402 128,26

C:«ikoni liarr DPH

IříMi nií.l:ť:
DRN vysoké

Čolkem •/. 01'M

Page 3

50 000,00 

200 030,00

Iřio 000.00 j§

20 000.00 

10 000,00

9 oooTóól 0,00000
402 126,26]

4 C,% 167,9 !

0.00 
SJfi.t llhb.SO
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rycí list rozpi

Název slavby 

Mc»76v objekte 

Název čásli

i Objednávatel 

Projeklant 

Ziiolov/leí

PRAHA 1

DRC

CZ24795011

Položek

I w\

Měrné a účelové jednotky

Počel Náklady /1 m.j. Počei Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0.0 0 0,0 0 0,0 0

Rozpočtové náklady v Kg

A |zákiadní rozp. náklady
E Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

i HSV Dodávky 288 845 jo Prács přesčas 0 1C Zařízeni slavenisŘě 2.UDV 7 167

2 Montáž 9 8 ex pevné podl. 0 u ňilimoslav. doprava 7.21% 7 932

3 PSV Dodávky 6S 516 !• Kullu.ml pamótfea 0 15 Územní vlivy 3,0051 10 751

4 Monláž ti 0 113 Provozní vlivy 5,00% 17 918

5 "ÍT dodávky 17 oslavu

6 Montáž JO NUS z rozpočtu

7 ZRN (i\ 1-6 ) 358 360 U DM {í, 8-11} 0 19 NUS {f. 13-10) 43 76B

20 ■JZS V Kompj. činnost I 0 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12.19-22 402 128,26

Datum a podpis Ra2llKo.
24 15% DPH

Objednávatel 25 21% 402 123,23 DPH i 84 446,93 |

26 Cena s DPH (ř.23-2fí)
486 575,20 |

Oaliwi a podpis Raziílio
E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednavatele

20 <fouzavá doložka

Datum a podpis Razllto 29 Zvýhodněni + -

2ptKWim systémem KROS. !d 03*717 512 01



REKAPITULACE
Stavba ; ftflá Heiichova 
Objekt; Opěrná stěna
JKSO:

EČO:

Objednával e):

Zhotovíte?; MIPS - Dí dek s.r.o. 

Zpracoval: irvg. Miroslav Rádi 

Datum: 'i

Kód Popis Dodá vi ca Monláž
Cena cslkein i "5| 

f celkem
1 5 3 4 5 » ' q'

Li .. [Zemní práce [■ i
54 136,28 :

2 jZalílódánl 1 .
3 002,05

3 !Svíslé a kompletní konstrukce 119 354,10 I -

4 Vodorovná konstrukce 6 273,40
-

5 Komunikace 15 807,96

6 Úpravy povrdiů. podlahy, osazeni j 12 555,00

9 Ostatní konstrukce a práce-houráni : i 45 054,93
| 99 Přesun hmot HSV i i 21 250.79

HSV Celkem

711 [izolace pro li vodě a vlhkosti i ___]_ 13 060.51 j

767 jKonstrukce doplňkové kovové
56 455,22!

PSV Celkem

Celkem

Zpracována sySlémem KROS, íe? OZ/717 512 84 Sírane 1 z 1



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba : MŠ Heiíchova 

Objekt: Opěrná sténá 
Objednavatel:

Zhotovíte!: M1DE - Bědeít w.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Miroslav Rádi 

Dalum:.

} T i ;
?A i KCN j Kód položky j Popis pofožky

1
MJ j Množství celkem Cena jednotková } Cena celkem

| Figura j Výkaz výměr i !

Práce a dodávky HSV 

1 Zemni práce
v

11 221
Ji 13106121 (Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikaci pro 

[pásl i betonových nebo kamenných dlaždic m2
í j

13, BOD j

—i

72.60; 1 219,G0

21*0.8 16.800

Souže! 16,000

| 2\ 221
113107122

[Odstraněni podkladu pl do 200 m2 z kameniva
Idrcanšho II20!) mm m2

1 t
? 16,800 i

t
236, Ooí 3 964,00

21-0,8 18.BO0

Součet 16,800

I i
3j 001

L..i _
132202201

jHioubenl i*ýh š nad 600do 2000 mm ručním 
ínebp pnewn nářadím v soudržných hor. 3

i
1 m3

í j
23,700]

i I 1 568,OOj 37 161, S0

1,1 “0,85*20 13,700

1,0'0,6*20*0,5 S.00D

Součet 23,700

4 | ooi I 152701505
[Vodorovné přemístěni výkopku do 1003O m 
| horniny Iř. 1 ©Ž 4

(m3 10,171! 235,00 3 000.45

23.7 23,700

•13.529 -13,529

Součet 10,171

5 001
j167101101 [Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tf. 1 až 4 .'m3

}10.171Í 226,00 2 298,65

6 031 1171201201
i . . _

[uložení sypaniny na skládku
j m3

10,171 j 17,20 174.94

7 001 jl7)2Q120lx (poplatek za skládku piebylečné zeminy ,*t 16,274! 350,00 5 395,90

10,171*1,6 16,274

s\ 001 J1751D1201 Obsyp objektu {m3 | 13.529! 785,00j 10 620,27

1.1*0.85*20 10,700

1,0*0,5*20*0,5 S.QD0

-10.171 -10,171

Součet 13,629

i Zemní práce 64 136,28

2 Zakládáni
Sj 011 [272313511 | Ďelon žáktodů prošlý C12/15 •m3 j 1,4911 2 550, CO j 3 302,05

"podkladní11

0,9*0,05-19,372

"schodý'

0,899

l^l,3-0,35 0,502

Součet 1.491

2 Zakfádání 3 802,05

3 Svislé a kompletní konstrukce

| 1Oj 015 (327323127 (Zdi a Valy z ÍQ C25/30 XC4-CI 0,2 Dmax 13 S3 i :
i-pohledový beton

10.17lj
3 545,00 37 073.30

0,7*0,3*19,072 4,134

{0,8+1,195)-0,5*0,3*19.972 5,977

Sou čel 10,171
11j 016 Í327351211 |Bednění zdf a válu svislých zřízeni (m2 [ 51,327 i 965,01 50 013,57

2*0,3*19.972 11,983

2*(0,B+1,195) *0,6*19,972 39,844

Součet 51,027
12j 015 (327351221 ř Bedněn i zdi a valů svislých odstraněn! [m2 | 51,827{ 292,CO? 15 133.46

Zpracováno syslčmerc KftOS, lei. 02/?17 512 64 Strana 113



| 13 j 015 [327381001
1
|Vý2lužzdř a va!u z betonářské oceli 10 218 I1 i 0,019

r i—~
43 550,01 j 927,45

18,6*0,GDI 0,019

Součet 0,019

14j 015 [2273G100S 1 Výztuž zdj a vatu 2 bslonáfeké ocet! 1(1505
i ;
:t | 0,142 | 45 560,01 j

6 468,10

142,4*0,001 D,142
Součet 0,142

1S| 015 1327381040 Výztuž zci a vaiú ze svařovaných síti ÍL .! 0,222 2S 099.99Í 8 460,20
> i

16! 015 1938171112 Osazování sloupků a vzpěr plotových 
ocelových v 2 m se zabetonováním [kus \ 12,000 331,501 3 978,00

12 12,000
Součet 12.0DO

3 Svislé a kompletní konstrukce 119 954,10
4 Vodorovné konstrukce

wj 0)1 MS42311t1 j^-^né^hdbefonouřcbna jm í 4,992 1 256,69( 6 273,40

1,248*4 4,962

Součet 4,992
4 Vodorovné konstrukce 6 273,40
5 Komunikace

isj 221 [564751111 Podklad 2 kameniva hrubého drceného vel. 8- 
16 nim U 150 mm ! m2 í 

! i
16,9001 181,50; 3 040,20

19j 221 |504601111 Podklad ze štéfkodrtě ŠD ít 30 mm fm 2 j i<5,eooj 142,4oj
2 392,32

21"0,S 18,800
Součel 16,800

J 20\ 221 1598211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší li 
6Q mm skupiny A p! do 100 m2

|m2 |
r ;

l6.auoj 210,491 3 535,2s|

21*0,0 16,000
Součet 15,800

21 j MAT [562456000 j Zámkově dlažba stávající Jm2 } 16,8G0Í 23b, 65 j 3 957,41
22} =59901 | Úprava terénu vč, zelené jm2 j 15,200| 169,00j 2872,60

19*0,8 15.2 DG

Součel 15,200
5 Komunikace 15 807,96

8 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

23 [ 011
16154760“*6 íSanačnř 0lTi:Htov? systóm celá skladba vt 
r ’ [vrchního nátěru

\
w

{
7,000 1 795,00 12 555,00

•'dleir

7 7,000

Součet 7,0od

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazeni

S Ostatní konsírukco a práce-bourání

12 555,00

24j 011
íWíQRms lu,ožlcY dMaiaCniáí spár z polystyrénových
931901115 /desek II to mm m2

1 }
3,5701 210,01 ? 49,74

0,7*0,37 1,470

0,3*(0,8+1.2)*0,57 2,100

Součet 3,670

25Í 011 L.,0„,. i PVC potrubí odvodňovacř DN 50 ukláďáné do 
r9,91111 [butonu m

i
| 0,000j
' i

220,00 1 760,00

0.4*20 a.oo a

26j 013 • Bouráni zdivá nadzáklattovélio z betonu 
88204232 i ...

|pro6t9ho
m3 4,820 3 454.99 j 16 653,05

0,3*18.9*0,55 4,820

Součet 4,820
27j 013 i963032619 (Bouráni schodišťových slupňů cihelných jm 5,200 Í 60,90 j 472,68

1,3*4 5,200

Součet 5,200
i

28! 015
i

, [Rozebíráni pÍĎlů v 2,5 m tyčkových, laťkových, [
° [prkenných, z drátěného pletiva nebo pfechu !m

1 
1S.S00J

íi
113.51 2 146.34

18,9 18.900

SoUČSl 18,fiG0
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29; 013
r
1978021191

OíločenJ cementových omítek stěn v rozsahu \ ^ j 
do 100 % jnu i

7.00o!
i

242,01 j
------ ---------—~——

1 694,07

‘'dle TZ"

7 7.000

Součet 7,000
i

30- 013 9780234ti
í i 1'vysekaní 3 vyčřštsní spár ztííva cihelného i m2 j

i
6.200 j 253,09!

{ .
1 316,07

31 i 002
216904391

ípřtpiatek ze ruční dočištění ocelových kartáči I m2 j
7.000j

1
167,4$ j 1 172,43

"dře TZ"

7 7,000

Součet 7,000

32j 013 9790B1111
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do j
Kun j j 15.636 195.00 j 3 049,02

33j 013 979081121x
Odvo2 suti a vybouraných hmot na skládku do j. 1

10 km
15,936 295.00

.
4 612,62

i
34j 013 379002111

Vníírostaven&tni doprava suli a vyhr,ufer>ých | 
hmoi do lom | l 15,630 381.00! 5 957.32

3GÍ 013 j 979082121/ Popíalek za skládku suti jt j 15,630 350.00 j 5 472,60

9 Osíaútr konstrukce a práce-hourání 45 054,93

99 Přesun hmot HSV
(Píesun hmoi pře oplocení nebo objekty

I 36 j 015 Ífi9flt52121 (pozemní různé z betonu monolitického v do 3 ji i
■ ! I«n i i

j
40,4011

i
i

' í

626,00:
I

21 250,79j

29

711

Přesun hmot HSV 

HSV Celkem 
Práce & dodávky PSV 

Izolace proti vodě a vlhkosti

21 250,79 

288 844,51

! L.i Izolace proti zamnř vlhkosti na sviste ploše na
1 3* i Sil ifltídZcChJ I . z ě a
J i 1 J&jnhopasy nopová ío&e

m2 17.226 272,50
4 694.09]

(D,8+0,9)*0,5*19,972*1,15 

Součet

17,223

17.226

38! 711
i n i
>1 í 78':fí 10 ll20,ace proU 2emní VlhJCOsll TECHNODR6N ! 
]' jodvětrávací lišta pro p?ekr>*ti okraje Izolace: * 21.t.oooj 376,50 j 7 906.601

21

Součet

21,000

21000

39
í i

711 ;99B7tl201
ípřesurt hmot pro izolace píoti vodě, vlhkosti a j
lpíynům v objektech v do 6 m

f

3,G50; 120.01 459,62

711 Jzotace proti vodě a vlhkosti 13 060,51

767 Konstrukce doplňkové kovové

40 /S7 *767914110
(Montáž rámo vého oplocení výšky do 1 ni ve i 
{sklonu svahu do IS1* 23,000 262,00 5 240,00

.... . .

MAT ; 653456700 
!

!Ocelová konstrukce oplocení žárově f.

pozinkovaná vč. pletiva vč. branky die profilů i 250,448 183.40

...

45 932,16

>51,35+75,83 227.660

Mezlsoučat 227,680

227,68r0.1 22,766

Součal 250,443

42 MAT (553459700X Klika nerez * zámek vložkový + závěsy vratové Jkp! j
1.D00 2 810,noj

4
2 810,00

1
Součet

1.000

1,000
43j MAT js53459700xl jptetivožebfikové 35/2,8 mrn 2.imx1,ln> jftus 11.000 144,00 7 504.00

11
SCUČBÍ

11,000
11.0C0

44 767 99076720)
jPřesun hmot p/o zámečnické konstrukce v 
job)ek1ech velo 5 m h 1600: 655,65! 389.0$

767 Konstrukce doplňkové kovové

PSV Celkem 
Celkem

5S 455,22 

69 515,73 

358 360.24
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HMG prací - rekonstrukce zahrady MŠ Hellichova

Rekonstrukce zahrady MŠ Hellichova
2.týden | 3.týden | 4.týden | 5.týden | 6.týden | 7.týden | 8.týden | 9.týden 11.týden | 12.týden | 13.týder>

odstraňování stávajících konstrukcí ;
demontáž herních prvků
demontáž dlaždic a obrub
bourání pískovišť
demontáž dřevěných plůtků

přípravy povrchů, zemní práce
skrývky ornice a zemní práce
úprava štěrkových ploch
dokončovací práce

herní prvky ■

příprava pro trampolíny
montáž herních prvků
zhotovení povrchů hřišť

opěrná zídka ■■

bourací a zemní práce
zhotovení nové zídky
zpětný zásyp, oprava dlažby
montáž zábradlí, dokončovací práce

.

sadové úpravy


