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PŘ Í K A Z N Í  S M L O U VA  

Č.j.:VS-37818-19/ČJ-2019-802551 
v souvislosti s investiční akcí s názvem. 

„Odolov – zdravotní středisko“ 

na výkon technického dozoru investora a výkon koordinátora BOZP při 
práci na staveništi 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky, se sídlem 
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen "Vězeňská služba"), 
za kterou jedná na základě pověření Č. j. VS-50396-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 
ředitel věznice Odolov, č. p. 41, 542 34 Malé Svatoňovice                                 
Vrchní rada  
plk. Mgr. Tomáš Kubín 
IČ: 00212423 
DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti 
bankovní spojení:  ČNB Praha, č. ú: 916-2901881/0710  
(dále jen „Příkazce“) na straně jedné       
 

a 
 
2.  Příkazník    SERVISiNG s.r.o. 

se sídlem:   Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše 
IČ:     252 75 810 
DIČ:     CZ25275810 
zastoupený:    Ing. Václavem Jiránkem, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191              
výpis ze živnostenského rejstříku vydaného MMHK, živnostenským úřadem dne 3. 2. 2017  

pod Č.j.: MMHK/022433/2017 
bankovní spojení:   Fio banka, a.s., expozitura Hradec Králové 
číslo účtu.:    2500626113/2010 
 (dále jen „Příkazník“) na straně druhé 

 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní 
smlouvu (dále jen „Smlouvu“): 

 
 

I. 
Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 
1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

Výzva k podání nabídky ze dne: 24.07.2019, č. j.: VS-37818-18/ČJ-2019-802551 
Nabídka příkazníka ze dne: 30.07.2019 
V případě nesouladu obou dokumentů má přednost výzva k podání nabídky. 
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2. Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od příkazce závazné podklady 

včetně všech příloh smlouvy, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady 

 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za odměnu 

uvedenou v této Smlouvě toto plnění: zajištění výkonu technického dozoru investora (dále 
jen „TDI“) a výkonu koordinátora BOZP (dále jen „KBOZP“) v souladu s § 15, 16 zák. 
č. 309/2006 v platném znění při realizaci stavby „Odolov  - zdravotní středisko“ (dále 
jen „Stavba“), a to před zahájením stavby, včetně kontroly a převzetí projektové 
dokumentace, při jejím provádění, jakož i v období po dokončení Stavby (dále jen 
„Předmět plnění“) a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to úplatu podle čl. V. této 
Smlouvy. 

 
2. Příkazce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že předal před jejím podpisem příkazníkovi 

informace a doklady nutné k Předmětu plnění, a příkazník svým podpisem této Smlouvy 
tuto skutečnost stvrzuje.  

 
3. Příkazník bude provádět zejména následující činnosti: 
 

 
3.1 Činnosti TDI v období před realizací stavby: 

 
3.1.1 Spoluúčast příkazníka s příkazcem před převzetím projektové dokumentace pro 

vydání  v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „PD”) od projektanta, tzn. finální kontrola PD před převzetím od 
projektanta formou vyhotovení písemného záznamu o kontrole PD s 
doporučením, zda je možné PD převzít či nikoliv. 

3.1.2 Stanovení a objasnění základních cílů s příkazcem, zejména na podkladě již 
zhotovené projektové dokumentace. 

3.1.3 Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci 
budoucí stavby, zejména se Staveništěm, režimovými opatřeními v areálu, 
smlouvou o dílo mezi Příkazcem a zpracovatelem projektové dokumentace 
(dále jen „Projektant“), se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a 
vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami 
smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným zhotovitelem stavby. 
 

 
3.2 Činnosti TDI v období v průběhu realizace stavby: 

 
3.2.1 Organizace a účast na předání Staveniště Zhotoviteli stavby včetně 

protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení 
stavby zhotoviteli, pokud o to zhotovitel stavby požádá. 

3.2.2 Předání zákresu stávajících podzemních inženýrských sítí Zhotoviteli, kontrola 
fyzického vytyčení sítí Zhotovitelem. 

3.2.3 Provádění pravidelné kontroly Stavby a Staveniště vč. provádění průběžných 
zápisů do stavebního deníku, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem v 
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souladu s odpovídajícími právními předpisy a smluvními podmínkami, průběžné 
ukládání jedné kopie listů stavebního deníku; předpokládá se délka trvání 
realizace stavby 7 měsíců (vlastní realizace stavby do šesti měsíců, případné 
odstraňování vad a nedodělků max. do 1 měsíce od předání a převzetí díla 
investorem/objednatelem díla), kontrola stavby ze strany TDI dle postupu stavby 
a charakteru aktuálně prováděných prací a technologií, včetně pravidelných 
kontrolních dnů stavby. 

3.2.4 Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány, 
organizacemi a jinými dotčenými osobami, která souvisí s prováděním stavby. 

3.2.5 Kontrola Zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek 
stavebního povolení po celou dobu provádění stavby. 

3.2.6 Projednávání a spolupráce ohledně případných dodatků a změn projektové 
dokumentace, zabezpečení vedení průběžné evidence aktuálně platné projektové 
dokumentace. 

3.2.7 Cenová, objemová a věcná kontrola skutečně provedených prací, kontrola 
zjišťovacích protokolů s potvrzením správnosti podpisem, kontrola dodržení 
podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti podpisem. 

3.2.8 Průběžné sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými 
rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s 
celkovým rozpočtem stavby. 

3.2.9 Kontrola dodržování všech podmínek a termínů dle smlouvy o dílo a podávání 
návrhů na uplatnění smluvních sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného 
zdůvodnění. 

3.2.10 Svolávání a organizace kontroly provádění díla a postupu výstavby formou tzv. 
kontrolních dnů (dále jen „KD“), sledování zajišťování plnění předmětu díla 
zhotovitelem Stavby dle smlouvy o dílo, se zaměřením zejména na dodržení 
požadovaného rozsahu, kvality a ceny díla a stanoveného termínu jeho; řízení 
jejich průběhu, zabezpečení pořízení a distribuce zápisů z KD a jejich archivace; 

3.2.11 Kontrola bezvýhradného dodržování souladu provádění Stavby s projektovou 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, vydanými správními 
rozhodnutími, podmínkami obsaženými v závazných stanoviscích, stanoviscích 
a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených osob; kontrola 
souladu provádění díla s platnými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN 
ISO), s technickými a technologickými podklady výrobců a dodavatelů 
použitých materiálů, výrobků, systémů a dobrou stavební praxí. Ve výjimečných 
případech, kdy je navrhována změna nebo doplnění PD, se uskuteční vždy po 
odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu. Kontrola provedení 
geodetického vytyčení stavby Zhotovitelem a účast na něm. 

3.2.12 Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad 
jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke 
kvalitě stavebních prací; 

3.2.13 Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled, 
spolupráce s osobami vykonávajícími činnost koordinátora BOZP, spolupráce 
s orgány vykonávajícími státní stavební dohled. 

3.2.14 Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, výrobků, systémů, 
zabezpečení stanoviska autorského dozoru k nim a předkládání návrhů na 
rozhodnutí Příkazci. 
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3.2.15 Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací. 

3.2.16 Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených 
ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací; v případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění Příkazce včetně předložení návrhu na řešení. 

3.2.17 Kontrola a fotodokumentace těch částí dodávek, které budou v dalším postupu 
zakryty nebo znepřístupněny, zapsání výsledku do stavebního deníku; průběžné 
pořizování fotodokumentace plnění díla zhotovitelem Stavby a její předání 
Příkazci (v elektronické formě).  

3.2.18 Spolupráce se Zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na 
odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi. 

3.2.19 Ohlašování případných archeologických nálezů. 

3.2.20 Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů 
vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby. 

3.2.21 Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí 
stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech 
vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění. 

3.2.22 Průběžná kontrola dodržování pořádku na stavbě Zhotovitelem, kontrola 
řádného uskladnění materiálů a výrobků na Staveništi před jejich zabudováním. 

3.2.23 Projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně 
zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich 
provádění, kontrola průběhu a vyhodnocení. 

3.2.24 Kontrola zpracování manipulačních a provozních řádů Zhotovitelem, případně 
spolupráce na něm, přičemž však odpovědnost leží na zhotoviteli, nikoli TDI. 

3.2.25 Kontrola řádného provedení zaškolení uživatele na obsluhu a údržbu všech částí 
Stavby. 

3.2.26 Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení, 
kontrola všech protokolů a dokladů o provedených zkouškách a jiných dokladů 
nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za Příkazce. 

3.2.27 Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby pro přejímací řízení (v 
tištěné a digitální podobě), kontrola úplnosti, správnosti a platnosti všech 
dokladů Stavby k její přejímce Příkazcem a jejich převzetí za Příkazce. 

3.2.28 Průběžná kontrola geodetického zaměření a vytyčení stavby a jejích částí 
v průběhu realizace Zhotovitelem, kontrola provedení zaměření skutečného 
provedení stavby Zhotovitelem včetně kontroly tištěných a digitálních výstupů 
zaměření. 

3.2.29 Soupis vad a nedodělků zjištěných před předáním a převzetím stavby a 
distribuce jejich seznamů; kontrola odstranění vad a nedodělků včetně potvrzení 
jejich odstranění – pouze za podmínky odstranění vad a nedodělků max. do 
měsíce od převzetí stavby objednatelem/investorem od zhotovitele. 

3.2.30 Plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, 
souvisejících s činnostmi, vykonávanými v období před zahájením a v průběhu 
realizace stavby. 
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3.3 Činnosti TDI v období po dokončení stavby: 
 
3.3.1 Kontrola a spolupráce při odstraňování vad a nedodělků uvedených v protokolu 

o předání a převzetí Stavby. - max. po dobu do 1 měsíce od převzetí stavby 
objednatelem/investorem od zhotovitele.  

3.3.2 Kontrola vyklizení staveniště. 
3.3.3 Řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací 

v průběhu stavby. 
3.3.4 Závěrečné předání všech dokladů a podkladů získaných a pořízených v 

průběhu realizace a spadajících do agendy TDI, v tištěné nebo elektronické 
podobě, a vrácení zapůjčených materiálů Příkazci. 

 

4 Příkazník bude provádět zejména následující činnosti KBOZP: 
 

4.1 Činnosti KBOZP v období před realizací stavby: 
 

4.1.1 Stanovení a objasnění základních cílů s příkazcem, zejména na podkladě již 
vypracované projektové dokumentace a dle druhu a rozsahu prací. 

4.1.2 Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí 
stavby, zejména se Staveništěm, režimovými opatřeními v areálu, smlouvou o 
dílo mezi Příkazcem a zpracovatelem projektové dokumentace (dále jen 
„Projektant“), projektovou dokumentací (dále jen „PD“), se všemi 
rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s 
přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s 
vybraným zhotovitelem stavby. 

4.1.3 Zpracování plánu BOZP stavby, včetně přehledu právních předpisů vztahujících 
se ke stavbě. 

4.1.4 Oznámení o zahájení prací pro OIP. 

 
4.2 Činnosti KBOZP v období v průběhu realizace stavby: 

 
4.2.1 Účast na předání Staveniště Zhotoviteli stavby. 

4.2.2 Aktualizace Plánu BOZP v průběhu stavby. 

4.2.3 Provádění pravidelné kontroly stavby a staveniště vč. provádění průběžných 
zápisů do stavebního deníku, v souladu s odpovídajícími právními předpisy a 
smluvními podmínkami; předpokládá se délka trvání realizace stavby 6 měsíců 
(vlastní realizace stavby do sedmi měsíců, případné odstraňování vad a 
nedodělků max. do 1 měsíce od předání a převzetí díla investorem/objednatelem 
díla), kontrola stavby ze strany KBOZP dle postupu stavby a charakteru 
aktuálně prováděných prací a technologií, včetně pravidelných kontrolních dnů 
stavby v oblasti BOZP. 

4.2.4 Upozornit zhotovitele a příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu 
je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

4.2.5 Postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 
předpisů. 
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III. 
Povinnosti smluvních stran 

 
1. Příkazník je povinen zejména: 

 
a) postupovat při zařizování Záležitosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce 

a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát, 
b) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování Záležitosti a jež 

mohou mít vliv na pokyny příkazce, 
 

c) upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, se příkazník v odpovídajícím poměru 
zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení Záležitosti a za vady jím poskytované 
služby příkazci, 

d) zařizovat Záležitost osobně; bezprostředně po podpisu smlouvy je povinen předat 
příkazci kopii dokladu osvědčující jeho odbornou způsobilost (odbornou způsobilostí 
se rozumí předložení osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby).  

e) zařizovat Záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. I odst. 2 Smlouvy a 
s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho 
souhlas, 

f) při plnění předmětu Smlouvy, i po jeho ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od příkazce v souvislosti se zařizováním 
Záležitosti. 

g)  podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. 

 
2. Příkazce je zejména povinen: 

 
a) na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání,  
b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné zařízení 

Záležitosti, 
c) zajistit příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti. 

 
 

IV. 
Trvání Smlouvy, místo plnění, ukončení Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu potřebnou pro splnění předmětu Smlouvy. 

2. Místem plnění je areál Věznice Odolov. 

3. Příkazce může příkaz odvolat (i bez udání důvodu), nahradí však příkazníkovi náklady, 
které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka. 

4. Tuto Smlouvu lze ukončit splněním předmětu smlouvy, písemnou dohodou smluvních 
stran, odstoupením od smlouvy nebo písemnou výpovědí. 

5. Příkazce může tuto Smlouvu vypovědět s účinností nejdříve ke konci měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď písemně doručena. Od nabytí účinnosti 
písemné výpovědi je Příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 
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vztahuje. Je však povinen Příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Příkazci nedokončením činnosti související 
se zařizováním záležitosti. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má 
Příkazník nárok na úhradu nákladů vynaložených při plnění svého závazku podle této 
Smlouvy a přiměřenou část odměny podle čl. V. 

6. Příkazník může Smlouvu písemně vypovědět s účinností nejdříve ke konci měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď písemně doručena. Ke dni nabytí účinnosti 
písemné výpovědi zaniká závazek Příkazníka uskutečňovat činnost, ke které se zavázal.  

Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla Příkazci škoda, je Příkazník povinen jej 
upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření Příkazce 
nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá Příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu 
Příkazník povinen. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má Příkazník 
nárok na úhradu nákladů vynaložených při plnění svého závazku podle této Smlouvy a na 
přiměřenou část odměny podle čl. V. 

7. Platnost Smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních 
stran s tím, že k datu ukončení platnosti Smlouvy bude provedeno vzájemné finanční 
vypořádání. 

8. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce. Příkazce prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů písemně oznámí příkazníkovi, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 
v následujícím roce. 

9.  Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 75 dnů. Příkazce se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních 
dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě 
kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

10. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 2001 a násl. OZ v případě, kdy druhá strana poruší podstatným způsobem či více než 
třikrát své povinnosti stanovené OZ či touto smlouvou. 

11. Za podstatné porušení povinností stanovených touto Smlouvou se považuje: 

a) opakovaná (2x a více) neomluvená neúčast na kontrolním dni stavby (příkazník se může 
předem omluvit oprávněné osobě dle čl. VI odst. 1 z účasti na kontrolním dni;  

b) nesvolání kontrolního dne stavby ve stanovené lhůtě;  

c) neúčast na technických a věcných kontrolách prací a dodávek stavby, které budou v 
dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny a na které byl zhotovitelem 
v dostatečném předstihu (min. 3 pracovních dnů) prokazatelně vyzván;  

d) opakovaně (2x a více) chybná cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích 
protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem; 
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e) prokazatelná nespolupráce s vedením stavby a s pracovníky projektanta zabezpečujícími 
autorský dohled. 

f) neuhrazení faktury oprávněně vystavené příkazníkem podle této smlouvy ani v době 
přesahující o 30 dní její splatnost stanovenou podle této smlouvy, a to poté, co bylo její 
uhrazení příkazníkem prokazatelně urgováno. 

 

 

12. Příkazce má právo od této smlouvy písemně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí pokud: 

a) na majetek příkazníka bude prohlášen úpadek, příkazník sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh ohledně  příkazníka je zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění 
insolvenčního zákona) nebo 

b) příkazník vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému, byť jen faktickému podstatnému 
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost 
plnit závazky podle této Smlouvy. 

13. Dojde-li ke změně statutu příkazníka, je příkazník povinen oznámit tuto skutečnost 
příkazci ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Příkazce je v tomto 
případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní 
strany. Výpovědní doba činí 1měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 
 

V. 
Odměna příkazníka 

 
1. Činnost TDI v období před realizací stavby dle čl. II, odst. 3., bodu 3.1 této smlouvy: 

cena bez DPH:  13 000,- Kč  slovy: (třináct tisíc korun českých) 

DPH 21 %:    2 730,- Kč  slovy: (dva tisíce sedm set třicet korun českých) 

celková cena s DPH: 15 730,- Kč  slovy: (patnáct tisíc sedm set třicet korun českých) 

a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 3., bodu 3.1 této smlouvy jsou ukončeny okamžikem 
převzetí staveniště zhotovitelem stavby, 

b) výše odměny dle odst. 1 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. 
Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka včetně 
souvisejících nákladů (např. na dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.). 

c) rozsah činnosti je stanoven v objemu 20 hodin. 
 

2. Činnost TDI v období průběhu realizace stavby dle čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této 
smlouvy: 

cena bez DPH:            131 000,- Kč  slovy: (jedno sto třicet jeden tisíc korun českých) 

DPH 21 %:  27 510,- Kč  slovy: (dvacet sedm tisíc pět set deset korun českých) 

celková cena s DPH:    158 510,- Kč  slovy: (jedno sto padesát osm tisíc pět set deset 
korun českých) 
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a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této smlouvy jsou ukončeny okamžikem 
předání stavby zhotovitelem a převzetí stavby objednatelem, 

b) výše odměny dle odst. 2 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. 
Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka a to nejen náklady 
a zisk z hodin strávených výkonem TDI přímo na stavbě včetně souvisejících nákladů 
(např. na dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.), ale také náklady a zisk z plnění 
všech povinností dle této smlouvy mimo vlastní stavbu.  

3. Činnost TDI v období po dokončení realizace stavby dle čl. II, odst. 3., bodu 3.3 této 
smlouvy: 

cena bez DPH:   9 000,- Kč  slovy: (devět tisíc korun českých) 

DPH 21 %:  1 890,- Kč  slovy: (jeden tisíc osm set devadesát korun českých) 

celková cena s DPH:    10 890,- Kč  slovy: (deset tisíc osm set devadesát korun 
českých) 
 

a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 3., bodu 3.3 této smlouvy jsou ukončeny okamžikem 
úspěšné kolaudace a po odstranění případných vad a nedodělků, 

b) výše odměny dle odst. 3 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. 
Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka a to nejen náklady 
a zisk z hodin strávených výkonem TDI a přímo na stavbě včetně souvisejících nákladů 
(např. dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.), ale také náklady a zisk z plnění 
všech povinností dle této smlouvy mimo vlastní stavbu. 

 

4. Činnost KBOZP dle čl. II, odst. 4., bodu 4.1 a 4.2 této smlouvy: 

cena bez DPH:   44 000,- Kč  slovy: (čtyřicet čtyři tisíc korun českých) 

DPH 21 %:    9 240,- Kč  slovy: (devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) 

celková cena s DPH: 53 240,- Kč  slovy: (padesát tři tisíc dvě stě čtyřicet korun 
českých) 
 

a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 4., bodu 4.1 a 4.2 této smlouvy jsou ukončeny 
okamžikem úspěšné kolaudace a po odstranění případných vad a nedodělků, 

c) výše odměny dle odst. 4 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. 
Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka a to nejen náklady 
a zisk z hodin strávených výkonem KBOZP přímo na stavbě včetně souvisejících 
nákladů (např. dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.), ale také náklady a zisk z 
plnění všech povinností dle této smlouvy mimo vlastní stavbu. 

5. Odměna podle odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto článku může být měněna, jen je-li příkazník plátcem 
DPH a upraví-li v průběhu platnosti této smlouvy obecně závazný předpis výši DPH; pro 
tento případ bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené 
novou právní úpravou a odměna bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě 
podepsaným oběma smluvními stranami. 

 

6. Celková maximální odměna příkazníka za poskytnuté služby příkazci činí:   

cena bez DPH:            197 000,- Kč  slovy: (jedno sto devadesát sedm tisíc korun 
českých) 
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DPH 21 %:  41 370,- Kč  slovy: (čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmdesát korun 
českých) 

celková cena s DPH:    238 370,- Kč  slovy: (dvě stě třicet osm tisíc tři sta sedmdesát 
korun českých) 
 
 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1. Odměna bude příkazníkovi proplácena na základě faktur vystavených příkazníkem a 

odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce. Každá část sjednané odměny bude 
hrazena samostatně, takto: 

a) Odměna ve výši dle čl. V. odst. 1 bude na základě vystavené faktury proplacena po 
dílčím předání a převzetí předmětu smlouvy uvedeného v čl. čl. II, odst. 3., bodu 3.1 
této smlouvy 

b) Odměna za činnosti uvedené v čl. II odst. 3.2, 3.3, 4.1 a 4.2 této Smlouvy bude 
hrazena na základě měsíčních faktur po celou dobu výstavby. Předpokládaná délka 
výstavby je max. 7 měsíců (viz čl. II. odst. 3.2.3). V případě prodloužení doby 
výstavby se délka výkonu plnění dle čl. II odst. 3 a 4 této Smlouvy prodlužuje úměrně 
k ní. V případě prodloužení doby výstavby bude dodatkem smlouvy sjednána výše 
odměny za dané období.  

c)  Výše měsíčních faktur bude činit 25 000,- Kč bez DPH + DPH. Faktury budou 
vystavovány za běžný měsíc k poslednímu dni v měsíci (po dobu sedmi měsíců). Po 
předání a převzetí díla/stavby a odstranění příp. vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem/investorem 
bude vystavena konečná faktura na zbývající část smluvní ceny, tj. 9 000,- Kč bez 
DPH + DPH. 

2. Faktura musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyžadované § 435 OZ. 
Příkazník ji předkládá v jednom vyhotovení. Při výkonu působnosti v oblasti veřejné 
správy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, za právnickou osobu povinnou k DPH. 

3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Termínem 
úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 
Splatnost faktury doručené příkazci v termínu od 15. 12. 2019 do 31. 1. 2020, nebo 
v termínu od 15. 12. 2020 do 31. 1. 2021, se prodlužuje o dalších 60 dnů.  Pokud však 
faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a příkazce 
požádal nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji obdržel, příkazníka elektronickými 
prostředky, faxem nebo písemně o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy 
příkazce obdržel novou, opravenou fakturu. 

4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Termínem úhrady je den 
odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

5. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této Smlouvy její prokazatelné porušení ze strany 
příkazníka nebo jiné prokazatelné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání 
těchto nedostatků s příkazníkem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na 
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následky vzniklé neodpovídajícím plněním této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím 
není dotčeno právo příkazce na náhradu škody, která mu případně vznikne postupem 
příkazníka   

6. Příkazník není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za příkazcem 

 
 
 
 

VII. 
Oprávněné osoby 

 
1. Za příkazce jsou oprávněni jednat ve všech věcech Smlouvy, a to včetně věcí technických, 

kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur: 
 
a) bez omezení rozsahu: ředitel Věznice Odolov plk. Mgr. Tomáš Kubín, na základě 

pověření generálního ředitele Č. j.: VS-50396-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1.9. 2016 

b) ve věcech ekonomických 
Ing. Stanislav Švehla, tel.724 373 758, ssvehla@vez.odo.justice.cz  

c) ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
soupisů provedených prací a faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:   
Oldřich Brát, tel. 773 783 211,  obrat@vez.odo.justice.cz 
 

2. Za příkazníka jsou oprávněni v souladu s ustanovením čl. II odst. 1 písm. d) : 

a) Ing. Václav Jiránek, tel. 603 504 731,  servis@servising.eu  

b) Helga Poláková, tel. 739 311 688,  servis@servising.eu   
 

 
VIII. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Příkazník odpovídá za to, že Záležitost příkazce dohodnutá touto Smlouvou je 
zabezpečená dle této Smlouvy. 
 

2. Příkazce je oprávněn písemně reklamovat vady zařizování Záležitosti. Příkazník je 
povinen tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené příkazcem. Reklamace musí být 
uplatněna písemně nebo elektronicky do rukou příkazníka.  
 

IX. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 
1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle čl. V této Smlouvy, je povinen uhradit 

příkazníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý, byť jen započatý den prodlení, ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob. 
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2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. II odst. 1 písm. i) této Smlouvy je 
příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti 

3. V případě prodlení příkazníka s odstraněním vad ve lhůtě stanovené příkazcem ve smyslu 
ustanovení čl. VIII. této smlouvy je příkazce oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. 

4. Za podstatné porušení povinností stanovených v čl. IV. odst. 11 této smlouvy je příkazník 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti 

5. Ujednáním o smluvních pokutách v tomto článku Smlouvy není dotčeno právo na náhradu 
materiální újmy. 

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí 
obdobně ustanovení čl. V této Smlouvy. 

 
X. 

Zvláštní ustanovení 
 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

3. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn proti odpovědnosti za škodu na základě platné pojistné 
smlouvy s minimální částkou pojistného krytí ve výši 2.000.000,-Kč. Příkazník se 
zavazuje po dobu trvání Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu a 
bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z předmětné pojistné smlouvy. 
Maximální možná spoluúčast příkazníka na každém pojistném plnění nebude přesahovat 
5% pojistného krytí. Prostá kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tato smlouva bude uveřejněna na elektronickém profilu zadavatele a v registru smluv. 

3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují 
použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.  Ustanovení § 1799 
a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí. 

5. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a 
mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, 
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran 
nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích 
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran. 

7. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

8. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

9. Smlouva je vyhotovena v čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž příkazník obdrží 
jedno vyhotovení a příkazce tři vyhotovení.  

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve 
dnem zveřejnění příkazcem v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

11. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
 
Přílohy: 
č. 1  Pojistná smlouva (přiloží příkazník) 
č. 2  Osvědčení o autorizaci 
 
 
 
 
V Odolově dne 13.09.2019                                               V Hradci Králové dne 30. 07. 2019 
 
Za příkazce:                                                                 Za příkazníka: 
XXXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX              XXXXXXXXXX 
…………………………….    …………………………. 
       Vrchní rada      
plk. Mgr. Tomáš Kubín        Ing. Václav Jiránek 
ředitel Věznice Odolov                 jednatel 
 


