



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy příkazce: DS201901104

Výkon autorského dozoru projektanta v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Příkazce:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru strategického rozvoje a
dotací
(dále jen „příkazce“)
- 1.2 **Příkazník:** FS Vision, s.r.o.
sídllo: Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05
zastoupený: Ing. arch. Jindřich Kejík, jednatel
IČ: 22792902
DIČ: CZ22792902
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, složka C oddíl
31554
(dále jen „příkazník“)

Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je **zajištění výkonu autorského dozoru** dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souvislosti s realizací stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.
- 2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat **výkon autorského dozoru projektanta** (dále „AD“) **dle článku 3 Specifikace činnosti** a veškeré další nezbytné činnosti související s výkonem AD v rámci pokynů příkazce a dle této smlouvy v souvislosti s realizací uvedeného projektu, a příkazce se zavazuje zaplatit za tyto činnosti příkazníkovi smlouvenou odměnu, a to za podmínek uvedených dále.

Čl. 3 SPECIFIKACE ČINNOSTI

- 3.1 Příkazník se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat AD nad souladem zhotovované



stavby specifikované v čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

- a) účast AD na kontrolních dnech v dohodnutém rozsahu,
 - b) zajištění veškerých potřebných činností, ke kterým při výkonu AD obvykle dochází;
 - c) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské dokumentace; při této činnosti osoba odpovědná za výkon autorského dozoru komunikuje s odpovědnou osobou příkazce uvedenou v příslušné smlouvě,
 - d) dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; osoba odpovědná za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby kontroluje dodržování projektu ze strany dodavatele stavebních prací,
 - e) posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných dodavateli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové dokumentace; v případě, že dodavatelé navrhnou z různých důvodů změny projektu (materiál, rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávající AD odpovědná za posouzení těchto změn, projednání s investorem. Příkazník posuzuje technická hlediska,
 - f) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci z technického hlediska; v případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon autorského dozoru k této skutečnosti své stanovisko z technického hlediska,
 - g) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- 3.2 V průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba pověřená výkonem autorského dozoru výstavbu z následujících technických hledisek:

- a) použití stanovených materiálů,
- b) dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů,
- c) dodržení dispozičního a konstrukčního řešení,
- d) dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů,
- e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její částí včetně komplexního vyzkoušení.

3.3 V průběhu odevzdání a převzetí stavby příkazcem osoba odpovědná za výkon autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech o předání a převzetí a zkontroluje záznamy příslušných odchylek od projektu.

Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE

- 4.1 Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu obstarávané záležitosti, má rovněž právo zvolit formu (listinnou nebo elektronickou), ve které chce informace získat.
- 4.2 Příkazce se zavazuje ve lhůtách stanovených příkazníkem poskytnout další součinnost nezbytnou k obstarání záležitosti a splnění účelu této smlouvy. Zejména je povinen zúčastnit se na výzvu příkazníka jednání, kde je jeho účast nutná z titulu jeho investorství (funkce stavebníka), zejména pokud jde o otázky financování stavby a účasti na kontrolních dnech stavby. Příkazník je povinen informovat příkazce nejméně tři (3) pracovní dny před jednáním uvedeným v tomto odstavci.
- 4.3 Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu obstarávané záležitosti, má rovněž právo zvolit formu (listinnou nebo elektronickou), ve které chce informace získat.



4.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je příkazce oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Doba, po kterou bude smlouva účinná, zůstává nezměněna.

Čl. 5 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

5.1 Příkazník se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s příkazcem, a to s maximální odbornou péčí.

5.2 Příkazník je povinen kdykoliv na požádání informovat příkazce o stavu obstarávané záležitosti.

5.3 Činnosti dle této smlouvy bude příkazník vykonávat vždy v zájmu příkazce.

5.4 Za prokázanou škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Čl. 6 TERMÍN PLNĚNÍ

6.1 Činnost uvedená v čl. 2, resp. 3 bude zahájena na základě pokynu příkazce (předpoklad září 2019).

6.2 Termín plnění je stanoven v délce 270 kalendářních dnů. Předpokládané zahájení výkonu AD je stanoveno na září 2019. Ukončení výkonu AD se stanoví ke dni ukončení realizace (kolaudace, resp. vydání kolaudačního rozhodnutí) stavby (předpoklad květen 2020).

6.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je příkazce oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Doba, po kterou bude smlouva účinná, zůstává nezměněna.

6.4 Příkazník je povinen vykonávat jednotlivé činnosti v souladu s časovým harmonogramem ve stanoveném rozsahu během celé výstavby. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- a) neplnění závazků ze smlouvy na straně příkazce;
- b) pozastavení prací z důvodů na straně příkazce (které nejsou důsledkem neplnění závazku příkazníkem);
- c) v důsledku vyšší moci.

Čl. 7 ODMĚNA ZA VÝKON ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

7.1 Odměna za plnění předmětu činnosti dle čl. 3 je stanovena dle cenové nabídky příkazníka ze dne 23.7.2019 a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	144.000,00 Kč
DPH 21 %	30.240,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	174.240,00 Kč

7.2 **Celková odměna je stanovena jako maximální**, nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění a lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu této smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění veškeré činnosti dohodnuté v této smlouvě, včetně nákladů na pojištění odpovědnosti za škody.

7.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby o více jak 30 kalendářních dnů oproti původnímu termínu (270 kalendářních dnů), je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce autorského dozoru projektanta v poměrné výši dle předložené cenové nabídky ze dne 23.7.2019.



7.4 Výše odměny může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

7.5 Příkazce je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených příkazcem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.

Čl. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňových dokladů – **3 faktur** vystavených příkazníkem. První faktura může být vystavena nejdříve po 3 měsících od zahájení stavby a další faktura vždy po následujících 3 měsících, poslední úhrada po kolaudaci stavby.

8.2 Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol podepsaný příkazníkem i příkazcem.

8.3 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, číslo příkazní smlouvy a název projektu „**Navýšení kapacit MŠ Motýlek**“, **registrační číslo projektu (bude upřesněno po podání žádosti)**. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo jejich přílohou nebude soupis provedených prací potvrzený příkazcem, budou příkazcem vráceny zpět příkazníkově k doplnění, aniž se tak příkazce dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

8.4 **Splatnost faktur je 30 dnů** ode dne prokazatelného doručení nebo předání faktury v papírové formě příkazci.

Čl. 9 ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ

9.1 Příkazník se zavazuje vykonávat smlouvenou činnost bez faktických a právních vad, za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

9.2 Příkazník na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé z jeho činnosti při plnění předmětu této smlouvy. Příkazník si je vědom své odpovědnosti a následků neplnění svých povinností při provádění stavby, resp. následků v případě zproštění odpovědnosti zhotovitele stavby, dle ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c), resp. odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Příkazník prohlašuje, že je pojištěn na částku min. 5.000.000,- Kč za škody způsobené příkazci při plnění smlouvy. Nárok na náhradu škody způsobené příkazníkem příkazci nebo jiným osobám bude uspokojen z plnění pojišťovny dle této pojistné smlouvy.

Čl. 10 SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každou neomluvenou neúčast na kontrolních dnech nebo za neomluvenou neúčast při předání a převzetí stavby.**

10.2 Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý případ nesplnění či porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy**

10.3 V případě opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu má příkazník právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,5 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Příkazce není v prodlení s plněním své povinnosti platit dohodnutou odměnu za obstarání záležitosti v případě, že je příkazník v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

10.4 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo příkazce na náhradu škody.



- 10.5 Příkazce si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce příkazníka vůči příkazci.
- 10.6 Maximální výše souhrnu všech smluvních pokut nesmí přesáhnout 20% z celkové odměny příkazníka dle čl. 7.1.

Čl. 11 UKONČENÍ SMLOUVY


- 11.1 Příkazce nepřipouští možnost vypovědět tuto smlouvu ze strany příkazníka s výjimkou případu, kdy bude příkazce ve zpoždění s úhradou faktury delší než třicet (30) dní a případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

Čl. 12 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Příkazník se zavazuje poctivě a pečlivě splnit požadovanou činnost výše uvedenou v předmětu smlouvy.
- 12.2 Příkazník se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s příkazcem, a to s maximální odbornou péčí.
- 12.3 Příkazník je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací činností minimálně do 31. 12. 2028. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.4 Příkazník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po nezbytnou dobu, nejméně však do 31. 12. 2028.
- 12.5 Příkazník je povinen spolupůsobit, v souvislosti s dotačním projektem, při výkonu kontroly pověřenými orgány (Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán Finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu součinnost a doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace, a to po dobu nezbytně nutnou, nejméně však do 31. 12. 2028.

Čl. 13 DOLOŽKY

- 13.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 13.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 13.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



13.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Tato Smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků.

14.3 Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou v souvislosti s realizací této Smlouvy a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu.

14.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží příkazce a dva (2) příkazník.


14.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k této Smlouvě své podpisy.

Přílohy

č. 1 – Cenová nabídka ze dne 23.7.2019

V Liberci dne 11.9.2019

Za příkazce:




vedoucí odboru strategického rozvoje
a dotací

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

V Liberci dne 23.8.2019


Za příkazníka:



Ing. arch. Jindřich Kejík

jednatel společnosti

FS Vision, s.r.o.





CENOVÁ NABÍDKA

NABÍDKA N_1916

FS Vision, s.r.o.

Boženy Němcové 54/9
Liberec V - Kristiánov 460 05
IČO: 22792902 DiČ: CZ22792902

objednatel

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1
Liberec
460 59
IČO: 00262978
DiČ: CZ00262978

datum podání : 23/07/2019

projekt : AUTORSKÝ DOZOR MŠ
MOTÝLEK

č.	položka & popis	cena v Kč bez DPH
1	Autorský dozor na projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“	144.000,00

Předpokládaný termín realizace je stanoven na max. 9 měsíců a to od 9/2019 do 5/2020.

Rozsah výkonů autorského dozoru:

- výkon autorského dozoru projektanta spočívající zejména v dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace nebo pro plynulost stavby
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce
- účast na odevzdání a převzetí stavby
- účast na kontrolních dnech max. 1 x týdně po dobu výstavby,
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn

POZN.: V případě nižšího počtu účastí projektanta na kontrolních dnech se cena za AD s ohledem na další součinnosti projektanta při realizaci nemění.

cena celkem bez DPH 144.000,00

DPH (21%) 30.240,00

cena celkem vč. DPH 174.240,00 Kč

