
SMLOUVA O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 11 PU-001929, evidenční číslo: 256/15

č.smlouvy zhotovitele: 15140/01 
ISPROFIN: 5001110001

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„ 1/43 Březová nati Svitavou, rekonstrukce opěrné zdi“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel14)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

referát zakázky 
vedoucí provozního úseku

na straně jedné

a

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČ: 25274104
DIČ: CZ25274104
zápis v obchodním rejstříku: KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1633
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

členem představenstva

člen představenstva 
člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel44)

na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je 
li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je  uzavřena podle ustanovení § 2586a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků 
poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „1/43 Březová nad 
Svitavou, rekonstrukce opěrné zdi““realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 
ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele, 
(dále jen „Zakázka41).

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. ltéto Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

2.1.2 Technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo(pokud jsou pro
tuto akci zpracovány),

2.1.3 Dokumentace stavby, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.í pokud je pro tuto 
akci zpracována),

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy j e realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem:

Rekonstrukce opěrné zdi u silnice 1/43 v Březové n.S. v křižovatce se sil 111/3665, km 51,331, podle 
DSP vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

Současná opěrná zeď je v havarijním stavu, 

dálesouhmně jen „stavební práce“).
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Místem realizace stavebních pracídle této smlouvy je (dále jen „Staveniště14)

Silnice 1/43 Březová nad Svitavou

IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a 
výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené 
adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
Pardubice 
PSČ 530 02 
Email:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: Adresa:

Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je  Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 
Sokolovská 94 
570 01 Litomyšl

člen představenstva



VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 
podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem 
následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné záruční doby 
činit:

vozovkové souvrství asfaltové 36 mčsiai 

vozovkové souvrství betonové 60 měsíců 

nosné konstrukce mostů 60 měsíců 

hydroizolace mostů 84 měsíců

vodorovné dopravní značení plast 36 měsíců, barva 12 měsíců

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou 
v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady a předá 
veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitelposkytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Obj ednatel požaduj e vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:

8.1.1 Projekt skutečného provedení v rozsahu dle dohody se Správcem stavby.

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady 
v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným 
identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předánformou inventury 
za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo plně dofinancováno a 
tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném 
dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na 
zatřídění, označení předávaného majetku a provedenípředávací inventury. Cena 
jednotlivého zatříděného majetku je  rozdělena na cenuáklad, valorizace (či jiná částka
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ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetkuje prováděno dle platné klasifikace 
Českého statistického úřadu.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny po podpisu Smlouvy na základě výzvy objednatele.

9.2 Termín pro dokončení činí do 31.7.2ti 16.termín dokončení 3 měsíce.

9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby při předání staveniště.

9.4 Jestližezhotovitelpovažuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, že 
ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum 
převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení 
všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení 
nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel 
nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke 
zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele 
objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím 
způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. Veškeiý 
vybouraný použitelný materiál je  vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o dalším 
využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky 
silnice odkoupí zhotovitelod objednatele za cenu 150,- Kč/t, kovové části za cenu 
kovového odpadu v místě plnění.To se netýká materiálů jiného vlastníka, který bude nutno 
vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.

9.8 Zhotovitel je  povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi 
výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah 
k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a 
řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou 
nebo mohou být dotčena prováděním prací.
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 
předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, 
které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 
Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a 
vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se 
provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, 
užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných
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nemovitostí.
Zhotovitel je povinenosadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. 
Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení 
(pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách wvv \ \  .1  - < l . i  z — <• Organizace ŘSD ČR — *  Technické předpisy — * 
PPK a dopravní značení —* Dopravní značení -  různé —*■ Výkresy opakovaných řešení —* 
R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě nedodržení uvedených 
povinností je  stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě.Zhotovitelnezadá žádnou část stavby 
ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat zajednání 
nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitéle.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval minimálně následující části zakázky 
vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů:

•—Provedení nevýelr svislých a vodorovných nosných -železobetonových konstrukci 

♦—Poklad ka vo/ov kovýeh ži vířných v rstev

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupymusí odpovídat 
Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům 
správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud 
jsou vypracovány)sou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo 
požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na 
jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu 
stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a 
nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.
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10.3 Zhotovitelodpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků 
a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

XI.

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud 
výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, 
technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude 
toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude 
kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve 
stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních prací, 
resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 
kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty ceny díla, 
maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o 
předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 
nedodělků v dohodnutých dobáchje zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je  zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen 
při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele 
navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:
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C ena stavby  bez D P H  v  K č D PH C elk ová  nabídková cena stavby

(a) (b) (c) =  (a) + (b)

2 686 075,- 564 076,- 3 250 151,-

(dále jen „Celková nabídková cena“).

13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové 
ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu Zakázky 
a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více ěi 
méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou v místě a 
čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet 
celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací 
tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle 51. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny 
uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy 
Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena 
zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným 
oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, evidenční 
číslo, název veřejné zakázky a ISPROFIN.Záloha se neposkytuje.Jako odběratel bude na 
faktuře uvedeno „Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  
Nusle. Faktura bude zaslána na „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, 
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice"

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. Na 
základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá zhotovitel 
objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel 
zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury 
zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude 
skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo 
jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že 
jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou 
uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o 
dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i 
když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, 
realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení 
přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny 
dle TKP staveb PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou 
realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací
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zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprácí -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprácí:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež 
mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů

pokud práce a dodávky tvořící vu epráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním 
cenám ŘSD CR pro to období.

nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých 
hodinových sazeb

- při fakturaci víceprácí bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla 
kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kc bez DPH, 
provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn 
v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu 
dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě 
částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli nebo třetí 
osoběv důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být 
odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je taktéž povinen
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mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění 
pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů.Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění 
objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 
Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 
(3) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v 
českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce
Datum:

ředitel Správy Pardubice

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

člen představenstva 
9.10.2015

10


