

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. **Nebyly vydány**.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

| Název stavby | Nabídková cena stavby v Kč bez DPH * | DPH | Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK | 13 498 028,55 | 2 834 586,00 | 16 332 614,55 |

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny

| Rezerva | DPH | Rezerva |
|---------|------|------------|
| 0 % | (e) | včetně DPH |
| (d) | | (f) |
| 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod, Plná moc Ing. Pavla Novotného, ředitele divize Silniční stavitelství
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce
- (c) Rozpočet ve formátu PDF
- (d) Všeobecné informace o uchazeči
- (e) Program prací, Harmonogram prací
- (f) Závazek odkoupení vytěženého materiálu

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis:

Funkce: ředitel divize Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení: OHL ŽS, a.s.

Adresa Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

V Brně

Datum: _____

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK**

| Název článku obchodních podmínek | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Název a adresa objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa dodavatele | 1.1.2.3, 1.3 | firma: OHL ŽS, a.s. sídlo: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ: 602 00 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 <i>zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 695</i> |
| Název a adresa správce stavby | 1.1.2.4, 1.3 | ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice |
| Doba pro uvedení stavby do provozu | 1.1.6.11 | 3 měsíce od předání staveniště. |
| Doba pro dokončení stavby | 1.1.3.3 | 3 měsíce od předání staveniště. |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | 60 měsíců pro mosty (84 měsíců pro hydroizolace na mostech) a 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty (12 měsíců pro vodorovné dopravní značení v barvě), ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak. |
| Výše Rezervy | 1.1.4.11 | 0 % Přijaté ceny stavby bez DPH |
| Části stavby | 1.1.5.6. | jednotlivé stavební objekty |
| Stavba | 1.1.6.19 | I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | e-mail |
| Použité právo | 1.4 | právo České republiky - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |
| Rozhodující jazyk | 1.4 | čeština |
| Komunikační jazyk | 1.4 | čeština |
| Doba pro přístup na | 2.1 | ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 |

| Název článku obchodních podmínek | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje |
|---|----------------------------------|--|
| staveniště | | obchodních podmínek |
| Výše bankovní záruky za provedení díla | 4.2 | 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH |
| Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla | 4.2 | 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti | 4.4 | 0,1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý jednotlivý případ porušení |
| Výše bankovní záruky za odstranění vad | 4.25 | 3% Ceny díla bez DPH |
| Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad | 4.25 | 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo |
| | | |
| Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele | 4.29 a) | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení |
| | 4.29 b) | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. |

| Název článku obchodních podmínek | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje |
|--|----------------------------------|--|
| | | Obchodních podmínek |
| | 4.29 c) | 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace |
| | 4.29 d) NETÝKÁ SE | 2 % z hodnoty milníku. |
| | 4.29 e) | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
| | 4.29 f) | 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.29 | 30% z přijaté ceny stavby bez DPH |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele | 4.30 | Smluvní pokuta činí (i) 0,005% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (min. však 25.000,- Kč) za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno. |
| Postupný závazný milník | 4.31 NETÝKÁ SE | finanční plnění minimálně 0 % přijaté ceny stavby za práce provedené dle platného harmonogramu do 18 měsíců od zahájení prací |
| Jmenování podzhotovitele | 5.1 | Jmenovaným podzhotovitelem prací - netýká se, nebylo požadováno) je objednatelem určena spol. netýká se, nebylo požadováno |
| Pracovní doba | 6.5 | Stavební práce budou prováděny v minimálně 10-ti hodinových pracovních směnách a to včetně svátků + sobot a nedělí. |
| Smluvní pokuta | 8.7 | nedodržení Doby pro dokončení stavby: 0,05 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení |

| Název článku obchodních podmínek | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje |
|---|----------------------------------|--|
| | | nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 0,1% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu |
| Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha | 14.2 | 15% částky z každého Potvrzení platby |
| Měna platby | 14.15 | koruna česká, podle Dopisu nabídky |
| Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo | 16.2 c) | nejméně 15 % z přijaté ceny stavby bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 18.1 | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 1% z přijaté ceny stavby bez DPH |

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

V Brně

Datum: _____

ředitel divize Silniční stavitelství

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „**I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK**“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- Pokládka živičných vrstev s výjimkou recyklace živičných vrstev.

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí **10%** z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí **10%** z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý

konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši **1.000.000,- Kč** (slovy: **Jedemilion** korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než [10 % / 5 %] a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

V Brně

Datum: _____

ředitel divize Silniční stavitelství

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: **OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

IČ: 46342796,

DIČ: CZ46342796,

Zápis v obchodním rejstříku: Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 695

Telefon / Fax: -

E-mail pro komunikaci se zadavatelem:

Kontaktní adresa pro komunikaci se zadavatelem: OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00,

obchodní specialista

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): generální dodavatel staveb

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): netýká se

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich zástupců):

předseda představenstva, generální ředitel, ČR

1.místopředseda představenstva, Španělské království

2.místopředseda představenstva, ČR a italská

členka představenstva, Španělské království

člen představenstva, ČR

člen představenstva, Česká republika

člen představenstva, ČR

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 22 let, z toho

- v České republice: 22 let
- v zemi registrace: 22 let
- v zahraničí: 18 let
-

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): netýká se uchazeč není ve Společnosti

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / jiné společnosti):

1. Miloš Soukup, s.r.o. jako podzhotovitel , bude provádět frézování vozovky,

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): **Mateřská společnost ŽPSV a.s. se na zakázce nebude podílet.**

4. Zaměstnanecká struktura

| Průměrný roční počet osob v pracovním nebo obdobném poměru za poslední 3 roky | | Počet osob v pracovním nebo obdobném poměru určený pro realizaci zakázky | |
|---|-------------|--|-----------|
| Management a ostatní vedoucí pracovníci | 332 | Vedení stavby | 1 |
| Administrativní pracovníci | 82 | Administrativní pracovníci | 1 |
| Techničtí pracovníci, z toho: | | Techničtí pracovníci | |
| - Stavbyvedoucí | 100 | - Stavbyvedoucí | 1 |
| - Specialisté | 123 | - Specialisté | 1 |
| - Míšťi | 81 | - Míšťi | 1 |
| - Řemeslníci | 250 | - Řemeslníci | 2 |
| - Obsluha strojů | 48 | - Obsluha strojů | 4 |
| - Řidiči | 77 | - Řidiči | 3 |
| - Ostatní kvalifikovaný personál | 370 | - Ostatní kvalifikovaný personál | 3 |
| - Dělníci a nekvalifikovaný personál | 15 | - Dělníci a nekvalifikovaný personál | 2 |
| Celkem | 1478 | Celkem | 19 |

V Brně

Datum: _____

ředitel divize Silniční stavitelství

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 521597 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:
Ad 1)

vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu:

Stavba se nachází na stávající provozované komunikaci I/34 Chlum – Hlinsko a zahrnuje dva úseky. Jedná se o obnovu živičného krytu, místy i celé konstrukce komunikace a úpravu vedlejších ploch zastávek veřejné hromadné dopravy.

Se skladováním vybouraného materiálu se počítá pouze mimo staveniště v omezené míře, navážený materiál bude přímo zabudován do konstrukce. Pracovníci budou ubytováni v běžných ubytovacích zařízeních v Hlinsku a okolí.

Dodávka živic bude zajištěna z Obalovny Boskovice, s.r.o. Pro dodávku betonu bude využita betonárna firmy ZAPA beton a.s., provoz Hlinsko v Čechách. Všechny laboratorní zkoušky bude realizovat smluvně zajištěná akreditovaná zkušební laboratoř QUALIFORM a.s. Brno.

Ad 2)

postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Stavba bude realizovaná dle realizační projektové dokumentace. Realizace bude probíhat za omezeného provozu po polovinách za řízení provozu světelnou signalizací, každý úsek v jiném termínu nezávisle na sobě. Při realizaci bude stavba prováděna po polovinách vždy rozdělena na kratší úseky prováděné postupně.

Postup výstavby jednotlivých částí stavby:

Úsek 1 km 146.506 – 147.650 (obousměr.provoz řízený svět.signalizací) – po úsecích délky cca 400m

- zaměření stávajícího stavu
- dopravní opatření
- příprava území (kácení...)
- frézování
- lokální sanace komunikace
- zatrubnění a úprava sjezdů
- čištění příkopů
- ložná vrstva vozovky

Po dokončení celého úseku 1 – obrusná vrstva vozovky

- dokončovací práce (DZ, terénní úpravy)

Uvedení do provozu úseku 1

Úsek 2 km 151.141 – 152.667 (obousměr.provoz řízený svět.signalizací) – po úsecích délky cca 500m

Provádění – dtto úsek 1

- viz časový HMG

Práce při realizaci stavby je nutné časově koordinovat z hlediska dopravních opatření s ostatními stavbami, které budou souběžně probíhat na silnici I/34.

Ad 3)

Maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

- viz časový harmonogram výstavby
- viz harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Práce zadávané subdodavateli | Obchodní jméno a sídlo subdodavatele | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla | Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily) |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Frézování vozovky | | 2,5 % | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|--|-------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CELKEM % | | 2,5 % | |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně

Datum: _____

ředitel divize Silniční stavitelství

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

Časový HMG stavby: I/34 CHLUM - HLINSKO, KM 146.506 - 147.650 a 151.141 - 152.667, OŽK

| Číslo SO | Název stavebního objektu | rok | 2016 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | měsíc | Květen | | | | Červen | | | | Červenec | | | | |
| | | Týden | 18. týden | 19. týden | 20. týden | 21. týden | 22. týden | 23. týden | 24. týden | 25. týden | 26. týden | 27. týden | 28. týden | 29. týden | 30. týden |
| SO 101 | Úsek 1 km 146.506 - 147.650 - 01 KOMUNIKACE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frézování | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zpevnění krajnic | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pokládka živičných vrstev | | | | | | | | | | | | | | |
| | Svodidla a zábradlí | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dopravní značení | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek 1 km 146.506 - 147.650 - 02 OPRAVY | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frézování | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konstrukční vrstvy komunikace | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokládka živičných vrstev | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 102 | Úsek 2 km 151.141 - 152.667 - 01 KOMUNIKACE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frézování | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zpevnění krajnic | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pokládka živičných vrstev | | | | | | | | | | | | | | |
| | Svodidla a zábradlí | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dopravní značení | | | | | | | | | | | | | | |
| | Úsek 2 km 151.141 - 152.667 - 02 OPRAVY | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frézování | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konstrukční vrstvy komunikace | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokládka živičných vrstev | | | | | | | | | | | | | | | |

V Brně

Datum:

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK**

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 521597 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| Materiál | Množství | Jednotková cena |
|--|-----------------|------------------------|
| Vybouraná obalovaná asfaltová směs | 3018 tun | |
| Ocelové konstrukce – dále použitelné | 0 tun | |
| Ocelové konstrukce – charakter šrotu | 0,55 tun | |
| Vytěžená dřevní hmota - řezivo | 0 m3 | |
| Vytěžená dřevní hmota – palivové dříví | 62 m3 | |
| Dlažební kostky kamenné | 0 tun | |
| Obrubníky kamenné | 0 bm | |
| Obrubníky betonové | 0 bm | |
| Svodidla New Jersey | 0 bm | |

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na

převážení tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně

Datum: _____

ředitel divize Silniční stavitelství