
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: On'.$f f/f(L 

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a nási. zákona č. 89/2012/ Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

MBNPP0012CYZ

na realizaci díla

„Modernizace povrchu víceúčelového hřiště na atletickém stadionu Tomáše
Dvořáka1'

1 Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem 
Sídlo
Zastoupené

1.1
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 
íng. Karlem Pačiskou - starostou města 
00294136IČ

DIČ CZ 00294136 
566 590 311 
566 590 347

Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen objednatel

posta@bystricenp.cz

1.2 Firma zhotoviteie 
Sídlo
Zastoupený

Pavlacký s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Ing. Hynek Pavlacký-jednatelem společnosti
634 72 902
CZ63472902
777 009 728
pavlacky@volny.cz

IC
DIČ
Tel.
E-mail 
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace díla „Modernizace povrchu víceúčelového hřiště na atletickém 
stadionu Tomáše Dvořáka" kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedeni do provozu) podle 
následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):

• nabídky zhotovitele ze dne 29. července 2019
Místo stavby : Bystřice nad Pernštejnem, stadion Tomáše Dvořáka
Předmětem smiouvy je zhotovení stavby, „Modernizace povrchu víceúčelového hřiště na atletickém 
stadionu Tomáše Dvořáka11 - celková oprava vrchní vrstvy EPDM na víceúčelovém hřišti včetně lajnování. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejíchž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařizeni staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.
Nedílnou součástí díla jsou dále:

• zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských síti, odpovědnost za jejích neporušení 
během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

• zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných i doporučených částí) či zkoušky nutné 
pro uvedení dodaných zařízení do provozu.

• uvedení zařízeni do trvalého provozu,
• dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
• zajištěni a provedeni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni díla,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění,
• zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
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• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, 
pojištění apod.,

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské šitě,
e uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
• vypracování a dodání dvou kompletních vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 

díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a víivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze zrněn"; každý výkres 
dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové 
dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny 
s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla v elektronické podobě ve formátu dgn.

• dodáni zaměřeni nových staveb (nebo stavby rekonstruované, u které se mění vnější půdorys) a 
všech nových, nebo rekonstruovaných inženýrských sítí v elektronické podobě ve formátu dgn.

• drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
Veškeré technické doklady, osvědčeni, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-lí po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny 
práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde 
k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými 
Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na 
dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny.

2.5

2.6

2.7.

čas plnění 
Termíny realizace díla:

• zahájení prací:
• ukončení díla:
• vyklizení staveniště:

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a 
takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-ii to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu 
sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví drive, stranu druhou bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat 
na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díía 
sjednaným způsobem.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či 
v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na 
své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiáiu apod., pokud neprokáže, že 
pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
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3.1

1.9. 2019 
15. 12. 2019 
15. 12. 2019

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Cena za dílo
Celková cena dila bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

4
4.1

977 900, 00,- Kč 
205 359, 00,- Kč 

1 183 259, 00,- Kč

bez DPH 
DPH 

včetně DPH

Předmět díla slouží pro ekonomickou činnost odběratele a v souladu s §92, odst. e) zákona 235/2004 Sb. o 
DPH spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena 
za splnění předmětu plnění této smiouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou
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dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.
Tato cena zahrnuje zejména :

• dodáni, provedeni a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
• veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
• provedení revizí dodaných zařízení;
• zaškolení obsluhy a údržby objednatele;
• práce a dodávky potřebné k provedení díia, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
• zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 
o poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
• veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
• veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení dila včetně jejich 

přepravy na staveniště;
• dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
• úklid staveniště,
• náklady na zařízení staveniště;
• náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
• pojištění prováděného díla;
• protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
• náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
• úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splněni smlouvy, a že ph 
stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a 
tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi' a 
podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnu! všechny 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před 
uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny dila jen z důvodu změn a dodatků díla oproti 
rozsahu vymezenému v článku 21. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel 
se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 20% ceny díla se zhotovitel zavazuje 
provést v rámci sjednaného času a plněni.
Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu prováděni dfla záměnu materiálů či výrobků oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky 
jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami.
V případě nahrazeni levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hrad! zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a 
nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tlm vznikla.
Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné 
cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené 
vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a 
záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační 
projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel 
předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, 
nebudou tyto vícepráce uhrazeny.
Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, 
zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněnim díla. Zhotovitel je povinen na takové 
rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 
cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanoveni výše srážky jsou jednotkové ceny 
z nabídky zhotovitele,
Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel 
stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené 
spotřeby nebo dohodnutý paušál).

4.2

4.3

4.4
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4.9

4.10 na

5 Platební podmínky

Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy poslední den 
kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného 
plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlaseni

5.1.
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vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízeni v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

Předání a převzetí díla
Právo požadovat svolání přejímacího řízeni vznikne zhotoviteli dnem řádného splněni díla a provedením 
řízeni o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. 
Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 
dokončeného díla.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díía bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít diio i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
Při předání díla předloží zhotovitel:

• doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
• doklad o likvidaci odpadů
• projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
• dodavatelskou dokumentaci
• zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách 
« revizní zprávy
• stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
• seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
• ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

Zápis o předáni a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je 
možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-ii objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se ihůtou k jejich odstranění 
v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady 
zhotovitele.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezí stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení 
stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat 
kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat 
parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i 
doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý
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Záruka za jakost a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která konči uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí předmětu 
díla objednatelem
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 
záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle 
písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal 
objednateli při protokolárním předáni a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňováni vady a 
k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za 
výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňováni vad zahájit:

do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohroženi bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a 
do 2 dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené 
objednatelem.
Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-íi se s odstraněním vady do prodlení, má 
objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud

11
11.1

11.2

11.3
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takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady 
objednateli do 30-ti dnů po doručeni jejich vyúčtování.
Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob 
či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, í když se dle 
jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu 
náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-ii se strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), 
budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
Vedle nároků uvedených výše či v obchodním zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která 

byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též 
veškeré náklady, které musel objednáte! vynaložit v souvislostí s odstraňováním vadné části díla zabudované 
do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musei v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí 
osobě.

11.4

nese

11.5

11.6
mu

12 Sankce a odpovědnost za škody
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení 
ve výši díe platných předpisů.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává 
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 
ve výší 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve 
výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než 
částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovíte! provést úhradu zbývajíc! části smluvní pokuty do 
její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na 
zaplacení smluvní pokuty} objednatelem.
Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností 
Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

12.10 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných 
prací. Zhotovitel odpovídá dáie za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv 
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění 
a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, 
odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla 
vzniklých.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží 
správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení ustanovené této smlouvy, obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.11

13 Zastupování
Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje 
zhotovitele:
ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing. Hynek Pavlacký 
ve věcech technických (vč. potvrzování zjiěť. protok., harm. prací, převzetí díla) : Ing. Hynek Pavlacký 
objednatele:
ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing.Karel Pačiska

ve věcech technických (vč. potvrzování zjišř. protok., harm. prací, převzetí díla) : David Starý

14 Zvláštní ujednání

Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti. 
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnutí příslušný soud.
Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce.

14.1
14.2

14.3
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V odstoupení musí být dáfe uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupen: od smlouvy uplatnit, 
hotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo 
které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a 
nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí 
k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným 
účelům než k plnění této smlouvy.
Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto 
případech :

14.4

14.5

• prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
• prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
• zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
• proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povoleni vyrovnání,
• zhotovitel vstoupí do likvidace,
• zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
• zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dáíe provádět práce a dodávky, aniž by jej toto 
odstoupení zprošřovaio jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat 
práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupen! od smlouvy, nezanikají 
zejména ustanovení smlouvy upravující vyklízení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za 
nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto 
případě začíná běžet účinností odstoupení.
Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení 
zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty 
nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-!i skutečnosti. Nejsou-li 
vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po 
uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné 
písemné upomínce.

14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám 
a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této 
smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný 
doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjisti, že zhotovitel není takto pojištěn, je 
objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojit pouze po 
předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek 
před splatností.

14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku a předpisů souvisejících.

14.13 Tato smlouva o díío je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení.

14.6

14.7

14.8

14.9

V Bystřici nad Pernštejnem dne 7. 8. 2019 V Bystřici nad Pernštejnem dne 7. 8. 2019
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